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Smlouva o dilo (SOD)
uzavienda na zakladé Obcanského zakoniku

zhotovitel €. ......... naees
objednatel €. IVS/2023

l. Smluvni strany:

Objednatel:

Vysoka Skola ekonomicka v Praze

se sidlem: Nam. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
Zastoupena: Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &. G.: 1915202/0800
IC: 61384399

DIC: CZ61384399

Cislo datové schranky: canj9d5

Pracovi$té povérené pinénim z této smlouvy: Sprava uéelovych zafizeni VSE,
fizena: Ing. Otou Zimou CSc., MBA
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

Bankovni spojeni:

IC:

DIC:

Cislo datové schranky:

Osoba povéfena jednanim ve vécech smluvnich:

Osoba povéfena jednanim ve vécech technickych:

Il. Predmét smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat dilo bez vad a nedodélk(, ve smluveném
terminu, na své naklady stavebni prace a dodavky materialu, v rozsahu vefejné zakazky pod
nazvem: ,,ZvysSovani kapacity koleje Blanice", na adrese Chemicka 955, 148 00, Praha 4,
spocivajici v provedeni stavebnich a montaznich pracich, (dale jen ,dilo*), kdyZ rozsah dila

1



Priloha €. 4 — SOD ,Zvy$ovani kapacity koleje Blanice"

je dan vykazem vymeér v polozkovém rozpoctu (pfiloha €. 1) a projektovou dokumentaci
(pFiloha €. 2). VeSkeré prace jsou zapracovany do cenove nabidky, ktera je nedilnou soucasti
smlouvy a je vedena jako pfiloha €. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o vefejné
zakazce malého rozsahu tykajici se dila (dale jen ,zadavaci fizeni*), ktera se nefidi zakonem
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek; prava, povinnosti a podminky v tomto
zadavacim fizeni se Fidi zakonem a vyhlaskami ¢. 170/2016 Sb., €. 168/2016 Sb. a ¢. 169/2016
Sb. a nafizenim vlady CR &. 172/2016 Sb., a to na zakladé nabidky podané zhotovitelem v
zadavacim fizeni s tim, ze zhotovitel je povinen v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy dodrzet
vSechny podminky zadavaci dokumentace zadavaciho fizeni a dodrzet veSkeré své zavazky
vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

3. Objednatel je jako vefejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanoven § 219
zakona o zadavani vefejnych zakazek, a tudiz uvefejnit na svém profilu tuto smlouvu véetné
jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, vysSi skutecné uhrazené ceny za plnéni verejné zakazky.

4. Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a v€as provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle niZze uvedenych
podminek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dalSimi obecné
zavaznymi pfedpisy platnymi na tzemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

lll. Pfedmeét pInéni:

1. Pfedmétem dila je ,,ZvySovani kapacity koleje Blanice*. Soucasti dila, kromé stavebnich
praci, jsou i dodavky vSech materiall, z nichz je dilo provedeno a téz doprava na stavenisté,
skladovani, sprava, zabudovani a montaz vSech dild a material(, odvoz a likvidace odpadu
obalovych material(.

2. Za ucelem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen zajistit:
a) zfizeni a provozovani stavenisté
b) vybaveni stavenisté podle pozarni ochrany
c) povinné zkousky material(l, vzork( a praci ve smyslu platnych norem a predpist
d) likvidaci zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté v¢. uvedeni prostor, ve kterych bude
dilo zhotovovano do puvodniho stavu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz pfipadna jednani a €innosti spojené s vykonem
inzenyrské Cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, souhlasi a oznameni
souvisejicich s provedenim dila.

IV. Doba plInéni:

Termin zahajeni praci: 01.07.2023

Termin dokongéeni dila: 25.09.2023
1. Zhotovitel se zavazuje zahgjit zhotoveni dila do 3 pracovnich dni ode dne 01.07.2023 a
provést dilo, tj. zcela jej dokoncit do dne 25.09.2023, a to podle harmonogramu postupu praci
pfi realizaci dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.
2.V den zahajeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem

sepsan pisemny protokol, dokladajici pfedani stavenisté ke zhotovovani dila podle této
smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli stim, Ze zhotovitel v tomto protokolu jako
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stavbyvedouciho pfi zhotovovani dila uvede jmenovité povéfenou osobu.

3. Po Uplném dokonéeni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a pfevzeti dila.

4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a jeho protokolarnim pfedanim objednateli ve
sjednaném terminu nebo neprevzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele na
zakladé pisemného protokolu ve sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruseni
této smlouvy, které zaklada objednateli pravo odstoupit od této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

6. Zhotovitel se je povinen pfi zhotoveni dila a pfi pInéni veSkerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy v plném rozsahu uvadét nazev ,,ZvySovani kapacity koleje
Blanice“, také pfi v8ech ufednich jednanich a na veSkerych dokumentech tykajicich se
zhotoveni dila a pfi plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

V. Cena:

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené v cenové nabidce zhotovitele a ktera tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy
zpracované na zakladé vykaz vymeér pro prfedmét dila v cenové urovni ke dni predani
dokon&eného pfedmétu dila podle této smiouvy.

- Celkovacenadila Cini: ....ccoveviiiiiiiiiiirie e e ,- Ké
(SIOVY: e korun Ceskych) bez

dané z pfidané hodnoty (DPH) podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu

- dan z pfidané hodnoty z této ceny Cini: .............cooiiiiial. - KE

(SIOVY: e korun €eskych)
- celkova cena dila véetné DPH Cini: ........cccevvvveviininnnnnn. ,- Ké

(SIOVY: e korun €eskych)

2. Zhotovitel prohladuje, Ze pfedem zjistil mnozstvi a objemy potfebnych material( a praci pro
uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pfipadné zvySeni nebude mit vliv na vysi ceny dila.

3. Cena dila je stanovena na zakladé peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, ucinéné po
pfedchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

4. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veSkeré naklady vynaloZené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a pInéni veskerych jeho zavazkl podle této smlouvy, a to zejména:
a) veSkeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,
b) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni
veSkerych dilG, soucasti, celkll a materiall nezbytnych k provedeni dila,
c) veSkeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu ves$kerych
technickych zafizeni a mechanismu0 nezbytnych k provedeni dila,
d) veskeré bézné i mimofadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,
e) veSkeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikl zhotovitele,
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f) vesSkeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby pro
ucely zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,

g) veSkeré naklady na provedeni vesSkerych pfislusnych a normami &i vyhlaskami
stanovenych zkousek materialt a dili v€etné pfedavacich zkousek,

h) veSkeré naklady na bé&zné i mimofadné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a pojisténi
dila,

i) veSkeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

j) veSkeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych &i ufady stanovenych opatfeni
nezbytnych k provedeni dila,

k) naklady na odvoz a likvidaci veSkerého stavebniho a montazniho odpadu (suti, zbytkd
stavebnich hmot apod.) v€etné veSkerych nakladl spojenych s jejich ulozenim podle
pravnich pfedpisl a nakladl a poplatkt za skladkovné a recyklaci,

I) veSkeré naklady spojené s vyklizenim stavenisté a prostor dotéenych vystavbou nebo
zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim pfedanim zpét objednateli.

5. Cenadila je konecna a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat thradu jakychkoli
vicepraci a vicenakladu. V pfipadé, ze:

a) nebudou nékteré prace pfi zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo

b) nebudou pfi zhotoveni dila pouzity ve sjednaném rozsahu nékteré materialy nebo

¢) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této

smlouvy €i vynalozeny nékteré naklady uvedené v této smlouvé

bude celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci, neposkytnutych materiald,
neposkytnutych pinéni a nevynalozenych nakladd stanovenou podle této smlouvy a vykazu
vymeér, které budou pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.

6. Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zakladé této smlouvy, nebo jakékoli jeji Casti, jednostranné
zapocitat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zéakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisum, veskeré své pohledavky vici zhotoviteli, zejména pohledavky
z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.

7. Vyvstanou-li pfi realizaci dila nové pozadavky nezbytné pro fadné provadéni dila, objednatel
a zhotovitel uzavfou pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila zménéna
v zavislosti na zméné téchto pozadavk, a to pfi jednotkovych cenach odpovidajicich cenam
uvedenym ve vykazu vymér, které budou pisemné& odsouhlaseny objednatelem, s tim, Ze
zaroven nesmi byt stanovena jina doba, béhem niz ma byt dilo zhotoveno. V pfipadé, ze
nebude mozné cenu pfislusnych praci a dalSich plnéni, které bude povinen poskytnout
zhotovitel na zakladé poZadavku objednatele nad ramec této smlouvy urcit podle jednotkovych
cen uvedenych v poloZzkovém rozpoctu a vykazu vymer, ktery je soucasti nabidky zhotovitele,
budou pfislusné ceny ureny podle Cenové soustavy URS, zvefejnované spolecnosti URS
PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC: 471 15 645, zapsanou
v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776, platné
v kalendafnim roce, ve kterém budou pfislusné prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty, se
snizenim o 10 % (slovy: deset procent).

8. Dojde-li v priibéhu realizace dila k zménam polozek v ramci vykazu vymér, které musi byt

pfedloZzeny na zménovych listech, pfed uzavienim dodatku musi byt navrhy zménovych listd
odsouhlaseny investorem.

VI. Platebni a fakturaéni podminky:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
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bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — danovych dokladi
vystavenych zhotovitelem v souladu se skuteCnym stavem realizace dila, a to nasledujicim
zpusobem:

a) Zhotovitel ma narok na uhradu €asti ceny dila do vySe 90% celkové ceny dila na
zakladé mésicnich dilCich faktur vystavenych zhotovitelem vzdy na zakladé pfedlozeni
zjiStovaciho protokolu, tj. soupisu provedenych praci odsouhlaseného objednatelem,
dle pfedavaciho protokolu a v cenach dle cenové nabidky zhotovitele vzdy se
splatnosti 30 kalendarnich dna od doru€eni faktury objednateli.

b) Po fadném celém dokonceni celého dila, jeho pfedanim a prevzetim bez vad a
nedodélk( na zakladé predavaciho protokolu, uhradi objednatel zhotoviteli 10 % ceny
dila na zakladé faktury vystavené zhotovitelem s terminem splatnosti 30 kalendafnich
dnd. V zavérecném danovém dokladu budou vyucétovany veskeré objednatelem
zaplacené dilc&i faktury.

c) Soupis provedenych praci a dodavek bude vypracovan jako zjiStovaci protokol, ze
kterého bude patrna celkova cena a mnozstvi v€. jednotkovych cen, mnozstvi a cena
materialu a praci provedenych od pocatku stavby véetné vyjadieni v procentech a
mnoZzstvi a cena materialu a praci zbyvajici do konce dila v€. vyjadreni v procentech.

2. Faktury — dariové doklady budou zhotovitelem pfedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat zejména tyto udaje:
- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele
- 1C a DIC zhotovitele a objednatele
- Cislo smlouvy
- Cislo faktury
- nazev akce véetné Cisla registrace akce
- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni
- oznaceni penézniho ustavu a Cislo uc¢tu, na ktery ma objednatel platit
- fakturovanou €astku bez dané z pfidané hodnoty, sazbu dané z pfidané hodnoty, dar
z pfidané hodnoty, celkovou &astku v€etné dané z pfidané hodnoty
- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele
- konstantni a variabilni symbol pro platbu a veSkeré dalSi udaje vyZadované pravnimi a
ucetnimi predpisy, a to zejména zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o ucletnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisi a zdkonem ¢&. 586/1992 Sb., o danich z pfijma, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

3. Zavérecna faktura bude zhotovitelem vystavena po dokonceni dila, tj. podepsani protokolu
o predani a pfevzeti dila podepsany protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku je
nezbytnou soucasti zavérecné faktury.

4. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli elektronicky na e-mail: faktury-suz@vse.cz,
doporucenou postou nebo je osobné pfedavat do sekretariatu Spravy ucelovych zafizeni
Vlysoké &koly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich na adrese SUZ
VSE Jeseniova 208, 130 00 Praha 3.

5. Finan¢ni prostfedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na Uhradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazkl spojenych s pfedmétem pinéni dila podle této smlouvy.

6. V pfipadé, Ze prislusna faktura — dariovy doklad bude obsahovat nespravné anebo neupiné
udaje Ci nalezitosti nebo nebudou splinény podminky pro jeji vystaveni, je objednatel opravnén
fakturu — darovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu — danovy doklad opravi nebo vystavi novou fakturu — dafiovy
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doklad. Vracenim faktury — danového dokladu pfestava bézet puvodni Ih(ta splatnosti a s tim,
Ze zacina bézet znovu ode dne doruceni opravené nebo nové faktury — danového dokladu.

7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby dle fadné vystavenych faktur do data splatnosti téchto
faktur dle odst. 1. Za termin uhrady se rozumi den odepsani platby z u¢tu objednatele.

VII. Viceprace — ménéprace :

1. Pozadavek objednatele na viceprace nebo ménéprace bude vzdy feSen zapsanim do
stavebniho deniku. Zhotovitel do 5 pracovnich dni pfeda objednavateli jejich ocenéni, které
bude po odsouhlaseni objednatelem, pfilohou dodatku ke smlouvé.

2. Cena vicepraci a ménépraci bude stanovena vzdy dle jednotkovych cen uvedenych
v cenové nabidce zhotovitele dle pfilohy €. 1 této smlouvy. V pfipadé vicepraci, které nejsou
v polozkovém rozpoctu cenové nabidky zhotovitele, bude cena stanovena dle ¢l. V. odst. 7
této smlouvy.

3. Viceprace budou zaplaceny po fadném pFedani celého dila samostatné na zakladé
zvlastniho vyudtovani (dafovych dokladt) zhotovitele, mimo sjednanou cenu dila a na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu téchto praci.

VIIl. Podminky zhotovovani dila:

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat podle platnych pravnich predpist a
technickych norem, technologickych pfedpist vyrobcl pouzitych materiald a vyrobkd, a v
souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami. V pfipadé poruseni téchto svych povinnosti,
odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zpusobenou Skodu s tim, Zze je povinen
uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dalsi obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na stavenisti
a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrZzovat pofadek a Cistotu, odstranit na
vlastni naklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funk&ni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, v€etné pfistroju a zafizeni zahrnutych do dila. Pfipadné uvazované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen pfedem a v€as s objednatelem projednat jako navrh,
ktery objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatfeni, aby jeho Cinnosti nedoslo ke Skodam na majetku
objednatele, nebo tfetich osob, anebo k podkozeni zdravi objednatele nebo tfetich osob, jimz
by objednatel za takto zpusobenou Skodu odpovidal. V pfipadé zplUsobeni takovéto Skody,
zhotovitel zplsobenou skodu v pIné vySi nahradi.

5. Zhotovitel vyzve objednatele k provérfeni praci, jejichz vysledek bude v dal§im pribéhu praci
zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pfed zakrytim vysledku téchto praci, a to:

a) pisemné doporu¢enym dopisem nebo
b) datovou schrankou nebo

c) faxem nebo e-mailovou zpravou s tim, Ze nejpozdéji nasledujici pracovni den bude vyzva
odeslana pisemné doporuc¢enym dopisem.
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6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouZivat vyhradné materialy a vyrobky vybavené
atestem nebo jinym potvrzenim o plnéni pozadavkl veskerych pfedpisti a norem. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozadovat dolozeni téchto atestll od zhotovitele pfed pouzitim pfislusnych
materiald a vyrobku pfi zhotovovani dila, pokud si to objednatel nevyzada v jiném terminu.
Nejpozdéji je viak zhotovitel povinen pfedlozit tyto atesty ke dni ukon&eni pfejimaciho fizeni.

7. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pfikaz
k pferuseni praci pfi zhotovovani dila, je-li ohroZzena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracuijicich na ni, nebo hrozi-li vznik S§kody. Hrozi-li vznik S§kody a k pferuseni pfi
zhotovovani dila dojde v takovém pripadé z dlivodl na strané zhotovitele, nema preruseni
praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

8. Pokud objednatel pfi pribézné kontrole provadéni dila zjisti, Ze dilo vykazuje vady, nebo ze
zhotovitel poruSuje jiné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je opravnén vyzvat
zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila, pfipadné aby splnil své jiné
smluvni povinnosti a dilo provadél radné.

9. Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze dilo a jeho soucasti opatfi veSkerymi, zejména
bezpeCnostnimi a vystraznymi oznalenimi, vyZadovanymi pravnimi a dalSimi obecné
zavaznymi predpisy a normami.

10. Obstarani nutnych zabor( prostranstvi mimo pozemek ur€eny k vystavbé, do€asnych
omezeni dopravnich znacCeni a dalSich skutenosti nutnych k provadéni praci pfi stfetu
s provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel hradi rovnéz
vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych ploch, ploch ve
vlastnictvi tfetich osob a komunikaci.

11. Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby ochranu nedokon¢enych praci a vykonul pfed veskerymi
vnéjsimi vlivy, tj. i klimatickymi vlivy (napf. pfed pronikanim vihkosti, pfed ucinky vichfice atd.).
Naklady spojené s touto €innosti nebudou objednatelem zviast hrazeny a nese je v plném
rozsahu zhotovitel.

12. Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpecnostnich pfedpist s tim, Ze je povinen uhradit veSkeré eventualni ajmy
na zdravi a majetku vzniklé poruSenim téchto predpisu.

13. Zhotovitel se zavazuje, Zze ke skladovani materialu potfebného k provedeni dila a
provadéni pfipravnych stavebnich montaznich praci bude vyuzivat pouze prostory pfedem
dohodnuté s objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepfetrzité odstranovani necistot
zpusobenych jeho €innosti, likvidaci obalovych materialt a zbytka materialtl obecné. V pripadé
necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzvé objednatele, je objednatel opravnén toto odstranéni
v pfipadé potfeby nechat provest tfeti osobou, pficemz veSkeré naklady na tuto odklizovaci
¢innost nese zhotovitel.

15. Zhotovitel odpovida za eventudlni Skody, které zpusobil €innosti svoji nebo svych
poddodavatell po celou dobu realizace dila a téZ nese v plném rozsahu nebezpeci jakychkoli
dalSich 8kod na dile, az do doby protokolarniho pfedani dila nebo jeho ¢asti (podlazi) a jeho
pfevzeti bez vad a nedodélkd objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen vést jednoduchy zaznam o stavbé (vyhl. 499/2006) a to ve stavebnim
deniku na stavbé ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Stavebni denik musi byt na stavbé trvale
pFistupny a bude kdykoliv k dispozici objednateli, v mimopracovni dobé& na recepci koleje, ktery
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je opravnén Cinit do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel do stavebniho deniku zapisuje
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy a skuteCnosti, které maji vyznam pro prubéh
provadéni dila, zejména postup praci, Udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy,
udaje o Casovém postupu praci, pferuseni provadéni praci, s udanim duvodl, nehod,
pfekazek a jinych udalosti a vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy o dilo. Pro
sdéleni urgentnich skute¢nosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouzivan
telefonicky styk, potvrzeny e-mailem. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku
a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko, souhlas, namitky apod., a to nejdéle do tfi
pracovnich dnu od provedeni zapisu zhotovitelem. V pfipadé, kdy zhotovitel provede do
stavebniho deniku zapis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen
objednatele ihned po provedeni zapisu prokazatelné informovat.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat:

za objednatele:
Miroslav Richter, Ing. Ota Zima

za zhotovitele:
(DOPLNi DODAVATEL)

za technicky dozor stavby:

Ing. arch. Ivan Drobny
za BOZP:

Ing. Martin Volf, Ph.D.

za autorsky dozor stavby:

Ing. arch. Ivan Drobny

17. Zhotovitel ur€i na zakladé predchoziho projednani s objednatelem a v souladu se zadavaci
dokumentaci osobu stavbyvedouciho s tim, ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do
zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté. Pfipadna zména stavbyvedouciho bude objednateli
oznamena pisemné predem.

18. Objednatel bude provadét na stavbé technicky dozor stavebnika (TDS) prostfednictvim
osoby k tomu povéfené objednatelem a osobné, resp. osobami opravnénymi objednatele
zastupovat v ramci kontrolnich dnl. Zhotovitelem bude z kontrolnich dnd na misté pofizovan
zapis, ktery bude vSemi pfitomnymi na misté podepsan a nasledné véem zaslan e-mailem,
zejména objednavateli.

19. Pokud zhotovitel pouZije ke splnéni €asti dila tfeti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jejich zakladni identifikacni Udaje a pfedat objednateli kopii platného
opravnéni prislusné osoby k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
.poddodavatel“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze tieti osoby, které by jako poddodavatelé
zhotovovaly pfislusnou ¢ast dila, budou pIné kvalifikované a budou seznameny zhotovitelem
s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za
pInéni veskerych povinnosti a fadné zhotoveni pfislusné ¢asti dila témito tfetimi osobami.
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Zhotovitel:

a) neni opravnén v ramci smluvnich vztaht s poddodavatelem sjednat jakékoli vyhrady
vlastnického prava poddodavatele k dilu nebo jakékoli jeho ¢asti ve smyslu ustanoveni
§ 2132 a nasl. ob¢. zak., tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické pravo
dilu a jeho jednotlivym Eastem vzdy za podminek uvedenych vyhradné v této smlouve,
a to radné a vcas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo objednatele k dilu a jeho
jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruseno, a

b) je povinen v ramci smluvnich vztahi s poddodavatelem chranit zajmy objednatele
a predchazet vzniku pfipadnych Skod na strané objednatele, pficemz zhotovitel
v plném rozsahu odpovida za &innost a jednani pfislusného poddodavatele, jako by
pfislusnou ¢ast dila provadél, pfisluSnou ¢innost vyvijel a jednal sam.

20. Zhotovitel se zavazuje, ze splIni pfi zhotoveni dila veskeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na uzemi Ceské republiky pro
realizaci staveb.

21. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat
provoz koleje Blanice a jejiho okoli.

22. Zhotovitel odpovida v plné vySi za Ujmu, kterou zpusobi pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s provadénim dila objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida
objednateli za Ujmu zpUsobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povéfenymi
zhotovitelem a poddodavateli, vykonavajicimi Cinnosti pfi zhotoveni dila na zakladé této
smiouvy.

23. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a jejimi
prilohami a téz podle platnych pravnich predpisu a dalSich obecné zavaznych norem, zejména
na zakladé zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakona, ve
znéni pozdéjsich predpisu, zakona &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancl pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl, zakona €. 262/2002 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpist, zadkona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zabezpeleni bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozd&jSich pfedpist, a nafizeni viady Ceské republiky &. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ve znéni pozdé&jSich predpisl, a nafizeni viady Ceské republiky &. 201/2010 Sb., o zpGsobu
evidence Urazl, hldSeni a zaslani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
provadécich pfedpisl, a rovnéz technickych norem v€etné norem doporucujicich. V pfipadé
porusSeni téchto svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za
zpusobenou Skodu s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu
s obsahem této smlouvy.

24. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, ve smyslu § 2 pism. e) a §
13 zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakona,
ve znéni pozdéjSich predpisu, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné financni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfisluSné operace. Splnéni této povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou pfipadné jako poddodavatelé podilet se
souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle této smlouvy.

25. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera pravni jednani a ukony k tomu, aby mél objednatel
moznost splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahuijici se k dilu a Cerpani
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finan¢nich prostfedkd na uhradu ceny dila, a to podle zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpist, zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, zakona &. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni zabezpecéeni a
prispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpistli, zakona ¢. 592/1992
Sb., o pojistném na vSeobecné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakona ¢.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdé&jsich predpistl, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &. 645/2004 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisli, a vyhlagky Ministerstva vnitra Ceské republiky &.
259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby, ve znéni pozdéjSich predpisu, s tim,
Ze je zhotovitel povinen umoznit pfistup k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to,
mimo jiné, za ucelem provadéni kontrol vztahujicich se k ¢erpani prostfedkd na uhradu
celkové ceny dila a pfi provadéni jakychkoli dalSich kontrol podle zakona &. 252/2012 Sb., o
kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdéjSich predpisu, a téz za Uucelem provadéni kontroly
podle zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, za podminek
uvedenych v téchto zakonech, a to zejména za ucelem provadéni kontrol provadénych ze
strany pfislusnych organt a instituci podle pravnich predpist Ceské republiky. Zhotovitel je
povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonCeni dila, nejméné v3ak do roku
2033, uchovavat vedkeré doklady a pisemnosti potfebné k Fadnému provedeni kontroly uziti
finanénich prostfedkd na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi
pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

26. Povinnosti ujednané v odstavci 24. a odstavci 25. je zhotovitel, za predpokladu, Ze k tomu
budou splnény poZadavky kladené pravnimi pfedpisy, povinen splnit a pfislusné listiny,
dokumenty a udaje poskytnout i v pfipadé, Ze jejich obsah podléha ochrané podle zvlastnich
pravnich pfedpisu (napf. jako obchodni tajemstvi i utajované skute¢nosti).

27. Zhotovitel prohlasuje, Ze u néj neni a nebude vykonavana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jSich
predpisu, zejména, Ze vesSkera zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a bude
konana v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téz prohlasuje, Ze pokud pfislusnou
praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat fyzické osoby —
cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym povolenim k zaméstnani
a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za ucelem zaméstnani ve
zvlastnich pfipadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho pravniho pfedpisu nebo v
souladu s modrou kartou, a téz Ze, pokud je to podle zvlastniho pfedpisu vyZzadovano, tak
fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na zakladé vztahu se zhotovitelem
jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na Gzemi Ceské republiky. Zhotovitel se
zavazuje k tomu, Ze jeho prohlaSeni uvedena v ustanoveni tohoto odstavce smlouvy budou
odpovidat skute€nosti po celou dobu trvani této smlouvy.

28. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli pravidelné kontrolni prohlidky provadéni dila 1x
tydné za pfitomnosti objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru
a koordinatora BOZP. Terminy kontrolnich dni budou dohodnuty mezi objednatelem
a zhotovitelem pfi pfedani stavenisteé.

IX. Stavenisté:

1. Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné ¢ast pozemku k zahajeni praci dle harmonogramu
a o pfedani stavenisté bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem
potvrzeno prevzeti stavenisté. Objednatel urci zhotoviteli pfistupové cesty a poskytne zdarma
pfipojovaci mista energii a medii nezbytna k provadéni dila.

2. Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit staveniSté veSkerymi, zejména bezpeénostnimi
a vystraznymi oznacenimi, vyZzadovanymi pravnimi a dalSimi obecné zavaznymi pfedpisy
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a normami.

3. Zhotovitel odpovida v pribéhu provedeni dila za pofadek a Cistotu na stavenisti. Je povinen
na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribé&zné odstrafiovat
veSkera znecisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenis$té vyklidit a uvést do nalezitého stavu
a pfedat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouvé.

5. Okoli budovy, stani pro kontejnery, jakoz i vyhrazeny prostor pro kratkodobé ukladani
materialu bude protokolarné pfedano do 15 dni od ukonéeného a fadné predaného dila
objednateli ve stavu prostém jakychkoli zafizeni, odpadli, materialu nebo jinych véci,
umisténych na tato mista zhotovitelem v prlbé&hu provadéni dila. V opacném pfipadé je
objednatel opravnén vyklidit tyto prostory na naklady zhotovitele, popfipadé nevyklizeny
majetek a odpady sesrotovat, zni€it apod. na naklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit
tyto naklady objednateli do 15 dnll od obdrzeni vyzvy k jejich thradé.

X. Prechod vlastnického prava a nebezpeci Skody na dile:

1. Vlastnické pravo dila resp. jeho ¢asti pfechazi na objednatele okamzikem pfedani kazdého
podlazi zvlast, a to na zakladé predavaciho protokolu podepsaného objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpedi Skod na provadéném dile az do okamziku pfedani jednotlivého
podlazi bez vad a nedodélkl a jeho prevzeti objednatelem, s vyjimkou material( a zafizeni
zajiStovanych objednatelem, které jsou majetkem objednatele od pocatku; zhotovitel vdak
nese nebezpecCi Skod i na téchto materialech a zafizenich, pokud je pfevezme k provadéni
dila nebo tyto uziva na zakladé pisemného zmocnéni objednatele. Nebezpedi skody na dile
pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem pfedani a pfevzeti dila, tj. podepsanim
protokolu o pfedani a prevzeti dila.

3. Nebezpedi skody na zhotovovaném dile pfechazi na objednatele okamZikem podpisu
protokolu o predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd branicich plnohodnotnému
uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Do té doby nese veSkeré nebezpeci Skody na dile v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel
vSak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny za veSkeré $kody nebo poskozeni zpusobené
jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel bude
téZ odpovidat za vesSkeré Skody nebo poskozeni, které se objevi po pfedani a pfevzeti dila,
které vzniknou v dlsledku pfedchozich &innosti, za néz byl zhotovitel odpovédny, a za
pfipadné Skody vzniklé pfi odstrafiovani drobnych vad a nedodélku dila.

Xl. Predani a prevzeti dila:

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon€enim a pfedanim dila bez
vad a nedodélku branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté provedeni dila a
prevzetim dila bez vad a nedodélkl branicich plnohodnotnému uzivani dila ze strany
objednatele. Po dokonc&eni dila se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k pfevzeti
dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym
dokonéenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkli — ovéfuje se za uCasti zastupce
objednatele prohlidkou na misté provedeni dila v€etné provéreni funkénosti dila,
a

b) pFfedani kompletni poZzadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu
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pfedavané dokumentace.

3. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym
dokoncenim dila se rozumi, provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélku — ovéfuje se za
ucasti zastupce objednatele a TDS prohlidkou na misté provedeni dila v€etné provéfeni
funk&nosti dila.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo spinénim vSech nasledujicich podminek:
a) zhotovenim vsech polozek vykazu vymér pfedmétu dila,
b) provedenim vSech dodavek materiall a praci, které tvofi pfedmét dila dle této smlouvy,
ve sjednané kvalité, v€etné odstranéni vad pfipadné uvedenych v pfedavacim protokolu
c) podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

5. K pfedani a prevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pred
terminem pfedpokladaného pfedani dila. Pfedani dila bude probihat na misté realizace
predmétu zakazky.

6. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a prevzeti pfedmétu dila protokol.

7. Protokol o predani a prevzeti dila bude vyhotoven ve dvou vyhotovenich a bude zejména
obsahovat:

a) nazev objednatele a zhotovitele v€etné povéfenych zastupcu;

b) nazev a rozsah pfedavaného dila;

c) datum pfedani a prevzeti dila;

d) prohlaseni o uplnosti a kompletnosti dila;

€) soupis pripadnych vad a nedodélku, pokud se objednatel rozhodne dilo prevziti s vadami
a nedodélky s uvedenim terminu pro jejich odstranéni.

8. P¥i pfejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli tyto doklady:
a) doklady o uspésSném provedeni vSech revizi a zkousek;
b) kopii stavebniho deniku;
c) atesty, prohlaseni o shodé a doklady jakosti na materialy pouzivané v pribéhu realizace
dila;
d) zarucni listy na v8echny dodané zafizovaci pfedméty a jejich komponenty.

9. K pfedani a prevzeti dokonceného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnt pfedem. K vyzvé zhotovitele k pfedani a prevzeti dila pfilozi
zhotovitel:

a) pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pfevzal zapisy o zaSkoleni obsluhy dila s podpisy
zasSkolenych osob a veSkeré doklady stanovené normami, platnymi zakony a
vyhlaskami &i vyrobci jednotlivych zafizeni (napf. prohlaSeni o shodé, zku$ebni
protokoly a certifikaty, protokoly o provedenych méfenich atd.), dale stanovené ve
vyjadfenich vSech dotenych organl a organizaci (pokud toto neni povinnosti
objednatele), které jsou soucasti zadavaci dokumentace, v€etné zaméreni, s tim, ze
vSechny tyto doklady budou pfi protokolarnim pfedani a prevzeti dila pfedany
zhotovitelem objednateli v originale a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich Eislovanym
seznamem,

b) dokumentaci skuteéného provedeni dila, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

¢) original jednoduchého zaznamu o stavbé& ve stavebnim deniku, vedeného podle
ustanoveni ¢lanku VIII. odst. 16 této smlouvy,

d) vesSkeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami ¢&i vyrobci jednotlivych material( nebo zafizeni, které jsou
soucasti dila, a to zejména vychozi revize v8ech elektroinstalaci, prohlaseni o shodé,
zkuSebni protokoly a certifikaty, zaru¢ni listy, navody a manualy, atesty, protokoly o
provedenych meéfenich a pfislusna povoleni a pfislusné souhlasy, nezbytné k
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provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadifenich vSech dotéenych organu a
organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti zadavaci
dokumentace, vCetné zamérfeni, to vSe v originale a v 1 (slovy: jedné) kopii s
potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem dokumentu, s tim, Ze k témto
dokladim bude pfilozen seznam, obsahujici jejich vyCet, opatfeny potvrzenim
zhotovitele o jeho uplnosti, anebo pisemné potvrzeni od TDS, zZe tento pfevzal ke
kontrole shora uvedené doklady, pfiéemz vSechny tyto doklady budou v takovém
pfipadé pfedany objednateli nejpozdéji pfi protokolarnim pfedani a prevzeti dila
v originale a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s originalem dokumentu, s tim, Ze k témto dokladim bude pfilozen seznam, obsahuijici
jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

10. Objednatel je opravnén, nikoliv v§ak povinen, pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky,
které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi vadami, nebrani fadnému uzivani dila, ani jeho
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. Povinnost zhotovitele provést dilo fadné bez vad a
nedodélkd a v souladu s touto smlouvou, ¢&i pfisluSsna prava objednatele vyplyvajici z
poskytnuté zaruky ¢i z vadného plnéni, tim neni dotéena.

11. Bude-li mit dilo v dobé& pfedani a pfevzeti vady a nedodélky, je objednatel opravnén dilo
odmitnout pfevzit. Smluvni strany jsou vSak povinny o tom sepsat zapis, ve kterém objednatel
uvede duvody neprevzeti a své pozadavky na zmény a Upravy dila. Zhotovitel k nim uvede
stanovisko a termin odstranéni veskerych nedostatku.

12. Po dokondeni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do Ffadného stavu stavenisté (véetné
odstranéni zafizeni stavenisté), vSechny prostory, které uzival pfi provadéni dila, a vSechny
okolni prostory, a to nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dni po prevzeti dila objednatelem
a vyklizené stavenisté a pfislusné prostory protokolarné preda objednateli.

13. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli pfedani dila do 10 (slovy: deseti) pracovnich
dnd ode dne, ve kterém mu bude doru€eno pisemné oznameni zhotovitele, ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k pfedani.

14. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahajeni fizeni o pfedani a pfevzeti
dila v pfipadé, Ze zjisti skute€nosti, které zahajeni pfedani a prevzeti dila brani. Objednatel je
povinen tyto skute€nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery bezprostfedné
pfedchazi nejzazSimu terminu pro pfedani a pfevzeti dila podle ustanoveni odstavce 8. tohoto
¢lanku smiouvy.

15. Pfedani dila se uskuteéni na zakladé pfedavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v kladném pfipadé stvrzeno, ze zhotovitel
predava vysledek dila v fadném stavu, bez vad branicich uvedeni vysledku dila do provozu.

XIl. Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu:

1. Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a v€asné provedeni dila a za to, ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a jejimi pfilohami a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje
objednateli podle ustanoveni § 2619 ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist ode dne podpisu predavaciho
protokolu o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkll podle ustanoveni ¢lanku IX. této
smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele zaruku za bezvadnost a jakost
provedeného dila v rozsahu 60 (slovy: Sedesat) mésicl ode dne podpisu pfedavaciho
protokolu o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélka.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, ze byly zpusobeny vylué¢né
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z téchto divodu:
a) zasahem tfeti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,
c) Zivelnou pohromou,
d) nevhodnymi pokyny objednatele v prub&hu stavby, na kterych objednatel trval i pfes
pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava zpusobu feSeni odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen
ji vyhovét. Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zplsob odstranéni vady, odstrani zhotovitel
na své naklady a nebezpeci viechny vady dila, které budou objednatelem zjistény béhem
zaru¢ni doby, bez ohledu na to, zda puljde o vady zplsobené vadami materialu anebo o vady
vzniklé v dusledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaru¢ni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada i reklamace uplatnéna e-mailem. Zhotovitel je povinen pfijeti e-mailu potvrdit.
Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zplasobem oznadit a uvést, jak se projevuje
a pfipadné téz jakym zpusobem ji pozaduje odstranit. Na zakladé pozadavku zhotovitele je
objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu prohlidku reklamované vady. Zhotovitel
provede odbornou prohlidku nejpozdéiji do 48 (slovy: ¢tyficetosm) hodin od odeslani e-mailové
reklamace objednatelem a v témze terminu je povinen zahajit prace na odstranéni vady.
Konecny termin odstranéni vad reklamovanych objednatelem bude stanoven po vzajemné
dohodé s objednatelem v zapisu o projednani reklamace stim, Ze pokud nebude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je zhotovitel povinen odstranit pfislusnou vadu
nejpozdéji do 7 (sedmi) dni ode dne jejiho uplatnéni objednatelem. U ¢&asti dila, jejichz
porucha znamena znemoznéni fadného uzivani dila &i riziko vzniku nasledné Skody, je
zhotovitel povinen feSit reklamaci neodkladné tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a
bezpe€né uzivano nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl ode dne uplatnéni vady.

5. O dobu vyfizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doru€eni reklamace
zhotoviteli do ukon€eni opravy a prevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje zaruéni
doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pfi vyméné reklamované €asti
dila za novou &ast dila, po¢ina bézet okamzikem protokolarniho pfedani vyménéné Casti dila
ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zarucni doba.

6. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadat o odstranéni této vady dila bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele na tuto skute¢nost
tfeti osobu s tim, Ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na naklady zhotovitele. Tim nebude
dotena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespori 48 (slovy: Ctyficetosm) hodiny pfedem ke
kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany ob&éma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, Ze za vadu v dobé zarucni doby odpovida.

9. Pokud tak zhotovitel neucini ani ve Ih(té 10 kalendarnich dnd ode dne doruceni vyzvy
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

XIll. Bankovni zaruka po dobu zaruéni doby:

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli k zajiSténi prav a narokl objednatele
zvadného pInéni bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku ve vysi 5 % (slovy: pét procent) z Celkové ceny dila bez DPH.
Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi pfedani originalu zarucni listiny obsahujiciho
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nalezitosti ujednané v této smlouvé objednateli. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou
bankovni zaruku z ddvodu, Ze neobsahuje nalezZitosti dle této smlouvy.

2. Bankovni zaruka poskytnuta podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou ve
smyslu zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdé&jSich zmén (dale jen ,banka®).

3. Nejpozdéji 10 dni pfed datem, kdy chce zhotovitel objednateli pfisluSnou bankovni zaruku
poskytnout, pfedloZi zhotovitel objednateli navrh textu zaruéni listiny k odsouhlaseni.
Objednatel je povinen text zaruéni listiny odsouhlasit, resp. sdélit své pfipominky ve lhaté 7
dnl ode dne, kdy navrh textu zarucni listiny obdrzi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka
pfipadné pfipominky objednatele do textu zaruéni listiny zapracovala. Pokud nebudou
pfipominky objednatele bankou zapracovany a zarucni listina nebude vystavena podle
podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.

4. V zarutni listiné musi byt vzdy uvedeno, Zze zadna zména, dodatek Ci jakakoliv uprava
podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv odpovédnosti vyplyvajici z bankovni
zaruky a banka se pfedem zfika naroku na oznameni takové zmény, dodatku nebo upravy.

5. Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna, banka nesmi byt opravnéna
uplatnit vi¢i objednateli zadné namitky a pozadovana &astka musi byt vyplacena na prvni
zadost bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného €erpani. Bankovni zaruka musi
nabyt u€innosti v den vystaveni.

6. Bankovni zaruka musi mit tyto naleZitosti:

a) banka prohlasi v zarucni listin€, Ze uspokoji Vysokou Skolu ekonomickou v Praze,
IC: 61384399, se sidlem Nam. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 (objednatel) az
do vySe Castky odpovidajici 5 % z Celkové ceny dila bez DPH, a to v pfipadé, Ze
zhotovitel nesplni dluhy (povinnosti) vyplyvajici ze zaruky za jakost dle této smlouvy
o dilo a z prav z vadného plnéni;

b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku a to na dobu nejméné do konce zaruéni doby
dle této smlouvy, tedy 60 mésicli ode dne podpisu pfedavaciho protokolu o predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

7. Pravo objednatele na pInéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém pfipadé
poruseni téchto povinnosti ze strany zhotovitele:

a) nastoupit v terminu stanoveném touto smlouvou k odstranéni Objednatelem v zaru¢ni
dobé reklamované vady a/nebo

b) odstranit objednatelem v zaruéni dobé reklamovanou vadu v terminu stanoveném touto
smlouvou;

c) nezaplaceni smluvni pokuty uplatnéné v dusledku prodleni zhotovitele s odstranénim
vady, na niz se vztahuje zhotovitelem poskytnuta zaruka nebo z divodd poruseni jiné
smluvni povinnosti zhotovitele;

d) nahradit Skodu zpUsobenou neodstranénim vady v terminu stanoveném smlouvou.

8. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli bankovni zaruku pfi podpisu smlouvy o dilo. Pokud
zhotovitel poruSi povinnost pfedat objednateli v ujednané dobé zarucni listinu s vySe
specifikovanym obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&
za kazdy den prodleni.

9. Bankovni zaruka bude zhotoviteli vracena (uvolnéna) do 15 dnud po uplynuti zaru¢ni doby,
tj. po uplynuti 60 mésict ode dne podpisu predavaciho protokolu o pfedani a prevzeti dila bez
vad a nedodélkll a zaroven odstranéni posledni vady vytknuté v zaruéni dobé objednatelem.

10. Veskeré naklady na vystaveni bankovni zaruky ¢€i bankovnich zaruk nese zhotovitel a jsou
zahrnuty v Celkové cené dila.
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XIV. Pojisténi odpovédnosti za Skodu:

1. Zhotovitel je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti za veSkeré Skody vzniklé
v souvislosti s jeho ¢innosti dle této smlouvy o dilo, véetné moznych Skod zplsobenych
pracovniky zhotovitele a to na pojistné plnéni pro kazdou jednotlivou pojistnou udalost ve vysi
nejméné v takové cCastce, aby vySe pojistného pInéni v plném rozsahu kryla veSkeré
potencialni Skody, které mohou v souvislosti s &innosti Zhotovitele dle této smlouvy o dilo
vzniknout, minimalné ve vysi 8.000.000 mil. K&. Zhotovitel se zavazuje udrzovat pojisténi
platné v jeho nesnizené vySi po dobu vykonu veskeré Cinnosti dle této smlouvy. Kopii pojistné
smlouvy pfedloZi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo. Pojistna
smlouva tvofi nedilnou soucast této smlouvy, aniz by k ni musela byt pfilozena.

XV. Sankce:

1. V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim zhotoveni dila, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy: padesattisic korun ¢eskych) za kazdy
zapocaty den prodleni zhotovitele se spinénim jeho povinnosti.

2. V pfipadé prodleni zhotovitele s nedodrZenim terminu dle harmonogramu praci, ktery je
pfilohou €. 3 této smlouvy, nebo prodleni se splnénim terminu pro dokonéeni a predani dila,
nebo jednotlivych etap a/nebo pfi prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do fadného
stavu uvedeného stavenisté (véetné odstranéni zafizeni stavenisté) objednateli z diivodd na
strané zhotovitele uhradi zhotovitel zvlast za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 50.000,-K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych) za kazdy zapoc&aty den prodleni
do data predani dila nebo jednotlivych etap dle harmonogramu.

3. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakykoli svij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruseni
svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy: padesattisic korun Eeskych).

4.V pfipadé, Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIII., odst. 27. této smlouvy neodpovida skute€nosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni Clanku VIII., odst. 27. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
K& (slovy: padesattisic korun Ceskych). Pokud vznikne objednateli v dusledku umoznéni
nelegalni prace ze strany zhotovitele ujma, je zhotovitel povinen tuto ujmu objednateli v plném
rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne ode dne, ve kterém mu bude doru€ena
pisemna vyzva objednatele k nahradé Skody.

5. Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadri-li se k reklamované vadé
nebo nenastoupi-li k provedeni zaruéni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a ujednanych v Clanku Xl. a XIl. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli u vad, z jejichz ddvodu mlze vzniknout Skoda, a/nebo u vad branicich, a to i
Castecné, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: péttisic korun eskych) a u
ostatnich vad smluvni pokutu ve vy8i 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun Eeskych), a to vzdy za
kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapoCaty den prodleni se splnénim jeho povinnosti.

6. Porusi-li zhotovitel povinnost predlozit objednateli bankovni zaruku pfi podpisu smlouvy o
dilo, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdy den
prodleni se splnénim jeho povinnosti.

7. Porusi-li zhotovitel povinnost pfedloZit pojistnou smlouvu nebo udrZovat platné pojisténi po
dobu vykonu veskeré €innosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
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10 000,- K¢ za kazdy den prodleni se spinénim jeho povinnosti.

8. Za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve Ih(ité splatnosti smluvni Grok
z prodleni ve vysi 0,01% z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

9. Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnu ode dne, kdy byla doru¢ena vyzva
k jejich zaplaceni.

10. Pfekazka v provadéni praci zplsobena objednatelem opravriuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu $kody pouze v pfipadé, Ze tato prekazka je zplsobena porusenim povinnosti
objednatele a trva nepretrzité déle nez 20 (slovy: dvacet) pracovnich dnl ode dne, ve kterém
bude objednateli doruCena pisemna vyzva zhotovitele k umoznéni pokracovani ve
zhotovovani dila. V pfipadé prekroCeni této Ih(ty je zhotovitel opravnén na objednateli
pozadovat nahradu skute¢né vzniklé a prokazané Skody, nikoliv v§ak nahradu uslého zisku, to
vSe stim, Ze maximalni vySe nahrady Skody ¢ini 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun
Ceskych) a zhotovitel se naroku na nahradu Skody tuto &astku presahujici v plném rozsahu
vyslovné vzdava. Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna strané opravnéné
nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda,
kterou Ize vymahat samostatné, to vie s tim, Ze pohledavka na uhradu sankci je splatna dnem
poruseni pfislusné povinnosti, na jehoz zakladé narok na pfislusnou sankci vznikl. Pfi prodleni
s placenim sankci mlze strana opravnéna uctovat strané povinné urok z prodleni ve vysi
0,01% (slovy: jedna setina procenta) z nezaplacené Castky pfisludné sankce denné. Sankce i
nahradu zpusobené skody uhradi strana povinna ve prospéch strany opravnéné na zakladé
pisemné vyzvy K jejich zaplaceni.

11. Jednotlivé sankce v této smlouvé uvadéné se navzajem nerusi a mohou byt uplatnény
soubézné i samostatné.

12. Sjednanim smluvnich pokut podle ustanoveni tohoto &lanku smlouvy neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody s tim, ze se vySe nahrady Skody o vySi sjednané smluvni pokuty
ani z ¢asti nesnizuje.

XVI. Odstoupeni od smlouvy:

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
pfipadech:
a) zhotovitel se ocitne v prodleni delSim nez 20 dni s dokon€enim jednotlivych etap dle
C¢asoveho harmonogramu praci, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak
b) zhotovitel se ocitne v prodleni delSim nez 20 dni s dokon&enim dila a jeho pfedanim
objednateli, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,
c) ukaze se, jakékoliv prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VIII., odst.
27této smlouvy neodpovida skutecnosti,
d) bude rozhodnuto o zruSeni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpis,
e) zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu zdkona &. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa,
f) z ddvodu, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a vcas splnit
predmét této smlouvy,
g) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalSi obecné zavazné
predpisy a normy,
h) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované nedodrzuje technologické postupy, porusuje
kvalitu a jakost provadéného dila vyplyvajici z platnych norem, této smlouvy, jejich
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pfiloh nebo z obecné zavaznych predpisa,
i) pouzije ke splnéni ¢asti dila tfeti osoby (poddodavatele) v rozsahu vice nez 20% ceny
dila.

3. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy pfi prodleni objednatele s Uhradou splatnych
faktur o vice nez 30 dnl ode dne splatnosti pod podminkou doruéeni pfedchoziho pisemného
upozornéni zhotovitele objednateli o nezaplaceni faktury.

4. Zhotovitel v pfipadé odstoupeni od smlouvy k datu, ke kterému nastaly ucinky odstoupeni
a) preda objednateli vSechny vykresy, specifikace a ostatni doklady a dokumentaci
vyhotovenou nebo pfipravenou zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly
uCinky odstoupeni od smlouvy
b) pFeda zhotoviteli vyklizené stavenisté do 14 dni od odstoupeni od smlouvy.

5. Objednatel je v pfipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pfevzit stavenidté a dokondit dilo
bud sam, nebo zadat jeho dokonceni tfeti osobé.

6. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit z divodl uvedenych v této
smlouvé nebo v zakoné&, pisemnym oznamenim zaslanym doporuéenym dopisem druhé
smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy tato smlouva zanika. Uginky odstoupeni nastavaiji
doru¢enim oznameni druhé smluvni strané.

7. Opravnéna strana nemuize odstoupit od smlouvy poté, kdy ji byla doruéena zprava, zZe jiz
byla fadné spInéna povinnost, jejiz poruseni bylo divodem odstoupeni od smlouvy.

8. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak, na
vylou€eni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpis(, tj. na tom, Ze marné uplynuti dodate¢né Ihuty k plnéni, poskytnuté
s tim, Ze tato Ihuta jiz nebude prodlouzena, nema za nasledek automatické odstoupeni od této
smlouvy.

9. V pfipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finan¢éni vypofadani ve vysSi
1.000.000,- K¢ (slovy: jedenmilionkorun ¢eskych).

10. Odstoupenim od smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklého porusenim
smlouvy, ani smluvnich ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, volby prava, feSeni sporu.

XVII. Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany:
1. Objednatele je v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnén zastupovat:

Jméno, pfijmeni: Ing. Toma$ Zouhar, kvestor VSE

tel.: 224 095 721

e-mail: kvestor@vse.cz,

ktery je téz kontaktni osobou objednatele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle této
smlouvy.

2. Zhotovitele je v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnén zastupovat:

Jméno piijmeni: (DOPLNi DODAVATEL)
tel.: (DOPLNi DODAVATEL)
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e-mail: (DOPLNI DODAVATEL),
ktery je téZ kontaktni osobou zhotovitele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle této
smiouvy.

XVIIl. Dorucovani

1. VeSkera oznameni vyplyvajici z této smlouvy a listiny doru€ované mezi smluvnimi stranami
budou, pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedany osobné oproti podpisu,
potvrzujicimu jejich pfedani nebo zaslany prostfednictvim datové schranky nebo doporucené
postou na adresu sidla adresata. Pisemnost se povazuje za dorucenou, i kdyz se adresat o
uloZeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) dnem ode dne, kdy byla uloZzena na posté. To plati
i v pfipadé, Ze nebyla doru€ena na zménénou adresu sidla, pokud pfislusna smluvni strana
zménu adresy druhé smluvni strané neoznami. Pisemnost se povazuje za dorucenou i v
pfipadé, ze adresat odepie pisemnost pfijmout, a to dnem odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

XIX. Zavéreéna ujednani:

1. Smlouva mlze byt doplfiovana nebo ménéna pouze na zakladé pisemnych Cislovanych,
obéma stranami odsouhlasenych dodatka.

2. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipadé se smluvni strany dohodly,
Z2e bez zbyte€ného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim
platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi predpisy
stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv
Ministerstva vnitra CR.

4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi
po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

5. Obé& smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem fadné a peclivé
preCetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vule, urcité, vazné a srozumitelné,

nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pfipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své vlastnorucni podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

Pfiloha €. 1 — Cenova nabidka zhotovitele — vykaz vymér
Pfiloha &. 2 — Projektova dokumentace
Pfiloha &. 3 — Harmonogram provadénych praci

V Praze dne: V Praze dne:
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Objednatel: Zhotovitel:

Vysoka Skola ekonomicka v Praze
Ing. Tomas Zouhar
kvestor VSE
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