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SMLOUVA O DiLO

Vysoka Skola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, Zizkov, nAmésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
IC: 613 84 399,

zastoupena Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem,

bankovni spojeni:  udet ¢islo 1828782/0800, vedeny u Ceské spofitelny, a.s.,

na strané jedné, dale jen ,,0bjednatel*

a

IC: )
DIC: CZ :
zastoupena: ,

bankovni spojeni:  ucet Cislo / , vedeny u ,

na strané druhé, dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisii, tuto

SMLOUVU O DiLO

¢islo objednatele:
¢islo zhotovitele:

Clanek 1.
Predmét smlouvy a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobné, bez vad a nedodélkid, ve
smluveném terminu, na své ndklady prace a dodavky materialu, spojené s plnénim
vetejné zakazky pod nazvem ,,Multimedidlni studio - stavebni prdce®, a t0 provedeni
interiérovych stavebnich tprav, to vse Vv Italské budové (dale jen ,,1B*) na pozemku parc.
&. 19/6 k.0. Zizkov se stavbou bez ¢isla popisného a evidenéniho v arealu objednatele, tj.
Vysoké skoly ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Zizkov, Nam. Winstona Churchilla,
¢p. 1938, ¢. or. 4, a téz dalsi plnéni, v rdmci nize uvedené vetejné zakdzky, to vSe
v rozsahu a kvalité, specifikované v zadavaci dokumentaci a v projektové dokumentaci
pro provedeni stavby zpracovaném panem Ing. Janem Mackem se sidlem Praha 9,
Prosek, Mimotiska 10/640, PSC 190 00, IC: 683 71 641, DIC: CZ6910070024, podle
specifikace vyplyvajici z ustanoveni tohoto odstavce smlouvy a ustanoveni ¢lanku IL.,
odst. 1. této smlouvy, za dodrzeni podminek stanovenych ve stavebnim povoleni
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vydaném Utadem méstské ¢asti Praha 3, odbor vystavby, ze dne 17. listopadu 2022, sp.
zn. SUMCP3 287104/2022, zn. OV/1417/22/Pol, ¢.j. UMCP3 421206/2022 (dale jen
»Stavebni povoleni), a za podminek uvedenych v této smlouvée (dale jen ,,dilo*).

Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v rdmci zaddvaciho fizeni o vetejné
zakazce tykajici se dila (déale jen ,,zaddvaci ¥Fizeni) uskuteCnéného podle zékona ¢.
134/2016 Sh., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich piedpisd, a to na
zéklad¢ nabidky podané zhotovitelem v zaddvacim fizeni s tim, ze zhotovitel je povinen
VvV ramci plnéni pfedmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace
zadavaciho fizeni (déle a téz shora jen ,.zaddvaci dokumentace) a dodrzet veskeré své
zavazky vyplyvajici znabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy jsou veskeré podminky sjednané v této smlouvé a
téz veskeré podminky obsazené v zadédvaci dokumentaci a nabidce ucinéné zhotovitelem
v ramci zaddvaciho fizeni v¢etné jejich ptiloh.

Objednatel je jako vetfejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 214 a
§ 219 zdkona o zaddvani vetfejnych zakazek, a tudiZ mimo jiné uvefejnit na svém profilu
tuto smlouvu véetné piipadnych dodatkl a vysi skuteéné uhrazené ceny za plnéni veiejné
zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a v¢as provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né¢ zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal§imi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na uzemi Ceské republiky v dob¢ provedeni dila.

Zhotovitel se je povinen pii zhotoveni dila a pfi plnéni veskerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich ztéto smlouvy v plném rozsahu ftidit zdvaznosti udaji uvedenych v
zadavaci dokumentaci a uvadét nazev vetejné zakazky ,,Multimedidlni studio - stavebni
prdce’ a shora uvedené Cislo objednatele pii vSech ufednich jednanich a na veskerych
dokumentech tykajicich se zhotoveni dila a plné€ni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy. Vetejna zakazka ,,Multimedialni studio - stavebni prdce* je spolufinancovana
z prostiedkli Evropské unie v ramci projektu reg. &. NPO_VSE MSMT-16603/2022
»,Modernizace a digitalizace VSE v Praze”.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v ramci plnéni predmétu této smlouvy
pouze pravdivé a uplné doklady a informace tak, aby mohl objednatel fadné plnit své
povinnosti vii¢éi MSMT CR a dal$im vefejnym institucim v rAmci plnéni vefejné zakazky.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel v ramci akce plnit fadné a vcas
veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o
zmeéné nekterych souvisejicich zdkonl (rozpoctova pravidla), ve znéni pozdéjSich
predpist,, a téZ povinnosti vyplyvajici z podminek pro poskytnuti a Cerpani dotace
v ramci projektu reg. ¢&. NPO_VSE MSMT-16603/2022 , Modernizace a digitalizace
VSE v Praze”.

V ramci navazujicich realizaci v ramci akce ,,Multimedidlni studio - stavebni prdce,
zejména realizaci dodavky a montaze zatizovaciho vybaveni - mobilidfe, a dodavky AV
techniky, je zhotovitel povinen umoznit piistup na stavbu zhotovitelim/dodavatelim
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téchto dalSich realizaci, a je povinen s nimi koordinovat své postupy (umoznit méfeni,
zajistit stavebni pfipravenost apod.) a poskytovat jim veskeré nezbytné informace pro
jejich fadnou Cinnost, to vSe tak, aby shora popsané plnéni dalSich zhotoviteli/dodavateli
bylo mozné dokoncit do dne 31. 10. 2023.

Clanek I1.
Piredmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veskera dal$i plnéni podle této smlouvy, vcetné
vSech praci a dodavek materidld, ve smluveném terminu a na své ndklady, a to
Vv prislusném rozsahu a kvalité, to vSe podle projektové dokumentace pro provedeni
stavby a vykazu vymér, zpracovanych pro objednatele panem Ing. Janem Mackem se
sidlem Praha 9, Prosek, Mimotiska 10/640, PSC 190 00, IC: 683 71 641, DIC:
CZ6910070024. Veskeré podstatné zmeény pfedmétu a rozsahu dila, pfi nichz dochazi ke
zménam polozek v ramci vykazu vymér na zakladé zménovych listdl, podléhaji schvaleni
ze strany MSMT CR jako spravce dota¢éniho programu NPO.

2. Zhotovitel byl povinen v nabidce ucinéné v zadavacim ftizeni uvést piipadné rozpory
mezi projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem, které by branily fadnému a
v€asnému dokonceni dila. Na pfipadné nedostatky ¢i rozdily v projektové dokumentaci
a/nebo v polozkovém rozpoctu, na néz zhotovitel upozorni objednatele az po uzavieni
této smlouvy, nebude objednatelem bran zietel a zhotovitel bude povinen provést dilo ve
sjednaném rozsahu a za sjednanych podminek podle této smlouvy fadné a vcas.

3. Soucasti dila, kromé provedenych praci, jsou i vSechny materidly, znichz je dilo
provedeno a téZ doprava na stavenisté, skladovani, sprava, zabudovani a montaz vSech
dild a materialt podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych materiala,
provedeni veskerych nespecifikovanych stavebnich ptipomoci, pomocnych konstrukci, a
praci nezbytnych pro provedeni a funk¢nost dila v rdmci projektu.

4. Zaucelem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen na své naklady zajistit:

a) pravidelny uklid prostor dotéenych rekonstrukei a jejich vyklizeni pti dokonceni
dila,

b) =zfizeni, provozovani a ostrahu staveni$té, v¢. nutnych docasnych zabora
prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

c) 8 (slovy: osmi) hodinovy pozarni dozor po ukonceni svafecskych praci,

d) zabezpeceni opatieni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkousky materialli, vzorki a praci ve smyslu platnych norem a ptedpist
a

f) likvidace zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, vCetn¢ uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téZ okolnich prostor do fadného stavu.

5. Zhotovitel se zavazuje po dokonceni dila vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v listinné podobé, orazitkovaném a podepsaném
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v elektronické podobé na nosi¢i CD.
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Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout objednateli bezodkladné veSkerou moznou
soucinnost nezbytnou k vydani kolauda¢niho rozhodnuti tykajiciho se pfedmétu dila
podle ustanoveni § 119 a nasl. zakona ¢. zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, tj. mimo jiné poskytnout
objednateli veskeré listiny a dalsi podklady potiebné k vydani kolauda¢niho souhlasu,
které se vztahuji k pfedmétu plnéni podle této Smlouvy, a zucastnit se zavéreéné kontrolni
prohlidky dila podle ustanoveni § 122 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniSti a Ze prace mohou
byt dokonceny zptisobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje pribézn¢ provadét veskeré potiebné zkouSky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz jednani a ¢innosti spojené s vykonem dodavatelské
inzenyrské cinnosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, souhlasi a oznameni
souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaSeni o shod¢, dale zajistit atesty, certifikaty a
osvédceni o jakosti k vybranym druhlim materiald, stroji a zatfizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, ze vSechny listiny zhotovitel pfeda v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni objednateli souc¢asné s predanim dila.

Objednatel nabyva na zaklad¢ této smlouvy 1 veSkera dila s nehmotnym vysledkem, ktera
zhotovitel na zakladé této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdé¢jSich predpisii, zhotovi, a to s tim, ze
objednatel ziskava k témto dilim vyhradni prava a zhotovitel je neni opravnén
poskytnout jakékoli jiné osob¢.

Clanek I11.
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokoncit podle ustanoveni ¢lanku VIIL,
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutim veSkerych dalSich plnéni uvedenych
VvV ustanoveni ¢lanku II. této smlouvy a veSkerych dalSich plnéni uvedenych v této
smlouvé v dobé ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy do dne 30. 11. 2023.

V den zahdjeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny zapis, dokladajici pfedani stavenisté ke zhotovovani dila
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tim, ze zhotovitel v tomto zapisu
oznaci stavbyvedouciho.

Po uplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o piedani a prevzeti dila.

Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a/nebo jeho protokolarnim pfedanim objednateli
ve sjednaném terminu a/nebo nepievzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele
na zékladé pisemného zapisu podle ustanoveni ¢lanku IV., odst. 1. této smlouvy ve
sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.
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5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladn¢ informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek IV.
StavenisSté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu uvedeném v této smlouvé.
Zhotovitelem bude potvrzeno pievzeti stavenisté vV zapisu uvedeném v ustanoveni ¢lanku
I1l., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni
staveni$té, nezbytné pro provedeni dila.

2. Zapis o predani a pfevzeti stavenis$té¢ musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné uréeni piistupovych cest a vstupti na stavbu,
a

b) wuréeni prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni pouzitych pii provedeni
stavebnich praci.

3. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady veskeré zatizeni stavenisté, nezbytné pro provedeni
dila.

4. Zhotovitel odpovida v prubéhu provadéni dila za potadek a Cistotu na staveniSti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstraniovat veSkera zneciSténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenisté¢ vyklidit a uvést do nalezitého stavu a
ptedat je zpé&t objednateli v terminu uvedeném v této smlouvée.

6. Zhotovitel se zavazuje fadn¢ oznalit staveniSté veskerymi, zejména bezpecnostnimi a
vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dal§imi obecné zdvaznymi predpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené na formuléii ,,Kryci list nabidky — ,,Multimediélni studio - stavebni
prace®, zpracované¢ na zdkladé¢ polozkového rozpoctu zhotovitele pro piredmét dila
v rozsahu realizacniho projektu stavby v cenové urovni ke dni pfedani dokonceného
predmétu dila podle této smlouvy. Rozpocet ceny dila navrzeny zhotovitelem doplnénim
ptisluSnych 0daji do vykazu vymér v ramci zadavaciho fizeni je soucasti smluvniho
vztahu podle této smlouvy a je pro zhotovitele zavazny.

2. Celkova cena dila ¢ini K¢ (slovy:

korun ceskych) bez dan¢ z ptidané hodnoty podle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, dan z piidané hodnoty z této ceny ¢ini

K¢ (slovy: korun ¢eskych),
tj. celkova cena dila vCetné¢ dan¢ z ptidané hodnoty Cini K¢ (slovy:
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korun ¢eskych), stim, ze celkova cena

dila je v plném rozsahu tvofena tzv. investicnimi ndklady a je uréena podle cenové
nabidky objednatele a podrobného rozpoctu ceny dila a vykazu vymér.

3. Zhotovitel prohlaSuje, ze predem zjistil mnozstvi a objemy potiebnych materialli a praci
pro uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pfipadné zvySeni nebude mit vliv na vysi
ceny dila.

4. Cena dila je stanovena na zaklad¢ peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, uc¢inéné po
ptedchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

5. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veSkeré ndklady vynaloZené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a plnéni veskerych jeho zavazku podle této smlouvy, a to zejména:

a) vesker¢ naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montdz a
zprovoznéni veskerych dilt, soucasti, celkil a materialii nezbytnych k provedeni
dila,

c) veskeré¢ naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zatizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,

d) veskeré bézné i mimofadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni
dila,

e) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikt zhotovitele,

f) veskeré naklady na zabory vetejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby
pro ucely zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,

g) veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

h) veskeré naklady na pochiizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese
zhotovitel,

i) veSkeré naklady na provedeni veskerych pfislusnych a normami ¢i vyhlaskami
stanovenych zkousek materialii a dila véetné predavacich zkousek,

J) naklady na odvoz a likvidaci veSkerého stavebniho odpadu (suti, zbytkd
stavebnich hmot apod.) véetn¢ veSkerych ndkladli spojenych s jejich ulozenim
podle pravnich ptedpist a ndkladi a poplatkt za skladkovné a recyklaci,

k) veskeré naklady na bézné i mimoiadné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,

[) veskeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

m) veskeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢i ufady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila,

n) veskeré naklady na ostrahu dila,

0) veskeré naklady vynaloZené na ziskani veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlast
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a stanovisek potifebnych k realizaci dila,
a

p) veskeré naklady spojené s vyklizenim staveni$té a prostor dotéenych vystavbou
a/nebo zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim pieddnim zpét
objednateli.

6. Cena dila je konecnd a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat thradu
jakychkoli vicepraci a vicendkladi. V ptipadé, ze (1) nebudou nékteré prace pii zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pii zhotoveni dila pouzity ve
sjednaném rozsahu nékteré materialy nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této smlouvy ¢i vynalozeny nékteré
naklady uvedené v této smlouvé, to vSe podle rozsahu a mnozstvi, které je uvedeno v
podrobném rozpoctu a vykazu vymér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy, bude celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci,
neposkytnutych materialti, neposkytnutych plnéni a nevynalozenych nakladi stanovenou
podle této smlouvy a podrobného rozpo¢tu a vykazu vymér, které jsou soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy a jsou zavazné.

7. Objednatel ma pravo oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zédkladé¢ této smlouvy, nebo jakékoli jeji ¢asti, jednostranné
zapocitat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisim, vesSkeré své pohledavky vuaci zhotoviteli,
zejména pohledavky z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli
podle této smlouvy uhradit.

8. 'V ptipadé¢, ze objednatel zméni své pozadavky tykajici se rozsahu dila ¢i dojde k jakékoli
zméné ve vysi ceny dila ¢i podminkach a zptsobu jeji uhrady nebo Kk jinym zménam
v podminkach realizace dila, tak se zhotovitel zavazuje uzaviit s objednatelem
bezodkladné pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila a podminky a
zpusob jeji uhrady a dal$i podminky realizace dila zménény Vv zavislosti na zmén¢ téchto
pozadavku a zmén, a to, pokud nebudou zmény ve vysi ceny dila stanoveny objednatelem
jinak, pfi jednotkovych cenach odpovidajicich cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a
vykazu vymér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy, Stim, ze
zaroven muze byt pfiméfené stanovena i jind doba, béhem niZ mé byt dilo zhotoveno, to
vSe s tim, ze 1 v pfipad¢€, ze bude uzaviran jakykoli dodatek k této smlouvé, na jehoz
zakladé bude ménéna lhita, do jejihoz uplynuti musi byt dilo zcela dokonceno, tak musi
byt dodrzena nejpozde€jsi lhita pro uplné dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy a jeho ptfedani ze strany zhotovitele objednateli do dne 5. 12. 2023.
V ptipadé€, Zze nebude mozné cenu piislusnych praci a dalSich plnéni, které bude povinen
poskytnout zhotovitel na zékladé¢ pozadavku objednatele nad rdmec této smlouvy urcit
podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti nabidky
zhotovitele, budou piislusné ceny ureny podle Cenové soustavy URS, zvefejiiované
spole¢nosti URS CZ a.s., se sidlem Praha 10, Malesice, Tiskaiska 257/10, PSC 108 00,
IC: 471 15 645, zapsanou v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, vlozka 1776, platné¢ v kalendainim roce, ve kterém budou pftislusné prace a
plnéni zhotovitelem poskytnuty, se snizenim o 10 % (slovy: deset procent).
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Clanek VL.
Platebni a faktura¢ni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zéloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — danovych doklada
vystavenych zhotovitelem jednou meési¢né Vv souladu se skute¢nym stavem vystavby a
realizace dila, tj. za jiz provedené prace a zabudované dodavky, a to navic s tim, ze
celkova vyse splatnych c¢asti ceny dila, a to vcetné jiz zaplacenych thrad, nebude
k pfislusnému dni vyssi, nez soucet splatnych piedpokladanych uhrad na zaplaceni
celkové ceny dila ur¢enych podle platebniho kalendare, ktery je soucasti smluvniho
vztahu podle této smlouvy a je zavazny. K dani z piidané hodnoty tykajici se jednotlivych
fakturovanych casti celkové ceny dila se vztahuje ustanoveni § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani zptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisi, o preneseni danové
povinnosti, tj. Ze je povinen pfiznat dan z pridané hodnoty z piislusné ¢asti celkové ceny
dila jako platce objednatel. Fakturace bude probihat mési¢né, a to vzdy na zakladé¢
zjistovaciho protokolu o provedeni praci nebo dodavek za ptislusny kalendaini mésic,
podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost kazdé faktury je 30 (slovy: tficet) dni
po jejim obdrzeni objednatelem. S ohledem na skute¢nost, zZe podle ustanoveni ¢lanku V.,
odst. 2. této smlouvy je cela cena dila tvofena investi¢nimi vydaji, tak zhotovitel na kazdé
vystavené faktuie — danovém dokladu uvede, Ze je fakturovan investi¢ni vydaj. Opozdéné
uvolnéni finan¢nich prostfedkd na thradu celkové ceny dila v ramci projektu NPO se
nepovazuje za prodleni s thradou ptisluSné ¢asti ceny dila na zakladé faktury — danového
dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak pfedmétem jakychkoli sankci.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem ptedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat tyto udaje:

- ndazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,
- 1IC a DIC zhotovitele a objednatele,

- Cislo smlouvy,

- (Cislo faktury,

- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného
plnéni,

- 0znaceni pené¢zniho Ustavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel platit,
- fakturovanou ¢astku bez dan¢ z piidané hodnoty (zdklad dan¢),
- oznaceni dila s odkazem na piislusnou ¢ast smlouvy,

- oznaCeni akce ,Multimediadlni studio - stavebni prace®, identifika¢ni Cislo
VSE/4288/9202/2023, a idaj ,,akce je spolufinancovana z prostiedkii Evropské
unie v ramci projektu reg. ¢. NPO_VSE MSMT-16603/2022 - Modernizace a
digitalizace VSE v Praze”,

- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele,
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- konstantni a variabilni symbol pro platbu
a

- veskeré dalsi Udaje vyzadované pravnimi a ucCetnimi piedpisy, a to zejména
zékonem €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisii, zdkonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich piedpist, a zdkonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijm1, ve znéni pozdéjsich predpist,

to vSe navic stim, ze na veskerych fakturach — danovych dokladech bude v souladu
s ustanovenim § 29 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozd¢jSich predpisi, uvedeno, Ze dan z ptfidané hodnoty odvede zadkaznik, tj.
objednatel.

3. Pii fakturaci budou zvlast’ fakturovany ceny za ,,samostatné movité véci® podle Pokynu
Ministerstva financi Ceské republiky ¢. D-300 k ustanoveni § 26 zakona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmi, ve znéni pozdéjSich predpist.

4. Ke kazdé¢ faktute — danovému dokladu ptilozi zhotovitel zjistovaci protokol a polozkové
vy¢isleni provedenych praci a zabudovanych dodavek podle rozpoctu, ktery je soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny
jeho podpisem.

5. Podkladem pro vystaveni zavérecné faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, jako
doklad o iplném vécném splnéni pfedmétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

6. Na zaklad€ nabidky zhotovitele sdéli objednatel pied dokoncenim dila zhotoviteli pokyny
k ptipadnému déleni jednotlivych faktur na faktury obsahujici vyluéné investi¢ni vydaje,
a faktury obsahujici neinvesti¢ni vydaje, pficemZ tyto pokyny je zhotovitel povinen
respektovat.

7. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli doporucenou posStou nebo je osobné preddvat
do podatelny Vysoké Skoly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich na adrese Vysoké Skola ekonomicka v Praze, podatelna, Praha 3, Zizkov,
namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67.

8. Finan¢ni prostfedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na thradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazki spojenych s pfedmétem plnéni dila podle této smlouvy.

9. Vpiipad¢, ze prislusnad faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné anebo
neuplné udaje ¢i ndlezitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je
objednatel opravnén fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkt fakturu — daniovy doklad opravi nebo
vystavi novou fakturu — danovy doklad. Vracenim faktury — daitového dokladu piestava
béZet plivodni lhiita splatnosti a s tim, Ze za€ina bézet znovu ode dne doruceni opravené
nebo nové faktury — danového dokladu.
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Clanek VIL
Podminky zhotovovani dila

1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat podle platnych pravnich piedpist a
technickych norem, technologickych ptedpisii vyrobct pouzitych materialii a vyrobk,
stavebniho povoleni a v souladu s touto smlouvou. V piipadé poruseni téchto svych
povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v pIném rozsahu za zptisobenou $kodu s tim,
ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Pti provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dal$i obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na
staveni$ti a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat potadek a Cistotu,
odstranit na vlastni naklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, vcetné strojii a zafizeni zahrnutych do stavby podle projektu,
ktery pfijal jako zavazny podklad pro splnéni pfedmétu dila. Piipadné¢ uvazované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen piedem a vcas s objednatelem projednat jako
navrh, ktery objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatieni, aby jeho ¢innosti nedoslo ke Skodam na
majetku objednatele, nebo tietich osob, anebo k poskozeni zdravi objednatele nebo tietich
osob, jimz by objednatel za takto zplsobenou Skodu odpovidal. V piipadé zptisobeni
takovéto Skody, zhotovitel zpiisobenou Skodu v plné vysi nahradi.

5. Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k provéteni praci, jejichz vysledek bude v dal$im
prib&hu praci zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pted zakrytim vysledku téchto
praci.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouZzivat vyhradné¢ materidly a vyrobky
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat dolozeni téchto atestli od
zhotovitele pied pouzitim ptisluSnych materialt a vyrobki pti zhotovovani dila, pokud si
to objednatel nevyzada v jiném terminu. Nejpozdéji je vSak zhotovitel povinen piedlozit
tyto atesty ke dni ukonceni pifejimaciho fizeni.

7. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, ze se v ramci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za 14 (slovy: ¢trnact) dni konat v misté zhotovovani
dila kontrolni dny. Zapis z kontrolniho dne je platny pouze S podpisem odpovédnych
zastupcl objednatele, TDS, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, pfip. pfi potvrzeni
souhlasu se zapisem z kontrolniho dne datovou zpravou nebo e-mailovou zpravou.
Kontrolnich dnil se budou opravnéni Gi¢astnit téz zastupci MSMT CR, resp. dalsi subjekty
V ramci spravovani dota¢niho ramce NPO, a to podle jejich pozadavkt. TDS ptipravi pro
tyto kontrolni dny pisemné podklady a o jejich pribéhu bude proveden zapis zavazny pro
ob¢ smluvni strany. Zapis bude vyhotoven téz v elektronické podobé. Pokud bude
Vv zépisu z téchto kontrolnich dnl ustanoventi, které je v rozporu s touto smlouvou, plati za
rozhodujici ustanoveni této smlouvy.

8. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli
piikaz k pteruSeni praci pi1 zhotovovani dila, je-li ohrozena bezpe¢nost provadéné stavby,
zivot nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik Skody nebo zhotovitel
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provadi pfedmét plnéni v rozporu se schvalenou projektovou dokumentaci bez souhlasu
AD, TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat piikaz k ptreruseni praci, je
vi¢i nému objednatel opravnén uplatnit narok na zaplaceni smluvni pokuty podle
ustanoveni ¢lanku X., odst. 3. této smlouvy. Hrozi-li vznik Skody a k pferuseni pfi
zhotovovani dila dojde v takovém piipadé z divodl na strané zhotovitele, nema pieruseni
praci vliv na zdvazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze dilo a jeho soucasti opatii veSkerymi, zejména
bezpecnostnimi a vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dal§imi obecné
zévaznymi predpisy a normami.

Zhotovitel si na své naklady zajist'uje vSechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
potfebnych technicko-méti¢skych praci, popt. i na zdklad€ jim vytycenych vyskovych
bodt, os, a dale jejich zajisténi a udrzbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonceni
stavby.

Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pii zhotovovani dila podle této smlouvy
zédvazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporucené projektem. Pro

materidly, pracovni postupy a konstrukce, pro néz neexistuji zadné normy, plati platné
vyhlasky a ptedpisy vyrobce.

Obstarani nutnych zabort prostranstvi mimo areal Vysoké $koly ekonomické v Praze,
docasnych omezeni dopravnich znaceni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci
pii stietu s provozem na vetfejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovnéz vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych
ploch, ploch ve vlastnictvi tietich osob a komunikaci.

Zhotovitel zajisti v ptipadé potieby ochranu nedokonéenych praci a vykonl a téZ mist
dotéenych provadénim dila pfed vesSkerymi pred veSkerymi vngjSimi vlivy, ). 1
klimatickymi vlivy (napf. pfed sraZkami a jinym pronikdnim vlhkosti, pfed Uc¢inky
vichfice atd.). Naklady spojené s touto ¢innosti nebudou objednatelem zvlast' hrazeny a
nese je v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpecnostnich ptredpisii s tim, Ze je povinen uhradit veSkeré eventualni
Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim téchto predpist.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ke skladovani materidlu potfebného k provedeni dila a
provadeéni pripravnych stavebnich montaznich praci bude vyuZivat pouze prostory
predem dohodnuté s objednatelem.

Zhotovitel je povinen starat se na vlastni ndklady o nepfetrzité odstraiovani necistot
zpisobenych jeho c¢innosti, likvidaci obalovych materidli a zbytkti materiali obecné.
V piipadé ne€innosti zhotovitele, i po pisemné vyzve objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v ptipadé potieby nechat provést tieti osobou, piicemz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za eventualni skody, které zptisobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavateli po celou dobu realizace dila a téZ nese v plném rozsahu
nebezpeci jakychkoli dalSich skod na dile az do doby protokolarniho predani dila (tj.
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kone¢né piejimky dila) a jeho pfevzeti bez vad a nedod¢lkii objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé stavebni denik, ve kterém bude priubézné
zaznamenavan prubéh provadéni dila, ve 3 (slovy: tiech) kopiich zapisu. Stavebni denik
musi byt na stavbé trvale pfistupny pro kontrolu objednatele. Pro sd€leni urgentnich
skute¢nosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouzivan telefonicky styk,
potvrzeny e-mailovou zpravou nebo datovou zpravou odeslanou druhé smluvni strang.

Zhotovitel ur¢i na zakladé¢ predchoziho projednani s objednatelem osobu
stavbyvedouciho s tim, ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do zapisu o predani a
pfevzeti staveniSté. Pfipadnd zména stavbyvedouciho bude objednateli oznamena
pisemné pfedem.

Objednatel bude provadét v ramci zhotoveni dila na stavbé technicky dozor (TDS)
prostiednictvim osoby ktomu povéfené objednatelem a osobné, resp. osobami
opravnénymi objednatele zastupovat v rdmci kontrolnich dnti. Z kontrolnich dnti budou
pofizovany zéapisy. Objednatel a téz TDS jsou opravnéni pofizovat po celou dobu
zhotovovani dila fotodokumentaci dokladajici pribé¢h realizace dila, a to mimo jiné pii
kontrolnich dnech konanych podle ustanoveni odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Pokud zhotovitel pouzije ke splnéni ¢asti dila tfeti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jeji zdkladni identifika¢ni idaje a ptedat objednateli kopii platného
opravnéni pfislusné osoby k zajisténi poZadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
,podzhotovitel“). Zhotovitel se zavazuje ktomu, ze tfeti osoby, které by jako
podzhotovitelé zhotovovaly pfisluSnou c¢ast dila, budou plné¢ kvalifikované a budou
seznameny zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel
V plném rozsahu odpovidad za plnéni veskerych povinnosti a fddné zhotoveni pfislusné
casti dila témito tfetimi osobami. Zhotovitel (i) neni opravnén v ramci smluvnich vztahi
s podzhotovitelem sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu
nebo jakékoli jeho ¢asti ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh.,
obcansky zdkonik, ve znéni pozd¢jSich piredpistl, tj. je povinen zajistit, aby objednatel
nabyl vlastnické pravo dilu a jeho jednotlivym c¢astem vzdy za podminek uvedenych
vyhradné v této smlouvé, a to fddné a vcas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo
objednatele k dilu a jeho jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruSeno, a (ii) je povinen
vV ramci smluvnich vztahll s podzhotovitelem chranit zajmy objednatele a piedchazet
vzniku pfipadnych Skod na strané¢ objednatele, pficemz zhotovitel v plném rozsahu
odpovida za Cinnost a jednani piislusného podzhotovitele, jako by pfislusnou ¢ast dila
provadél, prislusnou ¢innost vyvijel a jednal sam.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni praci podle této smlouvy co nejméné narusSovat
provoz v arealu Vysoké Skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky,
pfijimacich zkouSek, promoci apod. provadét prace, které by tyto ¢innosti narusovaly.

Zhotovitel odpovida v plné vysi za Skodu, kterou zplsobi pii provadéni dila nebo
v souvislosti s tim objednateli nebo tietim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za

Skodu zplisobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky poveéifenymi zhotovitelem
a subdodavateli, vykonavajicimi ¢innosti pfi zhotoveni dila na zaklad¢ této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a téz
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podle platnych pravnich predpisii a dalSich obecné zavaznych norem, zejména na zakladé
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal§ich zdkonti, ve znéni
pozdéjsich predpist, nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancli  pifi  praci, ve znéni pozdéjSich  predpisti, zdkona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich piedpist, zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdé¢jSich predpisii, zakona €. 133/1985
Sb., o pozarni ochran¢, ve znéni pozdéjsich predpist, a také vSech provadécich predpist,
a rovnéz technickych norem vcetné norem doporucujicich. V ptipadé poruseni téchto
svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptsobenou skodu
s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této
smlouvy.

Objednate]l nabude vlastnické pravo kdilu, veSkerym jeho c¢éastem, soucastem a
materidlim a téz k veSkerym dalSim movitym vécem tvoficim dilo v okamziku jejich
zabudovani ¢i jiného umisténi v misté zhotoveni dila, pficemz nebezpeci Skody na
zhotovované véci nese zhotovitel od predani stavenisté az do doby predani dila bez vad a
nedodélkt a jeho ptevzeti objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze splni podminky stanovisek dotéenych organii a organizaci,
uvedenych v zaddvaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na
uzemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlené¢ informovat objednatele o vSech skutecnostech
rozhodnych pro poskytnuti a Cerpani dotace ze strany MSMT CR na thradu ¢asti celkoveé
ceny dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
priibézné informace a podklady pro piipravu situaénich zprav uréenych pro MSMT CR
tykajicich se ptipravy a realizace verejné zakazky véetné informaci a podkladu tykajicich
se pfipadnych odchylek od schvéalenych parametri dila a/nebo harmonogramu v ramci
akce a veSkerou soucinnost pii prubézné a zavéreéné kontrole dokladii a dodrzeni
podminek uziti dotace ze strany MSMT CR na thradu &asti celkové ceny dila a téZ pfi
piipraveé zavéretného vyhodnoceni akce ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly, ve smyslu § 2 pism. e) a
§ 13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych
zédkoni (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydajii nebo z vetejné financni podpory v rozsahu nezbytném pro ovétfeni
piislusné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat objednateli potiebné
doklady, aby mohl objednatel v souvislosti se zhotovenim dila a vyuctovanim ceny dila
podle této smlouvy zcela dodrZzovat zakon ¢. 563/1991 Sh., o uletnictvi, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, a vést analytickou evidenci vazanou na akci. Splnéni této povinnosti
je zhotovitel povinen zajistit 1 u osob, které¢ se budou piipadné jako podzhotovitelé
(subdodavatelé) podilet se souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen ucinit veskera pravni jednani k tomu, aby m¢l objednatel moznost
splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a Cerpani
finan¢nich prostfedkii na uhradu ceny dila, a to podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist, zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi, zakona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni
zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist,
zakona ¢. 592/1992 Sh., o pojistném na veifejné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjsich
predpisii, zékona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nekterych
zakontl, ve znéni pozdgjsich predpisti, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &.
645/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové
sluzbé a o zmeéné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlasky
Ministerstva vnitra Ceské republiky & 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové
sluzby, ve znéni pozdéjsich piredpist, s tim, Ze je zhotovitel povinen umoznit ptistup
k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to, mimo jiné, za ucelem provadéni
kontrol vztahujicich se k ¢erpani prostfedkii na uhradu celkové ceny dila a pfi provadéni
jakychkoli dalsich kontrol podle zékona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve
znéni pozdéjSich predpist, a téz za ucelem provadeéni kontroly podle zdkona €. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmén¢ nekterych zdkond (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich piedpist, za podminek uvedenych v téchto zakonech, a to
zejména za ucelem provadéni kontrol provadénych ze strany prislusnych organii a
instituci podle pravnich predpisti Ceské republiky. Zhotovitel je povinen nejméné po
dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku nasledujiciho po roce, ve kterém dojde k
dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této smlouvy, uchovéavat veskeré
doklady a pisemnosti potfebné k fadnému provedeni kontroly uziti finan¢nich prostredki
na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu
objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku nasledujiciho
po roce, ve kterém dojde k dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této
smlouvy, a zavérecného vyhodnoceni akce uchovavat veskeré doklady a pisemnosti
potfebné k fadnému provedeni kontroly pouziti finan¢nich prostiedkti na zaplaceni
celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele,
poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

Povinnosti uvedené v ustanoveni odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a
odstavce 31. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel, za ptedpokladu, ze k tomu budou
splnény pozadavky kladené pravnimi piedpisy, povinen splnit a pfislusné listiny,
dokumenty a udaje poskytnout 1 v ptfipadé, ze jejich obsah podléha ochrané podle
zvlastnich pravnich ptredpist (napf. jako obchodni tajemstvi ¢i utajované skutecnosti).

Nazev akce ,Multimedialni studio - stavebni prace* a identifikacni ¢islo akce
VSE/4288/9202/2023 budou uzivany pii veskerych jednanich objednatele a zhotovitele

podle této smlouvy a na veSkerych listinach vyhotovenych v ramci plnéni dila a pravnich
vztahil objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze u n¢j neni a nebude vykonavéana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich

Smlouva o dilo — VSE — Multimedialni studio — stavebni prace Strana 14 (celkem 26)
Vysoka skola ekonomicka v Praze



Financovano , _ Nérodni -
Evropskou unii . ‘- plan

NextGenerationEU obnovy MINISTERSTVO SKOLSTV

predpisi, zejména, ze veSkera zavisla prace vykondvana fyzickymi osobami u néj je a
bude konana v zédkladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téZ prohlasuje, ze pokud
prislusnou praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym
povolenim k zaméstnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
ucelem zaméstnani ve zvlastnich ptipadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho piedpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téz zZe, pokud je to podle zvlastniho
ptfedpisu vyzadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykondvaji a nebudou vykonavat na
zakladé¢ vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na izemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohlageni uvedena v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skutecnosti po celou dobu trvani této smlouvy.

35. Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) zpracovani nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni se nepodilel zadny
zaméstnanec objednatele ¢i Clen realiza¢niho tymu projektu ¢i osoba, kterd se na
zéklad¢ smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v zadavacim fizeni,

b) nabidka zhotovitele nebyla zpracovana ve sdruZzeni zhotovitele a osoby, ktera je
zaméstnancem objednatele ¢i ¢lenem realizacniho tymu ¢i osobou, ktera se na
zaklad¢ smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v predmétném
zadavacim fizeni,

a

€) subdodavatelem (podzhotovitelem) v ramci zakazky neni zaméstnanec
objednatele, Clen realizacniho tymu ¢i osoba, ktera se na zakladé smluvniho
vztahu podilela na ptipravé nebo zadani v zadavacim fizeni.

Clanek VIIL
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokonéenim a predanim dila
bez vad a nedod¢lkli branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté
provedeni dila a pfevzetim dila bez vad a nedodélki branicich plnohodnotnému uzivani
dila ze strany objednatele a téz provedenim Uspésné zkousky funkénosti dila a zaSkoleni
zaméstnancll objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo, Stim ze podminkou pro
fadné dokonceni dila je jeho kolaudace (ptipadné ziskani obdobného vetejnopravniho
povoleni k uzivani dila). Po dokonceni dila se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné
vyzvat k prevzeti dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym
dokoncenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedod€lkti — ovéfuje se za ucasti zastupce
objednatele a TDS prohlidkou na mist¢ provedeni dila vcetné provéreni
funkénosti dila,

a

b) ptredani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a
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obsahu pfedavané dokumentace.

3. Pifedani a prevzeti dila musi pfedchazet technické dil¢i pfejimky, ¢imz se rozumi
technické kontroly dila véetné elektrotechnickych a elektronickych zatizeni.

4. Nebezpeci skody na zhotovovaném dile prechdzi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkit branicich
plnohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi
zéastupci obou smluvnich stran. Do té doby nese veSkeré nebezpeci skody na dile v plném
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel vSak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny za veskeré
Skody nebo poskozeni zpiisobené jakymkoliv jedndnim nebo opomenutim zhotovitele po
predani a prevzeti dila. Zhotovitel bude téz odpovidat za veskeré skody nebo poskozeni,
které se objevi po pfedani a pievzeti dila, které vzniknou v dusledku piedchozich
¢innosti, za né¢z byl zhotovitel odpovédny, a za piipadné Skody vzniklé pii odstranovani
drobnych vad a nedodélkt dila.

5. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, vSechny
prostory, které uzival pfi provadéni dila, a vSechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
10 (slovy: deseti) dnti ode dne protokolarniho ptrevzeti dila objednatelem a vyklizené
staveni$té a pfislusné prostory protokolarné preda objednateli.

6. K predani a ptevzeti dokonceného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnll pfedem. K vyzve zhotovitele k predani a pfevzeti dila ptilozi
zhotovitel:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila podle ustanoveni ¢lanku II., odst. 4. této
smlouvy, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

b) original stavebniho deniku, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

c) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami ¢i vyrobci jednotlivych materidlli nebo zatizeni, které
jsou soucasti dila, a to zejména vychozi revize vSech elektroinstalaci, prohlaSeni o
shodé, zkuSebni protokoly a certifikaty, zaru¢ni listy, ndvody a manudly, atesty,
protokoly o provedenych meéfenich a piislusnd povoleni a ptislusné souhlasy,
nezbytné k provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadienich vSech dotéenych
organtll a organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti
zadavaci dokumentace, véetn¢ zaméieni,

to vSe v origindle a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s originalem dokumentu, stim, Ze k témto dokladim bude pfiloZzen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti,

anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento ptevzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pficemz vSechny tyto doklady budou vV takovém piipadé piedany
objednateli nejpozdéji pii protokoldrnim pfedani a pfevzeti dila v originale a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem
dokumentu, s tim, ze k témto dokladim bude pfiloZzen seznam, obsahujici jejich
vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho Uplnosti.

7. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli pfedani dila do 5 (slovy: péti) pracovnich dnil
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ode dne, ve kterém bude doruCeno pisemné oznameni zhotovitele, ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pripraveno k piedani.

8. Objednatel je povinen zahgjit fizeni o pfedani a prevzeti dila pouze v piipade, Zze mu
zhotovitel preda v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy vSechny
pozadované doklady a prohlaseni, ze zhotovené dilo je bez vad a nedodé€lk.

9. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahdjeni fizeni o predani a
pievzeti dila v ptipad¢, ze zjisti skutecnosti, které zahdjeni predani a prevzeti dila brani.
Objednatel je povinen tyto skutecnosti pisemn¢ sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery
bezprostiedné predchazi nejzaz§imu terminu pro predani a pievzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

10. Pfedani dila se uskute¢ni na zaklad¢ ptedavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v ptipad¢, Ze dilo nebude vykazovat
vady a/nebo nedodélky branici plnohodnotnému uzivani dila, stvrzeno, Ze zhotovitel
predava vysledek dila v fddném stavu, bez vad a nedodé¢lkli branicich plnohodnotnému
uzivani dila. Drobné vady a nedod¢lky, které nebrani faddnému a bezpecnému uZzivani dila
jednotlivé i v celém souhrnu a které zhotovitel pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém
terminu fadnym zplisobem odstranit, nejsou divodem k odmitnuti pievzeti dila. Soupis
drobnych vad a nedodélkli s uvedenim termind odstranéni téchto nedostatkti bude
soucasti nebo ptilohou predavaciho protokolu. V piipadé, ze nebude v protokolu mezi
objednatelem pisemné dohodnuta jina lhata pro odstranéni piisluSné vady ¢i nedodélku,
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode
dne podpisu piedavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad rdmec drobnych vad a
nedod¢lkl, které brani uzivani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je divodem k
odmitnuti ptevzeti vysledku dila objednatelem a je povazovano za podstatné poruSeni
smlouvy.

11. Objednatel a zhotovitel sepiSi a podepisi téZ protokol o provedeni zkousky funkcénosti
dila a zaSkoleni zaméstnance objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo podle
ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

Clanek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu

1. Zhotovitel odpovidé za fadné, kvalitni, bezvadné a vC€asné provedeni dila a za to, Ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle
ustanoveni § 2619 zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zdkonik, ve znéni pozdéjSich
predpist, ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zékonik, ve znéni pozd¢jSich piedpist, ode dne podpisu predavaciho protokolu o predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélkli branicich plnohodnotnému uzivani dila podle
ustanoveni ¢lanku VIII. této smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele a
odstranéni vSech drobnych vad a nedodé¢lkli dila zaruku na provedené dilo, a to na
bezvadnost a jakost dila, v rozsahu 36 (slovy: tficetSest) mésic.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, ze byly zptisobeny vyluéné z
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téchto ditvodu:
a) zasahem tfeti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,

c) vadou projektu, kterou nemohl sam vcas zjistit a upozornit na ni objednatele pfi
realizaci,

d) zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v pribéhu stavby, na kterych objednatel trval i
ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava z odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-li objednatelem poZzadovan jiny zpisob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na
své naklady a nebezpec¢i vSechny vady dila, které budou objednatelem zjiStény behem
zaru¢ni doby, bez ohledu na to, zda ptijde o vady zpiisobené¢ vadami materialu anebo 0
vady vzniklé v disledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné¢ do konce zaru¢ni doby. Za tadné uplatnénou se
poklada reklamace uplatnéna pisemné doporu¢enym dopisem nebo datovou zpravou nebo
e-mailovou zpravou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zplisobem
oznacit a uvést, jak se projevuje a ptipadné téz jakym zplisobem ji pozaduje odstranit. Na
zéklad¢ pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu
prohlidku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 24
(slovy: dvacetiCtyt) hodin od pfijeti pisemné reklamace objednatele a v témze terminu je
povinen zahdjit prace na odstranéni vady. Kone¢ny termin odstranéni vad reklamovanych
objednatelem bude stanoven po vzajemné dohod¢ s objednatelem v zépisu o projednani
reklamace s tim, Zze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je
zhotovitel povinen odstranit ptisluSnou vadu nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnii ode dne
jejiho uplatnéni objednatelem. Vady, z jejichZz diivodu muize vzniknout Skoda, a/nebo
které¢ brani, a to 1 castecné, uzivani dila, je zhotovitel povinen feSit reklamaci
bezodkladné tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a bezpecné uzivano nejpozdéeji do 3
(slovy: tif) pracovnich dnti ode dne uplatnéni vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze do
3 (slovy: tfi) dnli od uplatnéni reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude
trvat odstranéni vady, ptisluSného vyrobku, za vyrobek, u které se vyskytne vada, totozny
nahradni vyrobek a pokud takovy ndhradni vyrobek nebude mozZné poskytnout, tak
nahradni vyrobek, ktery bude mit kvalitu a vlastnosti nejméné takové, jako byla pred
vyskytem vad kvalita a vlastnosti u vyrobku, u néhoz se vyskytly vady. Objednatel vrati
nahradni vyrobek zpét zhotoviteli po Uplném odstranéni vady piislusného vyrobku a
protokolarnim pfevzeti vyrobku s odstranénou vadou.

5. O dobu vytizeni opravnéného ndroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukonceni opravy a pievzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaruéni doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pfi vyméné
reklamované ¢asti dila za novou ¢ast dila, poCina béZet okamzikem protokoldrniho
pfedani vyménéné Casti dila ve vztahu k vyménéné Casti dila nova zarucni doba.

6. V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel
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opravnén pozadat o odstranéni této vady dila bez predchoziho upozornéni zhotovitele na
tuto skutecnost tieti osobu stim, ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na naklady
zhotovitele. Tim nebude dot¢ena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto
¢lanku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alesponi 24 (slovy: dvacetCtyii) hodiny predem
ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, ze za vadu v dobé zaruc¢ni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

1. 'V piipad¢ prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila v terminu podle ¢lanku III., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pfi prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do fadného stavu
uvedeného staveni$té a vSech prostor, které uzival pii zhotovovani dila v terminu podle
¢lanku VIIL., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zv1ast za
kazdé jednotlivé poruseni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢ (slovy: osmtisic
korun ceskych) za kazdy zapocCaty den prodleni zhotovitele se splnénim piislusné
povinnosti.

2. 'V pripad¢, ze zhotovitel porusi svilj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
(slovy: tiitisice korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou ¢ast dila na
vlastni ndklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

3. 'V piipad¢, ze zhotovitel porusi sviyj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢
(slovy: osmtisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni jeho povinnosti.

4. 'V ptipad¢, ze zhotovitel porusi svilj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 13.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢
(slovy: ¢tyfitisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni jeho povinnosti.

5. 'V piipadé, Ze zhotovitel porusi jakykoli svlij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIL.,
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruseni svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢ (slovy: osmtisic korun
ceskych).

6. 'V pfipade, ze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou Vv ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 4.000,- K¢ (slovy: ctyritisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni
jeho povinnosti.

7. 'V ptipadé, Ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIL.,
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruSeni svého zavazku
smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun ¢eskych).
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V piipad¢, Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy piipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ¢eskych). Pokud vznikne objednateli
v disledku umoznéni nelegalni prace ze strany zhotovitele Skoda, je zhotovitel povinen
tuto Skodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne
ode dne, ve kterém mu bude dorucena pisemna vyzva objednatele k nahrad¢ skody.

V ptipadég, Ze se ukdze, Ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy ptipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun ¢eskych).

V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélka dila podle
ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdou
jednotlivou vadu ¢i za kazdy jednotlivy nedodé€lek a za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim jeho povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadii-li se k reklamované
vad¢é nebo nenastoupi-li k provedeni zarucni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad, zjejichz divodu mize vzniknout Skoda, a/nebo u vad
branicich, a to i1 ¢astecné, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ (slovy:
dvatisicepétset korun Ceskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
(slovy: jedentisic korun ¢eskych), a to vzdy za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢ (slovy:
osmtisic korun Ceskych) za kazdy den prodleni S pfedanim zhotovené cCasti dila pii
odstoupeni od smlouvy podle ustanoveni ¢lanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

V ptipad¢, ze zhotovitel porusi svij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku I., odst. 8. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
(slovy: triisice korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je objednatel opravnén, nikoliv vSak povinen, si na staveniste
zajistit vlastni pfistup, s tim ze veskeré Skody které v této souvislosti nastanou jdou K tizi
zhotovitele.

Sjednanim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo objednatele na nahradu Skody s tim, Ze se
vySe ndhrady skody o vysi sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesniZuje.

Ptekazka v provadéni praci zplisobena objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu Skody pouze v piipadé, Ze tato piekazka je zplsobena porusenim
povinnosti objednatele a trva neptetrzit¢ déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnli ode
dne, ve kterém bude objednateli dorucena pisemna vyzva zhotovitele k umoznéni
pokracovani ve zhotovovani dila. V ptipadé ptekroceni této lhity je zhotovitel opravnén
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na objednateli pozadovat ndhradu skutecné vzniklé a prokazané Skody, nikoliv vSak
nahradu uslého zisku, to vSe s tim, ze maximalni vyse ndhrady Skody ¢ini 50.000,- K¢
(slovy: padesattisic korun ¢eskych) a zhotovitel se naroku na nahradu $kody tuto ¢astku
ptesahujici v plném rozsahu vyslovné vzdava.

16. Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna stran¢ opravnéné na zaklad¢
pisemné vyzvy opravnéné strany doruc¢ené povinné stran€ nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné. Pfi prodleni s placenim sankci mlize strana opravnéna uctovat stran¢ povinné
urok z prodleni ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené ¢astky ptisluSné sankce
ro¢n€. Sankce 1 zptisobena skoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnti ode dne doruceni
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni povinné smluvni strang.

17. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvé uvadéné nejsou ve vzijemném rozporu a
jakkoli na sob€ vazané s tim, Ze mohou byt uplatnény soub&zné i samostatne.

Clanek XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést V ramci zhotoveni dila v souladu s ustanovenim § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdé&jsich ptedpist, resp. vsouladu sustanovenim § 166 zakona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, a v souladu s provadécimi piedpisy ke stavebnimu zakonu, zejména s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znéni
pozd¢jsich piedpisti, na stavbé stavebni denik slouzici jako doklad o pribéhu provadéni
dila s tim, Ze stavebni denik musi vykazovat naleZitosti uvedené v ptiloze ¢. 16 vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., obsahujici nélezitosti a zplisob vedeni
stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé, a to vzdy v den vzniku pfislusné
skutecnosti, to vSe s tim, Ze zhotovitel je pii vedeni stavebniho deniku povinen plnit
zaroven 1 povinnosti obsaZené V ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy. Stavebni denik
zhotovitel povede od pisemného pfevzeti stavenisté od objednatele. Do stavebniho deniku
se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména idaje o Casovém
postupu praci, o jakosti dila azdivodnénych odchylkach provadénych praci od
projektové dokumentace.

2. Stavebni denik se sklada z uivodnich listi, dennich zaznamil a ptiloh.

3. Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a jména jejich povérenych pracovniki na stavbé a veskeré zmény takovych
udajt, identifikacni udaje stavby podle projektové dokumentace a stavebniho povoleni,
prehled veSkerych smluv tykajicich se dila véetné vSech jejich zmén a dopliki, seznam
dokladt a spravnich rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich
zmén a dopliikli a ptehled zkouSek a komplexnich vyzkousSeni.

4. Denni zaznamy se piSi do knihy s ocCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy se shodné ocisluji s listy
pevnymi. Denni zdznamy citeln€ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popiipadé jeho
zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které
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jsou predmétem zapisu. Pii dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Mimo
stavbyvedouciho je opravnén provadeét potfebné zaznamy v deniku TDS a pracovnik
povéieny projektantem vykonem autorského dozoru a dale téz organy statniho stavebniho
dohledu.

5. Urceni osob opravnénych podepisovat za smluvni strany zapisy ve stavebnim deniku
bude uvedeno obéma smluvnimi stranami zépisem v iivodnim listu kazdého deniku.

6. V pfipadé, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, piipoji
k zaznamu do 3 (slovy: tii) pracovnich dnti svoje vyjadieni. V opacném piipadé se ma za
to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7. Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamti oddélen€ od originalu tak, aby byl
k dispozici v piipad¢é ztraty nebo znieni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik
chranit pfed odcizenim, jinou ztratou a poskozenim. Stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a organu vefejné spravy pro vykon statniho stavebniho dohledu a dalSich
¢innosti.

8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnii od
okamziku jejich poftizeni, v pfipadé¢ mimoiadné situace (havarie) ihned. V ptipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé, doru¢i zhotovitel text zapisu
pisemné nebo faxem na adresu objednatele a lhita 3 (slovy: tii) pracovnich dnd zacne
plynout od doruceni textu zapisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve
stanoveném terminu, znamena to, ze druhd strana se zépisem souhlasi.

Clanek XII.
Technicky dozor stavebnika

1. Objednatel miize kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osob¢é povéfené vykonem technického dozoru objednatele, jako stavebnika
(dale a téz shora jen ,,TDS®) podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdg&jsich predpist, a takovou delegaci pravomoci muze také kdykoliv zrusit. TDS je
opravnén, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, Zze musi takovy
krok s objednatelem pfedem projednat, ke vS§em pravnim jednanim, kterd je objednatel
opravnén ¢init na zaklad¢ této smlouvy, a to s vyjimkou takovych pravnich jednanich, na
jejichz zaklad€ by doslo ke zménam vyse celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli
zé&vazku objednateli.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povérené vykonem
technického dozoru (TDS), muiZze se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

3. TDS neni opravnén zasahovat do provadeéni dila. TDS je vSak opravnén dat pokyn k
pteruseni provedeni dila zejména pokud:

a) je ohroZena bezpecnost provadéného dila,
nebo

b) je ohrozeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provedeni dila, piipadné
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jinych osob,
nebo
c) hrozi nebezpeci vzniku skody.

4. Na nedostatky zjisténé¢ v pribéhu provedeni dila upozorni TDS zapisem ve stavebnim
deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejblizsiho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané TDS budou v pisemné form¢ s tou vyjimkou, ze TDS miize byt v
nutném piipadé nucen vydat pokyny Ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny
akceptovat.

6. TDS ma neomezenou pravomoc vznaSet namitky a pozadovat na zhotoviteli, aby
odstranil okamzit¢ z ucasti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se
podle nazoru TDS nechové tadné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své
povinnosti, nebo jehoz ptfitomnost je z jinych divodi podle ndzoru TDS nezadouci.
Osoba takto oznacend nesmi byt pfipusténa k i€asti na provadéni dila bez souhlasu TDS.
Jakakoliv osoba vylouéena z ucasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v
co nejkrat$im terminu.

Clanek XIII.
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

1. Objednatele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlive zastupovat:

Ing. Tomas Horsky, tel. +420224095344, e-mail: horskyt@vse.cz,
a
BozZena Nevyjelova, tel. +420224095772, e-mail: nevyjel@vse.cz,

kteti jsou téZ kontaktnimi osobami objednatele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

, tel. +420 , e-mail: ,

, tel. +420 , e-mail: ,

ktefi jsou téz kontaktnimi osobami zhotovitele pii jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

Clinek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v ptipad¢ podstatného
poruSeni smlouvy druhou smluvni stranou.
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2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
ptipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim jednotlivych povinnosti podle této
smlouvy oproti harmonogramu realizace dila, ktery je soucésti smluvniho vztahu
podle této smlouvy, o vice nez 10 (slovy: deset) dni,

b) zhotovitel opakované porusi jakykoli sviij zavazek ¢i jakoukoli povinnost uvedené
Vv ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy,

c) zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo
odst. 31. této smlouvy,

d) Ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIL., odst. 34. této smlouvy,

e) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 35. této smlouvy neodpovida skutec¢nosti,

f) bude rozhodnuto o zruSeni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zékona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi,

g) zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozd&jsich ptredpist,

h) z dtvodd, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a v¢as splnit
prfedmét této smlouvy,

i) zhotovitel pferusi prace na zhotovovani dila po dobu del$i nez 3 (slovy: tii)
pracovni dny,

J) zhotovitel pii zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalsi obecné zavazné
pfedpisy a normy.

3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel pfijme v takovém piipad¢ ¢astecné
plnéni, je povinen zhotoviteli zaplatit na zakladé zapisu, ktery bude k tomu ucelu potizen,
piiméfenou Cast z ceny dila pfipadajici na zhotovenou cast dila. Konkrétni finan¢ni
¢astku (pfimefenou ¢ast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zéklad¢ faktury —
danového dokladu vystavené zhotovitelem se lhiitou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku
VL, odst. 1. této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — dafiového dokladu a pro
vznik naroku na zaplaceni piislusné pfiméiené casti z celkové ceny dila je podpis zapisu
o predani a pfevzeti zhotovené ¢asti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli pfislusnou platbu z ceny dila za zhotovenou
cast dila se nevztahuje na plnéni s takovymi vadami, které by branily naslednému
fadnému uzivani zhotovené casti dila. Zapis o predani a prevzeti zhotovené Casti dila z
diivodu odstoupeni od této smlouvy bude potfizen a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a zhotovena ¢ast dila bude zhotovitelem piedana objednateli do 10
(slovy: deseti) dnli ode dne odstoupeni od smlouvy. Nezbytnou soucasti tohoto zapisu
bude uvedeni ptipadnych drobnych vad a nedodé€lkl, které nebrani fadnému uzivéani
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pievzaté, zhotovené Casti dila, zplisob a lhita jejich odstranéni s tim, ze v zapisu bude
uvedeno téz finan¢ni ohodnoceni kvalitné zhotovené ¢asti dila, véetné¢ dohody smluvnich
stran o vy$i a zptisobu finan¢niho vyrovnani.

4. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak,
na vylouceni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zékonik, ve znéni pozd¢jSich ptedpist, tj. na tom, ze marné uplynuti dodatecné lhity
K plnéni, poskytnuté stim, Ze tato lhuta jiz nebude prodlouzena, nema za nasledek
automatické odstoupeni od této smlouvy.

5. 'V piipad¢ odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli financni vyporadani ve vysi
500.000,- K& (slovy: pétsettisic korun ceskych).

6. V pripad¢ odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy ptechazi nebezpeci skody
na dosud provedené a objednatelem protokolarné ptevzaté ¢asti dila na objednatele dnem
podpisu zapisu o prevzeti realizované Casti dila.

Clanek XV.
Dorucovani

1. VeSkerda oznameni vyplyvajici ztéto smlouvy a listiny doru€ované mezi smluvnimi
stranami budou pifeddny osobn¢ oproti podpisu, potvrzujicimu jejich predani, nebo
zaslany doporucené postou na adresu sidla adresata nebo odeslany datovou zpravou do
datové schranky adresata. Pisemnost odesland doporucené poStou se povazuje za
dorucenou, i kdyz se adresat o ulozeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) pracovnim
dnem ode dne, kdy byla uloZena na posté. To plati 1 v pfipadé, Ze nebyla dorucena na
zménénou adresu sidla, pokud pfislusnd smluvni strana zménu adresy druhé smluvni
stran¢ neoznami. Pisemnost se povazuje za dorucenou 1 v piipade, zZe adresat odepie
pisemnost pfijmout, a to dnem odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

Clanek XVI.
Zavérefna ujednani
1. Zmeény zavazkl podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222
zékona o zadavani vetejnych zakazek.

2. Kromé¢ jinych divoda ptred¢asného ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto
smlouvu ukoncit navic i za podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zdkona o zadavani
veifejnych zakazek.

3. Smluvni strany se zavazuji k tomu, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zakladé
této smlouvy a realizace dila budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37
zékona o zaddvani vetejnych zakazek véetne souvisejicich provadécich predpisi.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy ze smlouvy vyplyvajici 1 vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

A4

ve znéni pozdé&jSich predpisi.

5. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné nebo
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nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipad¢ se smluvni strany
dohodly, ze bez zbytecného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosédhlo v maximalni mozné mitfe dovolené
pravnimi predpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym
ustanovenim.

6. Ob¢ smluvni strany jsou zprosStény v piiméfeném rozsahu smluvnich zavazkl, pokud
plnéni brani ,vyssi moc* (napt. Zivelna pohroma, véleény konflikt na tuzemi Ceské
republiky). V takovém ptipadé je mozné prace na zdkladé pisemného ozndmeni
doruceného druhé smluvni strané¢ na dobu nezbytné nutnou pozastavit. Za vyssi moc se
nepovazuji disledky piipadnych omezeni a opatfeni uplatiiovanych ve spojitosti s Sifenim
koronaviru SARS-2-COV a onemocnéni COVID-19.

7. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. osobami
opravnénymi smluvni strany zastupovat a G¢innosti dnem uvetejnéni v Registru smluv.
Nebude-1li smlouva podepsana obéma smluvnimi stranami téhoz dne, stava se platnou a
ucinnou dnem podpisu pozdéjsiho.

8. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

9. Obé¢ smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem fadné a peclivé
precetly, ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, urcité¢, vazné¢ a
srozumiteln€, nikoli v tisni ani za ndpadn€ nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své vlastnoru¢ni podpisy.

V dne V dne

Objednatel: Zhotovitel:

Vysoka $kola ekonomicka v Praze
Ing. Tomas Zouhar, kvestor
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