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Otazka:

Dobry den, z dlivodu rychlého rozsifeni umélé inteligence a strojového uceni, doslo na trhu s IT
vybavenim k vyraznému nedostatku grafickych akcelerator(l. Tento nedostatek je jiz pfimo u vyrobct
grafickych karet a minimalni dodaci Ihdty u mainstremovych karet jsou pfiblizné 12 tydn(, u vysoce
vykonnych karet mizZe byt dodaci doba aZ 52 tydn(. V zadavaci dokumentaci poZzadovana doba dodani
3 tydny, je v kombinaci s poZzadavkem na 3 osazené grafické akceleratory naprosto nesplnitelna.
Umozni zadavatel prodlouzeni doby dodani?

Odpovéd:

Zadavatel vzhledem k aktualni situaci na trhu prodluzuje dodaci Ih(tu do 31. 5. 2024.

Zadavaci dokumentace se méni takto:

5.2 Dodaci podminky
Zadavatel poZaduje realizaci dodavky predmétu plnéni do 31. 5. 2024. O predani predmétu plnéni
bude sepsan a oboustranné podepsan Pfedavaci protokol.

Oboustranné podepsany Predavaci protokol bez vyhrad je podminkou pro vystaveni faktury.

Kupni smlouva se méni takto:

2. Dodaci podminky
2.1 Pro predani kompletni realizace predmétu plnéni ze strany prodavajiciho je nejpozdéji 31. 5.
2024.
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