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Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH  Celkové náklady stavby - rozpočet

celkem

Svislé a kompletní konstrukce
SŘ 1 311112120RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm 118,29 m2

SŘ 2 311238213R00 Zdivo z keram. tvárnic 36,5 P+D P15 na MC 10, tl. 365 mm 43,74 m2

SŘ 3 311238216R00 Zdivo z keram. tvárnic 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm 12,15 m2

SŘ 4 311238217R00 Zdivo keram. tvárnic 44 P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm 28,75 m2

SŘ 5 311400500RT6 SDK příčka skladby ST1,bez vnějšího obkladu 167,85 m2

SŘ 6 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 0,56 t

SŘ 7 317944313RT3 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů 0,50 t

SŘ 8 314253606R00 Komín keramický, kompletní ,jednoprůduchový, DN 20 cm 2,97 m

SŘ 9 314253607R00 Komín keramický, kompletní, jednoprůduchový, DN 45 cm 11,88 m

SŘ 10 317168131RT2 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1250 mm 1,00 kus

SŘ 11 342255028R00 Příčky z desek porobeton tl. 15 cm 39,00 m2

SŘ 12 342255032RT2 Příčky z desek porobeton tl. 20 cm 303,29 m2

SŘ 13 342013121R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm 20,62 m2

SŘ 14 342013223R00 Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm 57,67 m2

(pozn.: oblouková kce v sociálním zázemí. Dodavtel zohlední cenu dle jím 
zvolené technologie provádění).

SŘ 15 342013321R00 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm 448,04 m2

SŘ 16 342013323R00 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm 39,37 m2

SŘ 17 342016221R00 Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5 99,12 m2

SŘ 18 342016223R00 Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5 28,79 m2

SŘ 19 342016321R00 Příčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5 79,33 m2

SŘ 20 342017124R00 Příčka inst.tl.>155,2x ocel.kce,2xoplášť.,RFI 12,5 26,52 m2

SŘ 21 347015132R00 Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm 18,45 m2

SŘ 22 346275114R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 125 mm 11,17 m2

SŘ 23 346244382RT2 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm 3,72 m2

SŘ 24 347248221R00 Přizdívka cihly Klinker děrov. 140/290/65 tl.140mm 30,89 m2

SŘ 25 348015132RT6 Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v sdk příčce tl přes 100 mm s vyztužením 
profily 41,00 kus

SŘ 26 348015133RT6 Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v sdk příčce tl přes 100 mm s vyztužením 
profily 1,00 kus

SŘ 27 348512101RT6 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m sdk příčka 41,00 kus

SŘ 28 553313130 Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou s 125 dv 600 l/p 5,00 kus

SŘ 29 553313150 Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou s 125 dv 800 l/p 35,00 kus

SŘ 30 553313170 Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou s 125 dv 900 l/p 1,00 kus

SŘ 31 348512102RT6 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 4,75 m sdk příčka 1,00 kus

SŘ 32 553313180 Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou s 125 dv 1450 dvoukřídlá 1,00 kus

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce
SŘ 33 413941123RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 2,85 t

SŘ 34 413941123RT6 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 0,14 t

SŘ 35 413941123RT7 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 2,06 t

SŘ 36 413941123RU4 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 1,38 t

SŘ 37 413941123RU5 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 0,70 t

SŘ 38 411354235R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm 159,00 m2

SŘ 39 411361921RT2 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených 0,69 t

SŘ 40 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení 169,51 m2

SŘ 41 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění 169,51 m2

Číslo položky Číselné zatřídění Celková  cena                     
v KčPopis položky Měrná 

jednotka
Jedn. cena                    

v KčVýměra
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH  Celkové náklady stavby - rozpočet

Číslo položky Číselné zatřídění Celková  cena                     
v KčPopis položky Měrná 

jednotka
Jedn. cena                    

v KčVýměra

SŘ 42 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 25,63 m3

SŘ 43 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 0,26 t

SŘ 44 411351205R00 Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa 10,51 m2

SŘ 45 411351206R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa 10,51 m2

SŘ 46 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 0,87 m3

SŘ 47 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 2,08 m2

SŘ 48 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 2,08 m2

SŘ 49 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 0,04 t

SŘ 50 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 16,59 m3

SŘ 51 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 1,54 t

SŘ 52 431351125R00 Bednění podest křivočarých - zřízení 43,22 m2

SŘ 53 431351126R00 Bednění podest křivočarých - odstranění 43,22 m2

SŘ 54 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení 43,22 m2

SŘ 55 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran 43,22 m2

SŘ 56 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 76,80 m

SŘ 57 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení 11,52 m2

SŘ 58 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění 11,52 m2

SŘ 59 416021121RT6 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm 383,39 m2

SŘ 60 416021121RT6 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm - ohýbaný 341,28 m2

(pozn.:položka snížena o plochu akust. podhledu v pol. 60a)

SŘ 60a 416021124RT6 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm - ohýbaný, akustický, 
kruhové děrování 185,20 m2

(pozn.:doplněná položka)

SŘ 61 416021123RT6 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm 14,02 m2

SŘ 62 416021123RT6 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm - ohýbaný 31,41 m2

SŘ 63 416052121R00 Jedn.ocel konstr.,deska akustická S1 tl.12,5 2 549,18 m2

(pozn.:položka upravena a snížena o plochu akust. podhledu v pol. 65a)

SŘ 64 416052121RT6 Jedn.ocel konstr.,deska akustická S2 tl.12,5 155,04 m2

(pozn.: položka upravena)

SŘ 65 416052122RT6 Jedn.ocel konstr.,deska akustická S3 tl.12,5 27,64 m2

(pozn.: položka upravena)

65a 416052125RT6 Jedn.ocel konstr.,deska akustická a světelná, S4 tl.12,5 128,07 m2

(pozn.: doplněná položka)

SŘ 66 416021333RT6 Skoková změna výšky podhledu 67,38 m2

SŘ 67 416021443RT6 SDk opláštění nadpraží 104,60 m2

SŘ 68 416021456RT6 SDk opláštění nadpraží - schodiště 6,91 m2

SŘ 69 417584101RT6 Dodávka a montáž revizních dvířek rozm. 1000x1800mm 3,00 kus

SŘ 70 417584102RT6 Dodávka a montáž revizních dvířek rozm. 300x300mm s PO 30min 3,00 kus

SŘ 71 417584106RT6 Dodávka a montáž revizních dvířek rozm. 600x600mm s PO 30min 38,00 kus

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní
SŘ 72 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových 180,00 m2

SŘ 73 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 80,00 m2

SŘ 74 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových 450,00 m2

SŘ 75 612423531RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková 250,70 m2

SŘ 76 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká - na zdivo cihelné pod mozaiku 43,74 m2

SŘ 77 612481211RT3 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, štuk 342,29 m2

Úpravy povrchů vnitřní
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH  Celkové náklady stavby - rozpočet

Číslo položky Číselné zatřídění Celková  cena                     
v KčPopis položky Měrná 

jednotka
Jedn. cena                    

v KčVýměra

Úpravy povrchů vnější
SŘ 78 621150100RT6 Provětrávaný systém podhledu z plechových kazet 202,00 m2

(pozn: kazety z ocelových pozinkovaných plechů, opatřené polyesterovým 
lakem tl. 25 mikrometrů, odstín RAL 7024)

SŘ 79 622311734RT3 Zatepl.systémové, fasáda, miner.desky KV 140 mm 100,85 m2

SŘ 80 622420001RT6 Provětrávaná fasáda z plechových kazet 545,42 m2

(pozn: popis viz položka 78).  

SŘ 81 622420002RT6 Provětrávaná fasáda z plechových kazet (ST.2) 46,59 m2

(pozn: popis viz položka 78).  

SŘ 82 622420003RT6 Fasáda z plechových kazet pouze na nosnou konstrukci 31,50 m2

(pozn: popis viz položka 78).  

SŘ 83 622455102RT6 Oprava fasády 155,00 m2

SŘ 84 622325521RU2 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm 162,42 m2

SŘ 85 622455102RT6 Opláštění ocelových šikmých stojek se zapěnováním 107,32 m2

Úpravy povrchů vnější

Hrubé podlahové konstrukce
SŘ 86 631312131R00 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm 1,71 m3

SŘ 87 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm 66,67 m3

SŘ 88 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 66,67 m3

SŘ 89 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených 4,13 t

SŘ 90 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 66,67 m3

SŘ 91 631319171R00 Separační folie pe 799,67 m2

SŘ 92 632418104R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 4 mm 1 013,30 m2

SŘ 93 632418106R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 6 mm 348,69 m2

SŘ 94 634111114RT6 Oprava betonové hlavy stávajících atik 58,33 m2

SŘ 95 635120120RT6 Vyčištění betonové střešní desky 1 086,89 m2

Hrubé podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce
SŘ 96 999120100RT6 Dodávka a instalace PHP práškového 6kg 10,00 kus

SŘ 97 999120101RT6 Dodávka a instalace PHP halotronového 2kg 1,00 kus

SŘ 98 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1 086,09 m2

SŘ 99 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m 100,61 m2

SŘ 100 944943101R00 Záchytné lešení na nosné konstrukci se zábradlím 130,64 m

SŘ 101 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 506,94 m2

SŘ 102 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 1 013,96 m2

SŘ 103 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 506,93 m2

SŘ 104 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 4 500,72 m3

SŘ 105 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 4 500,72 m3

SŘ 106 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m 4 500,72 m3

SŘ 107 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1 086,09 m2

SŘ 108 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 545,67 t

SŘ 109 998022003RT6 Fluorescenční tabulky únikov. směrů 25,00 kus

SŘ 110 998022004RT6 Informační systém 5.NP 65,00 kus

SŘ 111 998022005RT6 Dodávka a instalace systému centrálního klíče 1,00 kus

SŘ 112 998022006RT6 Demontáž stávajících čidel systému ovl. vnějších žaluzií 1,00 kus

SŘ 113 998022007RT6 Dodávka a montáž požárních ucpávek tmelem 45,00 kus

SŘ 114 998022008RT6 Dodávka a montáž požárních ucpávek manžetou 30,00 kus
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH  Celkové náklady stavby - rozpočet

Číslo položky Číselné zatřídění Celková  cena                     
v KčPopis položky Měrná 

jednotka
Jedn. cena                    

v KčVýměra

SŘ 115 998022009RT6 Dodávka a instalace mýdelníků 15,00 kus

SŘ 116 998022010RT6 Dodávka a instalace držáků toal. papíru 4,00 kus

SŘ 117 998022011RT6 Dodávka a instalace boxů na papírové ručníky 9,00 kus

SŘ 118 998022012RT6 Dodávka a instalace el. přímotopů 2kW 2,00 kus

SŘ 119 999854120RT6

Dodávka a montáž výtahu bestrojového výtahu s nosností 535kg, pro 7 osob, 
rychlostí 1m/s,zdvihem 17,25m, počet stanic 6, počet přístupových stran 1, 
kabina o rozm. 1200x1600x2139mm, mikroprocesorový řídící systém s 
úsporným režimemspotřeby el. energie

1,00 kus

(pozn.: včetně demontáže stávajícího výtahu)

Ostatní konstrukce a práce

Bourání konstrukcí
SŘ 120 712300833RT3 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé 1 431,61 m2

SŘ 121 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm 1 076,76 m2

SŘ 122 762131811R00 Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí 67,31 m2

SŘ 123 764351837R00 Demontáž háků, sklon do 45° 5,00 kus

SŘ 124 764453842R00 Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm 1,00 kus

SŘ 125 764359811R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° 1,00 kus

SŘ 126 764456852R00 Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 100 mm 1,00 kus

SŘ 127 764331860R00 Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30° 292,66 m

SŘ 128 764453885R00 Demontáž výpustí vody, čtvercových 5,00 kus

SŘ 129 765799301R00 Demontáž podstřešní fólie 1 076,76 m2

SŘ 130 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných 4,14 m2

SŘ 131 766825811R00 Demontáž vestavěných skříní 1křídlových 3,00 kus

SŘ 132 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 130,44 kg

SŘ 133 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel 2 450,41 m2

SŘ 134 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů 2 450,41 m2

SŘ 135 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení 14,00 m2

SŘ 136 767137801R00 Demontáž příček sádrokartonových, roštu 18,12 m2

SŘ 137 767137803R00 Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti 18,20 m2

SŘ 138 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 303,46 m

SŘ 139 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 663,19 m2

SŘ 140 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 1 356,00 m2

SŘ 141 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 17,00 kus

SŘ 142 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 4,93 m2

SŘ 143 968062247R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 9,78 m2

SŘ 144 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 2,00 kus

SŘ 145 963011511R00 Bourání stropů z tvárnic tl.12 cm, nosníky ocelové 25,65 m2

SŘ 146 963013530R00 Bourání stropů s keramickou výplní 150,75 m3

SŘ 147 964051111R00 Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 4,75 m3

SŘ 148 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm 107,10 m2

SŘ 149 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 12,92 m3

SŘ 150 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových 5,20 m

SŘ 151 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 13,55 m3

SŘ 152 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm 318,54 m

SŘ 153 970041200R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm 2,00 m

SŘ 154 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm 25,20 m

SŘ 155 974042532R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm 52,80 m

SŘ 156 974042557R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm 18,40 m

SŘ 157 974042533R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x10 cm 159,27 m
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Číslo položky Číselné zatřídění Celková  cena                     
v KčPopis položky Měrná 

jednotka
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v KčVýměra

SŘ 158 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 14,00 m

SŘ 159 9790110001RT3 Drobné nespecifikované bourací a vyklízecí práce 160,00 hod

SŘ 160 9790210120RT6 Demontáž svítidel v aule 121,00 kus

SŘ 161 9790210121RT6 Demontáž střešních prvků ze stávajícíc střechy 75,00 kus

SŘ 162 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 357,80 t

SŘ 163 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží 715,60 t

SŘ 164 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 357,80 t

SŘ 165 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1 431,20 t

SŘ 166 979083513R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km 357,80 t

SŘ 167 979083519R00 Příplatek za dalších 1000 m 6 798,20 t

SŘ 168 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva 357,80 t

Bourání konstrukcí

Izolace proti vodě
SŘ 169 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 982,78 m2

SŘ 170 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 982,78 m2

SŘ 171 711131311R00 Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky 183,11 m2

SŘ 172 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 88,51 m2

SŘ 173 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 88,51 m2

SŘ 174 62854112 Asf. pás - dodávka 1 081,76 m2

SŘ 175 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr 235,36 m2

SŘ 176 711212002RT2 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 235,36 m2

SŘ 177 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna 385,51 m

SŘ 178 711212602R00 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 134,00 kus

SŘ 179 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m 2,13 t

Izolace proti vodě

Krytiny povlakové
SŘ 180 712211111RT6 Podkladní asfaltový izolační pás - parozábrana 981,17 m2

(pozn.: modifikovaný, za studena samolepící parotěsný pás s hliníkovou 
vložkou se skelnou mřížkou)

SŘ 181 712591171RZ3 Povlaková krytina střech oblých podklad.textilie 981,17 m2

SŘ 182 712571801RZ4 Povlaková krytina střech oblých folií PVC volně 981,17 m2

(pozn.:součástí dodávky pohledové omega-profily)

SŘ 183 712391172RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 709,95 m2

SŘ 184 712372111RS2 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton 893,06 m2

SŘ 185 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 5,67 t

Krytiny povlakové

Izolace tepelné
SŘ 186 713121118RU1 Tepelná izolace - pásek podél stěn 753,73 m

SŘ 187 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá 982,17 m2

SŘ 188 28375702 Polystyren EPS 150 Z tl. 140mm 1 174,34 m2

SŘ 189 28375703 Polystyren EPS 150 Z tl. 120mm 1 174,34 m2

SŘ 190 28375704 Polystyren EPS 150 Z tl. 100mm 584,94 m2

SŘ 191 28375705 Polystyren EPS 150 S tl. 80mm 201,42 m2

SŘ 192 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce 230,00 m2

SŘ 193 63151412 Minerální vata tl. 160mm 1 079,28 m2

SŘ 194 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá 2 238,58 m2
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH  Celkové náklady stavby - rozpočet
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jednotka
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SŘ 195 28375706 Polystyren  EPS 100S tl. 200mm 176,68 m2

SŘ 196 28375707 Polystyren  EPS 100S tl. 120-180mm 176,68 m2

SŘ 197 63151412 Minerální vata tl. 160mm 1 079,28 m2

SŘ 198 63151408 Minerální vata tl. 120mm 1 079,28 m2

SŘ 199 713181113R00 Izolace PUR. foukaná do dutin trámových stropů 235,48 m3

SŘ 200 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 25,39 t

Izolace tepelné

Izolace akustické
SŘ 201 714111301RT6 Montáž akust. obklad. panelů, na příchytku 21,45 m2

(pozn.: včetně dodávky materiálu)

SŘ 202 998714103R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m 0,17 t

Izolace akustické

Konstrukce tesařské
SŘ 203 762512245RT3 Položení podlah pod PVC šroubováním 1,25 m2

(pozn.: včetně dodávky materiálu)

SŘ 204 762112110RT3 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 675,00 m

(pozn.: včetně dodávky materiálu)

SŘ 205 762332130RT6 Dodávka a montáž dřevěných lepených vazníků vč. povrch. úpravy 66,40 m3

SŘ 206 762332131RT6 Dodávka a montáž dřevěných řezaných prvků vč. povr. úpravy 2,72 m3

SŘ 207 762341314RT6 Montáž bednění střech oblouk.z desek tl. 15mm 981,17 m2

(pozn.: včetně dodávky materiálu)

SŘ 208 762341315RT6 Montáž bednění střech oblouk.z desek tl. 2x12,5mm 981,17 m2

(pozn.: včetně dodávky materiálu)

SŘ 209 762451120RT6 Bednění stěn z desek OSB 230,00 m2

(pozn.: včetně dodávky materiálu)

209a 762332001RT6 Dod. + mont. dřevovláknitá deska tl. 85mm 12,80 m2

209b 762332002RT6 Dod. + mont. dřevovláknitá deska tl. 90mm 68,25 m2

209c 762332003RT6 Dod. + mont. dřevovláknitá deska tl. 100mm 230,00 m2

209d 762332004RT6 Dod. + mont. dřevovláknitá deska tl.110mm 42,10 m2

SŘ 210 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 89,60 t

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské
SŘ 211 764901204R00 Okapový lem, r.š. 180mm, poz. KL01 144,00 m

SŘ 212 764875001RT6 Oplechování konzoly střechy, r.š. 910mm, poz. KL02 144,00 m

SŘ 213 764875002RT6 Dvoutrubková třešní zábrana, poz. KL03 142,00 m

SŘ 214 764875003RT6 Jednoduchá střešní zábrana, poz. KL04 144,00 m

SŘ 215 764902265RT6 Oplechování atiky, r.š. 610mm, poz. KL05 14,10 m

SŘ 216 764902261RT6 Oplechování atiky, r.š. 500mm, poz. KL06 65,70 m

SŘ 217 764902270RT6 Oplechování atiky, r.š. 590mm, poz. KL07 16,00 m

SŘ 218 764904587RT6 Oplechování zhlaví komína r.š. 1190mm, poz. KL08 4,94 m2

SŘ 219 764904590RT6 Oplechování rohových částí objektu, poz. KL09 3,60 m2

SŘ 220 764589548RT6 Oplechování zhlaví cihelných zdí, r.š. 380mm, poz. KL10 8,30 m

SŘ 221 764589540RT6 Oplechování zhlaví cihelných zdí, r.š. 180mm, poz. KL11 7,00 m

SŘ 222 764589535RT6 Oplechování zhlaví cihelných zdí, r.š. 130mm, poz. KL12 13,65 m

SŘ 223 764903203RT6 Lemovací plech, r.š. 210mm, poz. KL13 5,30 m

SŘ 224 764908204RT6 Okapní žlab, r.š. 470mm, poz. KL14 3,00 m
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SŘ 225 764908108RT6 Okapní svod prům. 70mm, poz. KL14 2,40 m

SŘ 226 764807148RT6 Lemovací plech, r.š. 340mm, poz. KL15 20,00 m

SŘ 227 764906140RT6 Oplechování atiky terasy, r.š. 650mm, poz. KL16 115,00 m

SŘ 228 764906138RT6 Oplechování atiky terasy, r.š. 640mm, poz. KL17 4,60 m

SŘ 229 764906141RT6 Oplechování atiky terasy, r.š. 660mm, poz. KL18 8,30 m

SŘ 230 764908303R00 Oplechování parapetu okna do r.š. 330mm, poz. KL19, 21, 22, 23, 24 12,45 m

SŘ 231 764908304R00 Oplechování parapetu okna r.š. 400mm, poz. KL20 3,42 m

SŘ 232 764908110RT6 Kruhový svod prům 125mm, poz. KL25 112,00 m

SŘ 233 764908100RT6 Výtokové koleno prům. 125mm, poz. KL26 6,00 kus

SŘ 234 764907541RT6 Lapač střešních splavenin, poz. KL27 6,00 kus

SŘ 235 764908145RT6 Terasový žlábek, poz. KL28 140,75 m

SŘ 236 764908146RT6 Nerez trubka prům. 40mm, dl. 500mm poz. KL29 58,00 kus

SŘ 237 764981241RT6 Držák hromosvodu, poz. KL30 50,00 kus

SŘ 238 764902265RT6 Oplechování atiky, r.š. 660mm, poz. KL39 11,30 m

SŘ 239 764902272RT6 Oplechování atiky, r.š. 660mm, poz. KL40 2,25 m

SŘ 240 764521140RT6 Žaluzie rozm. 800x800, poz. VK1 1,00 kus

SŘ 241 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 1,90 t

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské
SŘ 242 766661140RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 900x1970mm, poz. 01 11,00 kus

SŘ 243 766661141RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 02 6,00 kus

SŘ 244 766661142RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 600x1970mm, poz. 03 1,00 kus

SŘ 245 766661143RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 600x2000mm, poz. 04 4,00 kus

SŘ 246 766661144RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 05 24,00 kus

SŘ 247 766661145RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 06 5,00 kus

SŘ 248 766661146RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 07 4,00 kus

SŘ 249 766661147RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 08 1,00 kus

SŘ 250 766661148RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 09 2,00 kus

(pozn.:počet opraven)

SŘ 251 766661149RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 900x1970mm, poz. 10 1,00 kus

SŘ 252 766661150RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 12 1,00 kus

SŘ 253 766661151RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 13 1,00 kus

SŘ 254 766661152RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, EW 15DP3, poz. 14 1,00 kus

SŘ 255 766661153RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 15 2,00 kus

(pozn.:počet opraven)

SŘ 256 766661154RT6 Vnitřní dveře dřevěné rozm. 800x1970mm, poz. 16 1,00 kus

SŘ 257 766698710RT6 Umyvadlová deska rozm. 1750x600mm, poz. TR1 1,00 kus

SŘ 258 766125101RT6 Dodávka a montáž sanitární příčky s dveřmi poz. LP01 1,00 kus

SŘ 259 766125102RT6 Dodávka a montáž sanitární příčky s dveřmi poz. LP02 1,00 kus

SŘ 260 766812111RT6 Dodávka a montáž kuchyňské linky poz. KU01 2,00 kus

SŘ 261 766812112RT6 Dodávka a montáž kuchyňské linky poz. KU02 2,00 kus

SŘ 262 766812113RT6 Dodávka a montáž kuchyňské linky poz. KU03 1,00 kus

SŘ 263 766812114RT6 Dodávka a montáž kuchyňské linky poz. KU04 1,00 kus

SŘ 264 766912451RT6 Obklad recepce deskami lamino 10,50 m2

SŘ 265 766912452RT6 Recepční pult 1,00 kus

SŘ 266 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské, výšky do 24m 2,15 t

Konstrukce truhlářské
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Kovové doplňkové konstrukce
SŘ 267 767100001RT6 Hliníkové okno rozm. 930x1045mm, poz. W01a 1,00 kus

SŘ 268 767100002RT6 Hliníkové okno rozm. 930x3300mm, poz. W01b 3,00 kus

SŘ 269 767100003RT6 Hliníkové okno rozm. 930x2980mm, poz. W01c 1,00 kus

SŘ 270 767100004RT6 Hliníkové okno rozm. 950x795mm, poz. W02a 1,00 kus

SŘ 271 767100005RT6 Hliníkové okno rozm. 950x3300mm, poz. W02b 4,00 kus

SŘ 272 767100006RT6 Hliníkové okno rozm. 950x805mm, poz. W02c 1,00 kus

SŘ 273 767100007RT6 Hliníkové okno rozm. 3450x1700mm, poz. W03 1,00 kus

SŘ 274 767100008RT6 Hliníkové okno rozm. 3160x900mm, poz. W04 1,00 kus

SŘ 275 767100009RT6 Hliníkové okno rozm. 1000x1400mm, poz. W05 2,00 kus

SŘ 276 767100010RT6 Hliníkové okno rozm. 1120x600mm, poz. W06 1,00 kus

SŘ 277 767100011RT6 Hliníkové okno rozm. 2140x600mm, poz. W07 1,00 kus

SŘ 278 767100012RT6 Hliníkové okno rozm. 2140x600mm, poz. W08 1,00 kus

SŘ 279 767100013RT6 Hliníkové okno rozm. 1420x600mm, poz. W09 1,00 kus

SŘ 280 767200001RT6 Hliníková stěna rozm. 1130x2100mm, poz. W10 1,00 kus

SŘ 281 767200002RT6 Hliníková vnitřní stěna rozm. 1925x2450mm, EI15DP3-C, poz. W11 1,00 kus

SŘ 282 767200003RT6 Hliníková vnitřní stěna rozm. 4335x2500mm, EI15DP3-C, poz. W12 1,00 kus

SŘ 283 767200004RT6 Hliníková balkonová stěna rozm. 4350x2100mm, poz. W13 11,00 kus

SŘ 284 767200005RT6 Hliníková balkonová stěna rozm. 4285x2100mm, poz. W14 1,00 kus

SŘ 285 767200006RT6 Hliníková balkonová stěna rozm. 4350x2100mm, poz. W15 2,00 kus

SŘ 286 767200007RT6 Hliníková balkonová stěna rozm. 4150x2100mm, poz. W16 2,00 kus

SŘ 287 767200008RT6 Hliníková balkonová stěna rozm. 2400x2100mm, poz. W17 11,00 kus

SŘ 288 767200009RT6 Hliníková balkonová stěna rozm. 2675x2100mm, poz. W18 1,00 kus

SŘ 289 767200010RT6 Hliníková vnější stěna rozm. 1845x2100mm, poz.W19 1,00 kus

SŘ 290 767100014RT6 Hliníkové okno rozm. 3235x980mm, poz. W20 1,00 kus

SŘ 291 767100015RT6 Hliníkové okno rozm. 2900x2150mm, poz. W21 1,00 kus

SŘ 292 767200011RT6 Hliníková stěna rozm. 3510x1950mm, poz W22 1,00 kus

SŘ 293 767200012RT6 Hliníková stěna rozm. 2785x2750mm, poz W23 1,00 kus

SŘ 294 762200013RT6 Hliníkové dvoukřídlé dveře rozm. 1800x1970, EI15DP3-C, poz. 11 2,00 kus

SŘ 295 767161240R00 Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. nad 45 kg 43,30 m

SŘ 296 281456120 Zábradlí ocelové vnitřního schodiště poz. ZK01 - dodávka 43,30 m

SŘ 297 767162220RT6 Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 30 kg 131,90 m

SŘ 298 282164150 Zábradlí teras, poz. ZK 02 131,90 m

SŘ 299 767180120RT6 Nerezová dvířka na hydrantovou skříň, poz. ZK 03 3,00 kus

SŘ 300 767548740RT6 Půdní protipožární schody rozm. 800/1000, poz. ZK 04 2,00 kus

SŘ 301 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 40 396,62 kg

SŘ 302 281564120 Dodávka ocel. konstrukce dle PD statika, vč. povrch. úpravy 34 951,00 kg

SŘ 303 281564140 Dodávka ocel. konstrukce kotvení - objekt B 1 670,31 kg

SŘ 304 281564150 Dodávka ocel. konstrukce kotvení - objekt C 3 775,31 kg

SŘ 305 767996100RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA01 1,00 kus

SŘ 306 767996101RT6 Pohledový al kastlík, poz. ZA02 1,00 kus

SŘ 307 767996102RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA03 1,00 kus

SŘ 308 767996103RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA04 1,00 kus

SŘ 309 767996104RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA05 1,00 kus

SŘ 310 767996105RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA06 1,00 kus

SŘ 311 767996106RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA07 1,00 kus

SŘ 312 767996107RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA08 1,00 kus
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SŘ 313 767996108RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA09 11,00 kus

SŘ 314 767996109RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA10 1,00 kus

SŘ 315 767996110RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA11 2,00 kus

SŘ 316 767996111RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA12 2,00 kus

SŘ 317 767996112RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA13 11,00 kus

SŘ 317a 7679961124RT6 Dočasné přesunutí systému ovládání žaluzií-MTZ 1,00 soub

(Pozn.: dodavatel je povinen cenu konzultovat s firmou Metalplast, zařízení v 
záruce) 

SŘ 318 767996113RT6 Pohledový al kastlík, poz. ZA14 1,00 kus

SŘ 319 767996114RT6 Venkovní zastínění světlíku, poz. ZA15 1,00 kus

SŘ 320 767996115RT6 Konstrukce ocelového kastlíku, poz. ZA16 1,00 kus

SŘ 321 767996117RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA17 1,00 kus

SŘ 322 767996118RT6 Venkovní žaluzie, poz. ZA18 1,00 kus

SŘ 323 767996116RT6 Bodový střešní světlík rozm. 1,00x1,00m, poz. KL31 2,00 kus

SŘ 324 767996117RT6 Střešní okno, výlez rozm. 0,7x0,7m, poz. KL32 2,00 kus

SŘ 325 767996118RT6 Stožár pro instalaci ant. prvků, poz. KL33 4,00 kus

SŘ 326 767996119RT6 Střešní stupadlo poz. KL34 5,00 kus

SŘ 327 767996120RT6 Komínová lávka poz. KL35 1,00 kus

SŘ 328 767996121RT6 Nerezový nástavec komín. vložky poz. KL36 1,00 kus

SŘ 329 767996122RT6 Nerezový nástavec komín. vložky poz. KL37 2,00 kus

SŘ 330 767996123RT6 Nerezový nástavec komín. vložky poz. KL38 1,00 kus

SŘ 331 767997101RT6 Dodávka a montáž fasádních prstenců, ocel. konstrukce, al obklad 3,00 kus

SŘ 332 767997122RT6 Dodávka a montáž zdvojené podlahy 265,88 m2

SŘ 333 998767103R00 Přesun hmot pro konstrukce zámečnické do výšky 24 m 45,60 t

Kovové doplňkové konstrukce

Podlahy keramické
SŘ 334 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby 420,46 m2

SŘ 335 771111141R00 Příplatek za diagonální kladení dlažby 420,46 m2

SŘ 336 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 420,46 m2

SŘ 337 771475014RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 211,51 m

SŘ 338 59764207 Dlaždice keramická 233,61 m2

SŘ 339 59764210 Dlaždice keramická mrazuvzdorná 241,42 m2

SŘ 340 59764215 Dlaždice keramická protiskluzná 57,48 m2

SŘ 341 771475014RV4 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 289,10 m

SŘ 342 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 15,60 t

Podlahy keramické

Podlahy z přírodního kamene
SŘ 343 772231303R00 Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.4 a 5 cm 76,80 m

SŘ 344 772401124R00 Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. 4 a 5 cm 19,75 m

SŘ 345 772512112R00 Dlažba z kamene do tl. 4-5 cm, pravoúhlá, do tmele 100,61 m2

SŘ 346 58382185 Deska obkladová leštěná tl. 4 do 0,24 m2 žula 138,19 m2

SŘ 347 998772103R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m 18,59 t

Podlahy z přírodního kamene

Podlahy povlakové
SŘ 348 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 1 114,72 m2

pozn.: předpokládaná průměrná tl.stěrky 3,5mm
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH  Celkové náklady stavby - rozpočet

Číslo položky Číselné zatřídění Celková  cena                     
v KčPopis položky Měrná 

jednotka
Jedn. cena                    

v KčVýměra

SŘ 349 776101121R00 Provedení penetrace podkladu 1 114,72 m2

SŘ 350 776431010RV2 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu 216,70 m

SŘ 351 776572100RV1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních vč.dodávky koberce 1 066,22 m2

(pozn.: kobercové čtverce 50x50cm)

SŘ 352 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 1 114,72 m2

pozn.: předpokládaná průměrná tl.stěrky 3,5mm

SŘ 353 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren 129,48 m2

(vč. dodávky PVC)

SŘ 354 776521230RU2 Lepení povlakových podlah ze čtverců PVC, vodivých 6,50 m2

(vč. dodávky PVC)

SŘ 355 776521330RU2 Lepení povlakových podlah z marmolea 17,94 m2

(vč. dodávky marmolea)

SŘ 356 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 22,29 t

Podlahy povlakové

Obklady keramické
SŘ 357 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady 234,02 m2

SŘ 358 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem 65,00 m

SŘ 359 781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm 234,02 m2

SŘ 360 59762312 Keramický obklad 257,42 m2

SŘ 361 781280110R00 Obkládání stěn mozaikou ze čtverců vel.do 20x20 mm 434,39 m2

SŘ 362 59762400 Mozaika 477,83 m2

SŘ 363 781419706RT2 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 234,02 m2

SŘ 364 781497111RS2 Lišta nerezová ukončovací k obkladům 11,00 m

pozn.:položka upravena- hliníková lišta změněna na nerezovou 

SŘ 365 781411903R00 Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 30,00 kus

SŘ 366 781245100RT6 Zrcadlo rozm. 600x600mm, poz. ZR01 5,00 kus

SŘ 367 781245100RT6 Zrcadlo rozm. 1200x600mm, poz. ZR02 2,00 kus

SŘ 368 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 24,55 t

Obklady keramické

Nátěry
SŘ 369 783125410RT6 Nátěr ocel. zárubní 42,00 kus

SŘ 370 783451287RT6 Nátěr podlahy betonové 265,88 m2

Nátěry

Malby
SŘ 371 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x 3 768,94 m2

SŘ 372 784115412R00 Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x 3 768,94 m2

Malby

TZB
373 ZTI - samostatný rozpočet 1,00 kpl

374 ÚT - samostatný rozpočet 1,00 kpl

375 Chlazení - samostatný rozpočet 1,00 kpl

376 Vzduchotechnika - samostatný rozpočet 1,00 kpl

377 Slaboproud - samostatné rozpočty 1,00 kpl

378 Elektroinstalace - samostatný rozpočet 1,00 kpl

379 MaR 1,00 kpl

ORIGON spol. s r.o. 12 / 79



Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH  Celkové náklady stavby - rozpočet

Číslo položky Číselné zatřídění Celková  cena                     
v KčPopis položky Měrná 

jednotka
Jedn. cena                    

v KčVýměra

TZB

Ostatní dodavatelem specifikované položky

Pokud není uvedeno jinak jsou konstrukce dodávány jako kompletní vč. povrchové úpravy
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Produkt Velikost Katalogový kód Množství Jednotka Jednotková cena Celková cena

Ocel. trubka bezešvá, pozinkovaná, závitová DN 25 Ocelová trubka DN25 23 m
Ocel. trubka bezešvá, pozinkovaná, závitová DN 50 Ocelová trubka DN50 15 m

Nátrubek zinkovaný 1´ 6 ks
Nátrubek zinkovaný 2´ 3 ks
Nátrubek zinkovaný redukovaný 1´x 2´ 3 ks
Koleno zinkované 1' / 90° 1´ 9 ks
Koleno zinkované 2' / 90° 2´ 4 ks
Zátka závitová 1´ 2 ks
Šroubení zinkované 2´ 6 ks

Trubka Stabi 20 x 3,4 232 m
Trubka Stabi 25 x 4,2 59 m

Koleno 90° 20 - 20 76 ks
Koleno 90° 25 - 25 18 ks
Nástěnné koleno pro sádrokarton 20 - 1/2"vnitř. 40 ks
Nátrubek 20 - 20 78 ks
Nátrubek 25 - 25 24 ks
Nátrubek 32 - 32 12 ks
Přechodka s kovovým závitem vnitřním 20 - 3/4"vnitř. 6 ks
Redukce vnitřní/vnější 32 - 25 12 ks
Redukce vnitřní/vnější 25- 20 4 ks
Redukce hrdlová 25 - 20 9 ks
Redukce hrdlová 32 - 25 4 ks
T - kus jednoznačný 20 - 20 - 20 28 ks
T - kus jednoznačný 25 - 25 - 25 6 ks
T - kus, redukovaný 25 - 20 - 25 5 ks
T - kus dvousměrně, redukovaný 25 - 20 - 20 5 ks

Obal z PU pěny - Lambda (20°C) = 0,036W/mK s vnitřním 
průměrem 22 mm

6 mm 58 m

Obal z PU pěny - Lambda (20°C) = 0,036W/mK s vnitřním 
průměrem 22 mm

20 mm 48 m

Obal z PU pěny - Lambda (20°C) = 0,036W/mK s vnitřním 
průměrem 25 mm

6 mm 28 m

Obal z PU pěny - Lambda (20°C) = 0,036W/mK s vnitřním 
průměrem 25 mm

20 mm 39 m

Obal z PU pěny - Lambda (20°C) = 0,036W/mK s vnitřním 
průměrem 35 mm

6 mm 5 m

Obal z PU pěny - Lambda (20°C) = 0,036W/mK s vnitřním 
průměrem 35 mm

20 mm 10 m

Obal z minerální izolace opatřeně Al fólií - s vnitřním průměrem 
60 mm

6 mm 15 m

Obal z minerální izolace opatřeně Al fólií - s vnitřním průměrem 
35 mm

6 mm 23 m

Kulový kohout, páka 2´ 1 ks
Kulový kohout, páka 1´ 4 ks
Kulový kohout plastový, páka DN20 22 ks
Kulový kohout plastový, páka DN25 12 ks
Termostatický ventil cirkulačního okruhu Max. provozní tlak  10 bar

Zkušební tlak  16 bar
Max. tlakový rozdíl na ventilu  

1 bar (100 kPa)
Max. teplota průtočného 

média  100°C
Rozsah nastavení  35-70°C

Výrobní nastavení  50°C
Kvs-hodnota  1,6 m3/h

10 ks

Tvarovky - Spojky a tvarovky ocelové

Potrubí PPR Stabi

Pláště - Katalog standardních izolací

Různá armatura od libovolného výrobce

Vodovod vnitřní

Seznam izolací
Katalog standardních izolací

Seznam trubek, tvarovek a nátrubků
Ocelové pozink. trubky ČSN 42 5710, 42 5715

Potrubí - Ocelové pozink. trubky ČSN 42 5710, 42 5715

Spojky a tvarovky ocelové

Uzávěry - Různá armatura od libovolného výrobce

Potrubí - PPR Stabi

Seznam uzávěrů a armatury

Tvarovky - PPR



SKEM trubka s hrdlem DN 50 85 m
SKEM trubka s hrdlem DN 75 29 m
SKEM trubka s hrdlem DN 110 84 m
SKRE čistící tvarovka  DN 75 DN 75 4 ks
SKRE čistící tvarovka  DN 110 DN 110 15 ks
SKR redukce DN 75/50 DN75/50 6 ks
SKAM samostatané hrdlo DN 75 9 ks
SKAM samostatané hrdlo DN 110 5 ks
SKU přesuvka DN 110 8 ks
SKU přesuvka DN 75 6 ks
SKUHT/HT přechod na HT/HT DN 75 6 ks
SKUHT/HT přechod na HT/HT DN 110 19 ks
SKB koleno DN  110/45 st. 12 ks
SKB koleno DN  110/87 st. 13 ks
SKB koleno DN  75/45 st. 4 ks
SKB koleno DN  50/45 st. 10 ks
SKB koleno DN  50/87 st. 51 ks
SKEA odbočka 50/50/ 45° 3 ks
SKEA odbočka 50/50/ 87° 15 ks
SKEA odbočka 75/50/ 45° 3 ks
SKEA odbočka 110/50/ 87° 19 ks
SKEA odbočka 110/75/ 87° 3 ks
SKEA odbočka 110/110/ 87° 8 ks
SKEA odbočka 110/110/ 67° 2 ks
SKDA dvojitá odbočka 110/110/110/ 87° 2 ks

HTEM potrubí SN4 ML DN32 118 m
HTEM potrubí SN4 ML DN40 28 m
HTEM potrubí SN4 ML DN50 32 m
HTEM potrubí SN4 ML DN110 66 m
HTEM potrubí SN4 ML DN125 88 m
HTB KOLENO 32/87° 38 ks
HTB KOLENO 32/45° 9 ks
HTB KOLENO 110/30° 22 ks
HTB KOLENO 110/45° 11 ks
HTB KOLENO 125/15° 11 ks
HTB KOLENO 125/30° 11 ks
HTB KOLENO 125/45° 33 ks
HTR redukce 40/32 14 ks
HTR redukce 50/32 14 ks
HTEA ODBOČKA 45° 32/32 9 ks
HTEA ODBOČKA 45° 125/110 11 ks
HTEA ODBOČKA 87° 125/110 11 ks

Systém větrací hlavice, Izolační mažeta s napojením na PVC 
izolace

DN110 19 ks

Systém větrací hlavice, Izolační mažeta s napojením na PVC 
izolace

DN75 6 ks

Revizní otvor-dvířka pro přístup k čistící tvarovce velikost 150x150, provedení 
plast bílý

26 ks

Klapka zpětná DN 200 KG montáž, osazení 2 ks
Lapač střešních splavenin s odtokem DN125/110 s košem pro 
zachytávání nečistot a suchá-nezámrzná a 
pachonepropustnou klapkou. S jednodílným vystřeďovacím 
kroužkem pro pr. 75/90/100/110/120mm.

montáž, osazení 7 ks

Přivzdušňovací ventil - určený pro podomítkovou instalaci do 
příček. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka, 
vyjímatelný funkční díl s těsnicí membránou a kryt jsou v 
balení.

DN50(75) 1 ks

Požární manžety DN 110 26 ks
Čerpadla kondenzátu se snímáním hladiny v rezervoáru-
včetně rezervoáru, zásobník vlastní, čerpadlo kondenzátu bez 
plováčku, čerpadlo pro všechny aplikace s teplotou čerpané 
vody do 37°C, redukce univerzální, hadička pro čerpadla, 
prokabelování

    Výkon až 14 litrů za 
minutu

    Výtlak až 8 metrů nad 
čerpadlo

    Sání z hloubky 5 m pod 
čerpadlem

Snímač ja napojen na výtok 
z vany kondenzátu v 
jednotce.
Čerpadlo běží jen pokud 
stoupne hladina v zásobníku

3 ks

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým 
nebo vodorovným připojením 5/4" popř. d 12-18 mm s vodní 
zápachou uzávěrkou a mechanickým zápachovým 
uzávěrem(kulička) a čistící vložkou.

14 ks

Revizní dvířka 200x200mm do sdk konstrukcí s automatickým 
zámkem

14 ks

Kanalizace vnitřní

Seznam vybavení - ostatní prvky

Tvarovky, potrubí - Spojky a tvarovky

HTEM systém plus
Tvarovky - Spojky a tvarovky

PP minerálně zesílené, zlepšené akustické vlastnosti



D1 Dřezová stojánková baterie s raménkem 210mm 6 kpl
Instalační sada a rohový ventil sifon plastový, 2 x rohový 

ventil se sanitární flexi hadicí
6 kpl

P1 Urinál v provedení antivandal s automatickým splachováním, 
síťové připojení

Keramický se skrytámi 
instalacemi

3 ks

Instalační sada s nerezovými krytkami, rohový ventil sifon vodorovný odpad 
plastový, rohový ventil se 

sanitární flexi hadicí,

3 kpl

Napájecí zdroj pro max 5 urinálů napájecí zdroj pro max. 5 
urinálů  SENSOR, 24 V, 50 

Hz

1 ks

SP Sprchový element 110x80cm kompletní včetně odtoku DN50 s 
kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrkou, 
výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou 
mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.

Včetně podkladového dílu 
pro systémové desky 120 x 
120 cm s vrtaným otvorem 

pro odtokový prvek.

4 kpl

Sprchová baterie Baterie sprchová, sprchová 
sada chrom (ruční sprcha 

3funkce, sprchová tyč, 
hadice 1,7m.

4 ks

Závěsná tyč na ručníky Chrom 600mm, 4 ks
Drátěný držák Chrom 300mm 4 ks
Skleněná sprchová zástěna 1000x30x1950 + rošiřující Al 

profil
4 ks

U1 Závěsné umyvadlo š.550mm 8 ks
Umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou provedení chrom 8 ks

Instalační sada, rohový ventil a keramický kryt sifonu sifon plastový, 2 x rohový 
ventil se sanitární flexi 

hadicí, kryt sifonu keramický

8 kpl

Nástěnný držák tekutého mýdla, zásobník papírových 
ubrousků

provedení chrom, zásobník 
ubrousků leštěná nerez 

25,5x12,5x9cm

8 ks

U2 Zápustné umyvadlo keramické, bílé š.520mm 2 ks
Umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou provedení chrom 2 ks

Instalační sada, rohový ventil sifon nerezový, 2 x rohový 
ventil se sanitární flexi hadicí

2 kpl

Nástěnný držák tekutého mýdla, zásobník papírových 
ubrousků

provedení chrom, zásobník 
ubrousků leštěná nerez 

25,5x12,5x9cm

2 ks

ZA Urinálová zástěna keramická Barva bílá, zástěna závěsná 2 ks

U3 Závěsné umyvadlo š.500mm 4 ks
Umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou provedení chrom 4 ks

Instalační sada, rohový ventil a keramický kryt sifonu sifon plastový, 2 x rohový 
ventil se sanitární flexi 

hadicí, kryt sifonu keramický

4 kpl

Nástěnný držák tekutého mýdla, zásobník papírových 
ubrousků

provedení chrom, zásobník 
ubrousků leštěná nerez 

25,5x12,5x9cm

4 ks

U4 Závěsné zdravotní umyvadlo bez přepadu, 640mm 1 ks
Umyvadlová stojánková baterie se zdravotní páčkou 1 ks
Instalační sada, rohový ventil místo šetřící sifon nerezový, 

2 x rohový ventil se sanitární 
flexi hadicí

1 kpl

Nástěnný držák tekutého mýdla provedení chrom 1 ks
Madlo univerzální 300mm 2 ks
Zrcadlo zdravotní s páčkou Nastavitelné, nerez 

provedení Jika 600x450
1 ks

V1 Závěsné výlevka keramická s plastovou mřížkou 1 ks
Podomítkový modul pro závěsné vývelky se samonosným 
ocelovým rámem. Splachovací tlačítko duální.

Tlačítko Dual Flush, matný 
chrom, sanitární flexi hadice.

1 ks

Umyvadlová nástěnná baterie provedení chrom s 
raménkem 300mm

1 ks

Instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s chromovými 
krytkami,

Krytky, šrouby, těsnění 1 kpl

W1 Závěsný klozet, sedátko Klozet 530mm, duraplastové 
sedátko s poklopem 

natibakteriální Slowcase, 
nerez úchyty

9 ks

Podomítkový modul pro závěsné klozety se samonosným 
ocelovým rámem. Splachovací tlačítko duální.

Tlačítko Dual Flush, matný 
chrom, sanitární flexi hadice.

9 ks

Instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s chromovými 
krytkami,

Krytky, šrouby, těsnění 9 kpl

EN806 - Standardní baterie, čerpací body a dokončovací montáž
Baterie, výtokové armatury a dokončovací montáž - EN806 - Standardní baterie, čerpací body a dokončovací montáž

Seznam baterií, výtokových armatůr a zařizovacích předmětů, dodávka a montáž



WC souprava - štětka, koš, držák toaletního papíru WC souprava nástěnná 
chrom, odpadkový koš 5L 

matná nerez

9 kpl

W2 Kombi klozet se zvýšenou výškou, vodorovný odpad, sedátko se zvýšenou výškou 46cm, 
nádržka, duraplastové 

sedátko s poklopem 
natibakteriální Slowcase, 

nerez úchyty

1 ks

Instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s chromovými 
krytkami,

Krytky, šrouby, těsnění, 
odpoadní koleno

1 kpl

WC souprava - štětka, koš WC souprava nástěnná 
chrom, odpadkový koš 5L 

matná nerez

1 kpl

Madlo toaletní pevné 834mm 1 ks
Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru provedení nerez 1 ks

H Hydrant s tvarově stálou hadicí, ocelová skříň s navijákem, 
provedení nerez

Hydrant DN25/30 4 ks

R1 Revizní otvor-dvířka automatická s možností obkladu pro 
přístup ktermostatických ventilů cirkulace vody a uzávěrům 
vody

velikost 300x300x12,5mm, 
provedení do SDK GKB

9 ks

VT Střešní vtok DN75 se svislým odtokem v provedení pro 
pochůzné střechy, s továrně připojeným živičným izolačním 
pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, 
s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), s 
plastovým nástavcem 19 - 6

22 ks

VS Střešní vtok DN125 se svislým odtokem pro ploché střechy, s 
PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, 
s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se 
záchytným košem

11 ks

Napojení nových rozvodů na stávající vodovodní rozvody, 
přesun hmot

48 h

Demontáž stávajících vodovodních rozvodů, přesun hmot 24 h

Vytvoření drážek pro vodovodní potrubí v cihelném zdivu drážky do hloubky 50mm 35 mb

Vytvoření drážek pro vodovodní potrubí v cihelném zdivu drážky do hloubky 75mm 15 mb

Montáž, příchytky, objímky, spojovací materiál, upevňovací 
žlaby a konstrukce, chráničky

vodovod 1 kpl

Označení potrubí, označení armatur, dle ČSN, tlaková 
zkouška, proplach, dezinfekce

1 kpl

Projekt skutečního provedení a výrobní dokumentace 1 kpl

Napojení dešťových svodů na lapače střešních splaveniny a 
jejich napojení

16 h

Napojení nových rozvodů na stávající kanalizace, přesun 
hmot, obetonování klapek

58 h

Demontáž stávajících kanalizační rozvodů, úprava napojení 
pro osazení zpětných klapek, přesun hmot

32 h

Vytvoření drážky pro kanalizaci v cihelném zdivu, přesun hmot šířka drážky do 250mm, 
hloubka do 300mm

15 mb

Zapravení drážky+vyspravení podlahy betonovou mazaninou šířka drážky do 250mm, 
hloubka do 300mm

22 mb

Napojení na stávající kanalizační ležaté svody dešťová kanalizace 25 h
Montáž, příchytky, objímky, spojovací materiál, upevňovací 
konstrukce, chráničky

1 kpl

Osazení zařizovacích předmětů, montáž, upevnění, stavební 
přípomoc, přesun hmot

Pro montáž kanalizace a 
vodovodních instalací

1 kpl

Tlaková zkouška dle ČSN 1 kpl
Projekt skutečního provedení a výrobní dokumentace 1 kpl

TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí 1 ks
těsnění 1000 1 ks
šachtová skruž H=0,500m 1 ks
šachtová skruž H=1,000m 1 ks
přechodový kónus 1000/640 1 ks
betonový prstenec 1000 1 ks
těsnění 640 1 ks
litinový poklop D400 1 ks
zpětná klapka KG DN300 DN300 1 ks
Potrubí KGEM SN8 DN315 8 m
Přechodka kamenina/PVC DN315 1 ks
Přechodka PVC/kamenina DN315 1 ks
Utěsnění potrubí procházející šachtou 1 kpl
(pozn.: 2x utěsnění potrubí DN 315)
Napojení kameninových trub a vložení přechodek na stávající potrubí 1 kpl
(pozn.: 2x napojení tr.DN 315mm a 2xvložení přechodek 
kamenina/PVC)

Ostatní práce, demontáže a materiál

Ostatní vodovod
Ostatní práce, demontáže a materiál

Seznam vybavení - zpětná klapka, revizní šachta - exrteriér, dodávka a montáž

Kanalizace venkovní

Ostatní kanalizace

Exteriérové úpravy, instalace šachty a zpětné klapky



Odstranění stávající betonové komunikace tl. Betonové vrstvy 25cm 4,5 m2

Provedení výkopu pro osazení plastové šachty do hl.3m 14,625 m3

Pažení pro výkopy do hloubky 3,5 dřevěné 1 kpl
(pozn.: mont. a demont. kruhového pažení prům. 1,50m)

Zpětné zasypání a zhutnění jámy 12,025 m3

Dočasné uložení zeminy na skládce vzdálenost do 15km 14,625 m3

Trvalé uložení zeminy na skládce vzdálenost do 15km 2,6 m3

Vodorovný přesun materiálu mimo staveniště vzdálenost do 15km 26,65 ks
Podkladní beton 1 m3

Zajištění výkopu ohraničení, zábor, 
bezpečnostní prvky

1 kpl

(pozn.: ohraničení bezpečným plotem v.1,10m, dl. 10m, 
označení výkopu)
Vytvoření nové betonové komunikace, včetně nosného 
podkladního souvrství hutněným štěrkem

tl. Betonové vrstvy 25cm 4,5 m2

Napojení na stávající kanalizační ležaté svody kameninové splašková kanalizace 25 h

Montáž, příchytky, objímky, spojovací materiál, upevňovací 
konstrukce, chráničky

1 kpl

Tlaková zkouška dle ČSN 1 kpl
Projekt skutečního provedení a výrobní dokumentace 1 kpl

Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného 
pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, 
orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR , musí k 
nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a 
včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné 
rozpojení. V rámci dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků 
opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových 
částí, výkresů a specifikace.

Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž 
stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu 
materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku 
(pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a 
finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako 
samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry 
jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru (zařizovací předměty, 
baterie, atd.) musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

Cena celkem

Práce spojené s osazením revizní šachty v exteriéru



MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM
V JH JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117

Seznam zařízení a materiálu
Datum expedice 31.3.2014

položka , popis
měrná 

jednotka množství
jednotková cena 

[Kč] celková cena [Kč] poznámka

CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")

A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet A1 a A2)

B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)
projektové práce – dokumentace skutečného stavu kpl 1
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. kpl 1

A1) zdroj tepla – strojní část

oběhové čerpadlo Q = 3,7 m3/h; Y = 60 J/kg; 230 V, 
130 W kpt 1
montáž 3-cestného ventilu závitového DN32, 
Kv=16 m3/h + pohon  
(Dodávka profese MaR) kpt 1

A2) potrubní rozvody; otopná soustava

dodávka a montáž otopných těles

otopná tělesa desková boční připojení 
připevnění na stěnu
22/400/900 ks 1
22/600/700 ks 1
22/600/900 ks 1

otopná tělesa desková spodní připojení
připevnění na stěnu
20/900/900 ks 3
22/400/900 ks 1
22/600/900 ks 1

otopná tělesa desková oboustranné spodní 
připojení stojánky na podlahu
22/200/1200 ks 14

spojovací ocelové potrubí -  mat. 11 353.0:
závitové trubky  bezešvé včetně montáže 
+ přípojky, tvarovky a redukce
DN 10 m 2
DN 15 m 129
DN 20 m 7
DN 25 m 5

D.4.1 - ROZVODY TEPLA
Důležité upozornění:
Výpočet hydraulických poměrů a nastavení hydronických prvků je provedeno pro konkrétní typy výrobků, které však dle požadavků 
zadavatele zde nemohou být uvedeny. Při realizaci díla tak vyvstává nezbytná potřeba provést výpočet hydraulických poměrů s 
konkrétními aplikovanými prvky. Pro tyto účely je možné využít projektanta předmětné části.

soubor:    D.4.1 - ROZVODY TEPLA

autor projektu: Origon s.r.o,  tel. 222 521 387
zpracovatel: Ing. Jan Špingl,  tel. 608 721920 - 19 - celkem 79 stránek



MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM
V JH JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117

Seznam zařízení a materiálu
Datum expedice 31.3.2014

položka , popis
měrná 

jednotka množství
jednotková cena 

[Kč] celková cena [Kč] poznámka
DN 32 m 76
DN 40 m 150

tlaková a dilatační zkouška pro závitové potrubí m 369

dodávka a montáž armatur
vypouštěcí  kohout (VKxx) 
DN 15 ks 4

odvzdušňovací 
DN 10 ks 2
DN 15 ks 2

teploměr průměr 100 mm, rozsah 0-120° C ks 2
včetně jímky a návarku

uzavírací kulový kohout 
DN 15 ks 24
DN 25 ks 1
DN 40 ks 3

závitový zpětný ventil
DN 40 ks 1

závitový filtr
DN 40 ks 2

radiátorový tlakově nezávislý ventil přímý
DN 15 ks 3

tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil
funkce regulace tlaku, omezení průtoku,
přednastavení, připojení hlavice M 30×1,5 mm
DN 15 ks 22
DN 25 ks 1

přímé regulační šroubení
DN 15 ks 7

dvojité přímé regulační šroubení
DN 15 ks 14

dvojité rohové regulační šroubení 
DN 15 ks 5

svorné šroubení pro trubku Cu15×1
+opěrné pouzdro ks 38

termoregulační hlavice 30×1,5 mm (veřejné prost.) ks 22

hlavice M30×1,5 ruční ks 5

hlavice termoelektrická M30×1,5
NC, 230 V ks 18

Růžice plastová bílá dvojitá pro potrubí 
15×1 ks 19

nátěry

autor projektu: Origon s.r.o,  tel. 222 521 387
zpracovatel: Ing. Jan Špingl,  tel. 608 721920 - 20 - celkem 79 stránek



MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM
V JH JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117

Seznam zařízení a materiálu
Datum expedice 31.3.2014

položka , popis
měrná 

jednotka množství
jednotková cena 

[Kč] celková cena [Kč] poznámka

nátěry ocelového závitového potrubí DN 15, základní
a konečný nátěr - odstín bílá m 6

nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.
na vzduchuschnoucí, dvojnásobné základní      
DN 10 m 2
DN 15 m 123
DN 20 m 7
DN 25 m 5
DN 32 m 76
DN 40 m 150

autor projektu: Origon s.r.o,  tel. 222 521 387
zpracovatel: Ing. Jan Špingl,  tel. 608 721920 - 21 - celkem 79 stránek



MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM
V JH JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117

Seznam zařízení a materiálu
Datum expedice 31.3.2014

položka , popis
měrná 

jednotka množství
jednotková cena 

[Kč] celková cena [Kč] poznámka
doplňkové konstrukce pro uložení potrubí 

kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí
včetně zhotovení pevných bodů komplet 1
popis viz technická zpráva

dodávka a montáž plastového potrubí

Topná trubka materiál: trubka RAU-VPE (PE-Xa) z 
vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou 
proti difuzi kyslíku (DIN 16892/DIN 4726/DIN 4729, 
testovaná podle DIN 3V037) Způsob balení: kotouče 
balené v kartonech, tyče balené ve fólii PE Barva: 95307, 
červená
S 17 × 2,0                                  m 65
S 20 x 2,0                                    m 54
S 25 × 2,3                                   m 28
S 32 × 2,9                                   m 25

Ochranná trubka PE
pro trubku S 17 x 2,0                  m 10
pro trubku S 20 x 2,0                  m 10
pro trubku S 25 x 2,3                  m 10

Připojovací garnitury  otopných těles
kolenová garn. 17/250              ks 38

Tvarovky
T kus 20/17/17                      ks 8
T kus 20/17/20                         ks 8
T kus 20/20/17                        ks 2
T kus 25/17/25                       ks 10
T kus 25/17/20                       ks 2
T kus 32/32/25                       ks 4
T kus 20/20/20                      ks 2
Redukce 25/20                     ks 2
Redukce 32/25                      ks 2
Př. ocel 1“ – 32                        ks 2
Rohová tvarovka 32/32         ks 4

Násuvná objímka
pro S 17/2,0                           ks 76
pro S 20/2,0                          ks 40
pro S 25/2,3                          ks 30
pro S 32/2,9                          ks 20

Odborná montáž potrubního systému kpt 1
včetně tlakových zkoušek a topné zkoušky

autor projektu: Origon s.r.o,  tel. 222 521 387
zpracovatel: Ing. Jan Špingl,  tel. 608 721920 - 22 - celkem 79 stránek



MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM
V JH JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117

Seznam zařízení a materiálu
Datum expedice 31.3.2014

položka , popis
měrná 

jednotka množství
jednotková cena 

[Kč] celková cena [Kč] poznámka
tepelné izolace
izolace tepelná návlečnou izolací z min. vlny:
pouzdra + povrch úprava-tloušťka izolace :  25 mm
pro potrubí ocelové DN 20 m 7
pouzdra + povrch úprava-tloušťka izolace :  30 mm
pro potrubí ocelové DN 25 m 5
pouzdra + povrch úprava-tloušťka izolace :  40 mm
pro potrubí ocelové DN 32 m 76
pouzdra + povrch úprava-tloušťka izolace :  40 mm
pro potrubí ocelové DN 40 m 150

izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací :
loušťka izolace :  13 mm
pro potrubí ocelové DN 15 m 123

izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací :
tloušťka izolace :  9 mm
pro potrubí S  17/2,0 mm m 60
pro potrubí S  20/2,0 mm m 50
pro potrubí S  25/2,3 mm m 25
pro potrubí S  32/2,9 mm m 22

topné zkoušky a zaregulování otopné soustavy

Zaregulování jednotlivých objektových okruhů ks 1
Vypouštění otopných soustav ks 1
Napouštění otopných soustav ks 1
Topná zkouška  (viz technická zpráva) hod 72

stavební úpravy
  
prostupy stropy pro potrubí v novostavbě kpt 1
(pozn.: celkem 25x prostup v nových SDK podhledech)
kapsy pro připojení těles ks 5
prostupy stropy pro potrubí 2× DN 40 kpt 5
(pozn.: 5x prostup prům.100mm ve stáv. stropech)
  - - -  K O N E C - - -

autor projektu: Origon s.r.o,  tel. 222 521 387
zpracovatel: Ing. Jan Špingl,  tel. 608 721920 - 23 - celkem 79 stránek



KLIMATIZACE
Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Jsou-li v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., 
jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s §45-46 zákona 137/2006 Sb. 
použít i jiných kvalitativně a technicky stejných, případně kvalitnějších řešení. Za úplnost a správnost 
rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako 
kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a 
všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i 
případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak 
dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do 
provozu. Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! 
Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do 
základní cenové nabídky.
A. Zařízení a armatury pro napojení VZT zařízení
TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
DN15, (rozsah průtoku 77-375l/h) ks 18,00
DN20, (rozsah průtoku  160-660l/h) ks 1,00
DN25, (rozsah průtoku  335-1330l/h) ks 3,00
proporcionální elektrotermický pohon, napájení 24V, bez proudu uzavřeno, délka kabelu 1m ks 4,00

elektrotermický pohon, napájení 230V, regulace on/off bez proudu uzavřeno, délka kabelu 1m ks 18,00
UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
DN40, Kvs=14, s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty ks 1,00
MEZIPŘÍRUBOVÁ UZÍVARACÍ KLAPKA
litinová, DN 80, PN10 ks 4,00
ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT
chromovaný, DN50 ks 1,00
chromovaný, DN32 ks 2,00
chromovaný, DN25 ks 3,00
chromovaný, DN20 ks 1,00
chromovaný, DN10 ks 8,00
osadit dle potřeby podle odvzdušnění
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) ks 8,00
VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
DN15, včetně návarku ks 6,00
PANCÉŘOVÉ HADICE
DN50, PN 10, délka 300mm ks 2,00
DN50, PN 10, délka 500mm ks 2,00
DN25, PN 10, délka 500mm ks 6,00
DN20, PN 10, délka 500mm ks 38,00
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

návarky, příruby, přírubové spoj, drobný montážní materiál, orientační štítky na potrubí a zařízení kpl 1,00
A. Zařízení a armatury pro napojení VZT zařízení - celkem

B. Rozvody potrubí
ROZVODY OCELOVÉHO POTRUBÍ JAKOSTI 11.353.0, včetně antikorozivního nátěru
89x3.6 (DN80) včetně oblouků a kolen m 88,00
57x2.9 (DN50) včetně oblouků a kolen m 121,00
44.5x2.6 (DN40) včetně oblouků a kolen m 32,00
38x2.6 (DN32) včetně oblouků a kolen m 46,00
31.8x2.6 (DN25) včetně oblouků a kolen m 38,00
28x2.6 (DN20) včetně oblouků a kolen m 53,00

pozn.1 přesné množství fitinek bude určeno na stavbě
pozn.2 délky potrubí zahrnují celou délku trasy včetně kolen

POŽÁRNÍ ZATĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
požární zatěsnění při prostupu požárně dělící konstrukcí, v ostatních konstrukcích zajistí dozdění a 
začištění stavba kpl 1,00
(pozn.: celkem 16x utěsnění potrubí prům.30-90mm)
B. Rozvody potrubí - celkem

C. Tepelné izolace
KAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE 
Tloušťka izolace 19 mm
tepelná izolace na potrubí DN80 m 97,00
tepelná izolace na potrubí DN50 m 133,00
KAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE
Tloušťka izolace 13 mm
tepelná izolace na potrubí DN40 m 35,00
tepelná izolace na potrubí DN32 m 50,00
tepelná izolace na potrubí DN25 m 42,00
tepelná izolace na potrubí DN20 m 63,00
IZOLACE ARMATUR A ZAŘÍZENÍ OKRUHU CHLAZENÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ tloušťka izolace 13 
mm

tepelná izolace v deskách kpl 1,00
pozn.: cca 8m2 vč. rezervy na prořez 10-20% dle typu potrubí
C. Tepelné izolace - celkem

D. Kotvení potrubí
ZÁVĚSY POTRUBÍ
Odhad (bude řešeno dodavatelskou dokumentací) kpl 1,00
D. Kotvení potrubí - celkem

E. Ostatní
(množství určí dodavatel)
montážní a pomocný materiál kpl 1,00
Výšková montáž a použití mechanizmů kpl 1,00
Doprava (odhad) kpl 1,00



Zpracování dodavatelské a montážní dokumentace kpl 1,00
E. Ostatní - celkem

F. Uvedení do provozu
Vyregulování soustavy, tlakové a provozní zkoušky kpl 1,00
Vypracování protokolů, revize zařízeních kpl 1,00
Provozní předpisy kpl 1,00
Projekt skutečného provedení kpl 1,00
F. Uvedení do provozu - celkem

Celkem



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Pozn:

Jsou-li v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická 
označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v 
souladu s §45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky stejných, 
případně kvalitnějších řešení. Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. 
Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek 
splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a 
všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová 
nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr 
nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke 
zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v 
tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení 
uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové 
nabídky.
Zařízení č.1
PARAPETNÍ JEDNOTKA

1.1

výkon 740m3/h, včetně vodního ohřívače, vodního chladiče, deskového rekuperačního 
výměníku, ventilátorů a filtrů, bez regulace, rozvaděč osadit mimo jednotku, viz. 
standardy ks 1,00

1.1a
vodní regulační uzel na UT, součástí směšovací ventil se servopohonem, čerpadlo, kulové 
uzávěry, odkalovací ventil a protimrazový termostat ks 1,00
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU
 s děrovaným plechem

1.2a 200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče ks 2,00
1.2 200x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče ks 2,00

KRYCÍ MŘÍŽKA
1.3 KM 500x200 ks 2,00
1.4 neobsazeno

PODLAHOVÁ KRUHOVÁ VYÚSTKA
1.5 do 100m3/h, napojovací hrdlo pr.100 ks 19,00

KRUHOVÝ PLASTOVÝ REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
1.6 průměr 100, pro průtoky 15, 30, 45 m3/hod ks 30,00
1.7 průměr 100, pro průtoky 60/75/90 m3/hod ks 8,00

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA
1.8 200x100, jednořadá ks 4,00

KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ
1.9 KM průměr 100 ks 1,00

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ 

1.10 průměr 100 bm 9,00
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
 do obvodu 650 80% tvarovek bm 1,00
 do obvodu 1050 10% tvarovek bm 55,00
 do obvodu 1500 40% tvarovek bm 18,00
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY
SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
 do obvodu 1050 ks 5,00
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
 do průměru100 10% tvarovek bm 36,00
 do průměru200 10% tvarovek bm 125,00
 do průměru280 40% tvarovek bm 1,00
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY
SPIRO
 do průměru200 ks 2,00
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP
AL FOLIÍ NA TRNY

i.Tep tl 40mm m2 14,00
Zařízení  č.1 - celkem

Zařízení č.2
PODSTROPNÍ JEDNOTKA

2.1, 2.2, 2.3
výkon 370m3/h, včetně vodního ohřívače, vodního chladiče, deskového rekuperačního 
výměníku, ventilátorů a filtrů, bez regulace, viz. standardy ks 3,00

2.3a
vodní regulační uzel na UT, součástí směšovací ventil se servopohonem, čerpadlo, kulové 
uzávěry, odkalovací ventil a protimrazový termostat ks 3,00
PODLAHOVÁ KRUHOVÁ VYÚSTKA

2.4 do 100m3/h, napojovací hrdlo pr.100 ks 15,00
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ

2.5 průměr 100 bm 5,60
TLUMIČ HLUKU

2.6 kruhový průměr 200, délka 900mm ks 12,00
LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL
ODVODNÍ

2.7 průměr 100 ks 12,00
VÝFUKOVÁ HLAVICE

2.8 průměr 200 ks 3,00
KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ

2.9 průměr 200 ks 3,00
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
 do průměru100 rovné bm 2,00
 do průměru200 20% tvarovek bm 135,00
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY
SPIRO
 do průměru200 ks 8,00



TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP
AL FOLIÍ NA TRNY

i.Tep tl 40mm m2 23,00
Zařízení č.2 - celkem

Zařízení č.3
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

3.1
výkon 500m3/h, včetně elektrického ohřívače, deskového rekuperačního výměníku, 
ventilátorů a filtrů, bez regulace, viz. standardy ks 1,00
TLUMIČ HLUKU

3.2 kruhový, průměr 200, délka 900mm ks 3,00
3.3 kruhový, průměr 160, délka 900mm ks 2,00
3.4 neobsazeno

VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ
3.5 přívodní, na průtok 130m3/h, s regulační klapkou ks 1,00

TALÍŘOVÉ VENTILY
3.6 přívodní, průměr 160 ks 1,00
3.7 přívodní, průměr 125 ks 2,00
3.8 odvodní, průměr 125 ks 8,00

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ

3.9 průměr 125 bm 7,00
3.10 průměr 160 bm 2,00

KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ
3.11 KM průměr 200 ks 1,00

VÝFUKOVÁ HLAVICE
3.12 průměr 200 ks 1,00

STĚNOVÁ MŘÍŽKA
3.13 300x100 rozteč lamel 12,5 ks 4,00

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
 do průměru140 20% tvarovek bm 7,00
 do průměru200 30% tvarovek bm 24,00
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP
AL FOLIÍ NA TRNY

i.Tep tl 40mm m2 1,00
Zařízení č.3 - celkem

Zařízení č.4
PODSTROPNÍ KANÁLOVÁ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA, TYPU FANCOIL

4.1
cirkulace, 4-trubkový systém, bez čerpadla kondenzátu, včetně pružného nástavce na 
výdechu, viz. standardy ks 18,00
KRYCÍ MŘÍŽKA

4.2 1010x120 ks 18,00
STĚNOVÁ MŘÍŽKA

4.3 600x100 ks 18,00
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
 do obvodu 2630 rovné bm 7,00
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP
AL FOLIÍ NA TRNY

i.Tep tl 40mm m2 14,00
pozn. izolovat přívodní potrubí vedoucí nad koupelnami

Zařízení č.4 - celkem

Zařízení č.5
VODNÍ CHLADIČ DO VZT POTRUBÍ VČETNĚ ELIMINÁTORU KAPEK

5.1
výkon 106kW, 3 řadý, průřez VZT potrubí 2000x1000, celková délka 300mm, tlaková 
ztráta na straně vzduchu 89Pa, na straně vody 15,5 kPa, voda 7/13°C, viz. standardy ks 1,00
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
 do obvodu 5600 60% tvarovek bm 2,00

pozn. potrubí nutné upravit na místě dle skutečných rozměrů
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP
AL FOLIÍ NA TRNY

i.Tep tl 40mm m2 4,94
Zařízení č.5 - celkem

Zařízení č.6
VODNÍ CHLADIČ DO VZT POTRUBÍ VČETNĚ ELIMINÁTORU KAPEK

6.1
výkon 34kW, 4 řadý, průřez VZT potrubí 1000x800, celková délka 350mm, tlaková ztráta 
na straně vzduchu 49Pa, na straně vody 7,7 kPa, voda 7/13°C, viz. standardy ks 1,00
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU

s děrovaným plechem
6.2 400x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče ks 4,00

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
 do obvodu 4000 40% tvarovek bm 3,00



pozn. potrubí nutné upravit na místě dle skutečných rozměrů
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP
AL FOLIÍ NA TRNY

i.Tep tl 40mm m2 11,28
Zařízení č.6 - celkem

Zařízení č.7
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

7.1 chladící výkon 1,5-5,6kW ks 1,00
RÁM PRO KONDENZAČNÍ JEDNOTKU

7.1a rám je výrobkem a dodávkou dodavatele VZT kpl 1,00

(pozn.: kompletní dodávka rámu 1ks rámu včetně spojovacích a kotevních prvků)
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

7.2 chladící výkon 1,5-5,6kW ks 1,00
7.2a čerpadlo kondenzátu ks 1,00

OVLADAČE
7.3 bude určeno dle vybraného výrobce chladící jednotky ks 1,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ A POTRUBÍ CHLADIVA
7.4 včetně izolace, závěsů a media m 5,00

pozn. je uvedena délka trasy potrubí
Zařízení č.7 - celkem

Zařízení č.8
ANEMOSTAT ČTYŘHRANNÝ PŘÍVODNÍ 600x600

8.1 na průtok 715m3/h, napojovací hrdlo pr.315 , foto viz. standardy ks 8,00
ČELNÍ DESKA

8.2 600x600 ks 4,00
RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA

8.3 800x400 ks 1,00
RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA

8.4 pr. 315 SPIRO ks 8,00
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE
HLUKOVĚ IZOLOVANÁ 
ELEKTRODESIGN

8.5 průměr 315 bm 8,00
PŘESUN A ÚPRAVA STÁV. VZT ZAŘÍZENÍ

8.6 demotáž kpl 1,00
viz. výkresová dokumentace (nutno upřesnit dle skutečnosti na stavbě)

8.8 úprava a zaslepení stáv. VZT potrubí kpl 1,00
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
 do obvodu 1050 rovné bm 6,00
 do obvodu 1890 40% tvarovek bm 6,00
 do obvodu 3500 100% tvarovek bm 1,00
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
 do průměru200 10% tvarovek bm 12,00
 do průměru400 rovné bm 1,00
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI
1x POLEP. AL FOLIÍ

i.Pož tl. 40 mm odolnost 30 min m2 18,00
Zařízení č.8 - celkem

Zařízení č.9
HLAVICE PROCLIMA

9.1 CAGI  160  TT 38-12-71 ks 1,00
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
 do průměru200 rovné bm 1,00
Zařízení č.9 - celkem

Zařízení společné
(množství určí dodavatel)
Montážní a pomocný materiál kpl 1,00
Výšková montáž a použití mechanizmů kpl 1,00
Doprava (odhad) kpl 1,00
Zařízení společné - celkem

Hodinové zúčtovací sazby
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ 
VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ H 4,00
VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ H 8,00
VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU H 4,00
PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ H 6,00
KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ H 12,00
VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU H 3,00
MĚŘENÍ HLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ H 4,00
VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU H 2,00
ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE KS 1,00
PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KS 1,00
(cena dle nabídky dodavatele)
Hodinové zúčtovací sazby - celkem

Celkem



Název 
stavby: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM V JH
Název 
objektu: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117
Název 
dílu: D.4.4. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

Rekapitulace
EPS - elektrická požární signalizace 0,00 Kč
ER - evakuační rozhlas 0,00 Kč
CCTV - kamerový systém 0,00 Kč
EZS - elektronická zabezpečovací signalizace 0,00 Kč
EKV - elektronická kontrola vstupu 0,00 Kč
STA - rozvody TV 0,00 Kč
SK - strukturovaná kabeláž 0,00 Kč
Společné trasy 0,00 Kč
Grafická nadstavba Alvis 0,00 Kč
Demontáže a zpětné montáže požárních hlásičů v 1-4.NP 0,00 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 0,00 Kč



Název 
stavby: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM V JH
Název 
objektu: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117
Název 
dílu: D.4.4. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

Číslo 
položky Popis položky

Technická specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby

Měrná 
jednotka Množství  

Jednotková cena 
materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková cena 
montáž

Celková cena 
montáž

Celková cena 
montáž+materiál

EPS - elektrická požární signalizace
1 Optickokouřový požární detektor IQ8Quad ks 44
2 Termodiferenciální požární detektor IQ8Quad ks 1
3 Patice hlásiče IQ8Quad ks 45
4 Označovací štítek pod patici ks 45
5 Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem IQ8 ks 3
6 Skříň tlačítkového hlásiče , červená ks 3

7
Multifunkční siréna s majákem, 9 až 28Vss, 20mA,
1Hz, IP65

Červený LED maják s vysokou červenou sirénou, 9 až
28Vss, 20mA, 1Hz, IP65 ks 5

8 Vstupně/výstupní modul 4in/2out, Koppler 4/2 ks 2
9 Kryt na koppler plastový ks 2

10 Krabice s požární odolností, vč.keramické svorkovnice ks 2
11 Kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 m 700

12
Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8, PH120-R dle ZP-
27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 m 200

13 Trubka ohebná pr.20, 1220HFPP, bezhalogenová m 170
14 Příchytky pro trubky p.20, 5320HF, bezhalogenové ks 560
15 Kabelová příchytka s požární odolností ks 660
16 Šroub (kotva,hmoždinka) s požární odolností pro kabelové příchytky ks 660
18 Pomocný instalační materiál ks 1
19 Protipožární utěsnění prostupů (požární tmel bal.310ml) ks 8

20 Pomocné stavební práce, průrazy ks 50
21 Kompletační a závěrečné montážní práce, oživení a uvedení do provozu ks 1
22 Zaškolení obsluhy ks 1
23 Naprogramování syst.EPS ks 1
24 Komplexní zkoušky systému ks 1
25 Dokumentace skutečného stavu ks 1
26 Revize systému, revizní zpráva kpl 1
27 Zanesení prvků do grafické nadstavby ks 48
28 Doprava, koordinace, režijní náklady ks 1

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 



Název 
stavby: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM V JH
Název 
objektu: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117
Název 
dílu: D.4.4. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

Číslo 
položky Popis položky

Technická specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby, ref.výrobek

Měrná 
jednotka Množství  

Jednotková cena 
materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková cena 
montáž

Celková cena 
montáž

Celková cena 
montáž+materiál

ER - evakuační rozhlas
1 Směrovač (router) pro 6 zón LBB 1992/00 ks 1
2 Koncový zesilovač 480W, 100V LBB 1938/20 ks 2
3 Modul linkového dohledu, simulátor zátěžě PLN-DMY60 ks 2
4 Kovový skříňkový reproduktor, 6W, 100V, EN54 LBC 3018/01 ks 27
5 Reproduktor podhledový, 6W, 100V, EN54 LC1-WM06E8 ks 11
6 Kovový ohniodolný kryt reproduktoru, EN54 LC1-MFD ks 11
10 Krabice s požární odolností, vč.keramické svorkovnice ks 2

12
Kabel PRAFlaDur 2x1,5, PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN
50399:07 m 380

15 Kabelová příchytka s požární odolností ks 1200
16 Šroub (kotva,hmoždinka) s požární odolností pro kabelové příchytky ks 1200
18 Pomocný instalační materiál ks 1
19 Protipožární utěsnění prostupů (požární tmel bal.310ml) ks 3

20 Pomocné stavební práce, průrazy ks 30
21 Kompletační a závěrečné montážní práce, oživení a uvedení do provozu ks 1
22 Zaškolení obsluhy ks 1
23 Konfigurace systému ER ks 1
24 Komplexní zkoušky systému ks 1
25 Dokumentace skutečného stavu ks 1
26 Revize systému, revizní zpráva kpl 1
28 Doprava, koordinace, režijní náklady ks 1

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 



Název 
stavby: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM V JH
Název 
objektu: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117
Název 
dílu: D.4.4. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

Číslo 
položky Popis položky

Technická specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby

Měrná 
jednotka Množství  

Jednotková cena 
materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková cena 
montáž

Celková cena 
montáž

Celková cena 
montáž+materiál

CCTV - kamerový systém

1

IP box kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-8mm,
WDR, 25 sn./s při 1280 x 800, H.264, MJPEG ,
PoE, vč.držáku kamery AXIS P1355 ks 5

2 Datová zásuvka cat.5e, 2x RJ45 ks 5
3 Patch panel 24xRJ45, cat.5e ks 1
4 Kabel UTP cat.5e LSOH m 550
5 Trubka ohebná pr.20, 1220HFPP, bezhalogenová m 40
6 Příchytky pro trubky p.20, 5320HF, bezhalogenové ks 130

7
Licence pro připojení další jedné IP
kamery/enkodéru do záznamového SW Milestone Xprotect Professional - XPPCL. ks 1

8 Pomocný instalační materiál ks 1
9 Protipožární utěsnění prostupů (požární tmel bal.310ml) ks 1

10 Pomocné stavební práce, průrazy ks 5
11 Práce ve stávajícím datovém rozvaděči, instalace patch panelu, propojení kamer hod 8
12 Kompletační a závěrečné montážní práce, oživení a uvedení do provozu ks 1
13 Zaškolení obsluhy ks 1
14 Konfigurace záznamového SW, nastavení sítě ks 1
15 Dokumentace skutečného stavu ks 1
16 Doprava, koordinace, režijní náklady ks 1

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 



Název 
stavby: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM V JH
Název 
objektu: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117
Název 
dílu: D.4.4. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

Číslo 
položky Popis položky

Technická specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby

Měrná 
jednotka Množství  

Jednotková cena 
materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková cena 
montáž

Celková cena 
montáž

Celková cena 
montáž+materiál

EZS - elektronická zabezpečovací signalizace

1
Ústředna EZS až 520 zón a 32 grup v krytu bez
klávesnice GALAXY GD-520 ks 1

2 Klávesnice s LCD dvouřádkovým displejem GALAXY MK7 ks 1

3
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4
výstupy, napojení prvků v 5.NP GALAXY G8 ks 5

4
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4
výstupy, přepojení prvků v 1 až 4.NP GALAXY G8 ks 4

5
Komunikační modul pro integraci ústředen EZS
do programu třetích stran GXYSMART ks 1

6
TCPIP modul do komunikačního modulu pro
integraci do SW GXYSMART TCPIP ks 1

7
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s
výstupy a odpojovačem AXSP K40/10A ks 1

8 Akumulátor 12V / 17Ah ks 1
9 Akumulátor 12V / 38Ah ks 1

10
PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem
15m Optex FX50 ks 26

11
Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro
skla s fóliemi FG 1625 ks 5

12 Kabel PRAFlaCom 3x2x0,5 m 300
13 Kabel UTP cat.5e LSOH m 80
14 Kabel PRAFlaSafe 2x1 m 90
15 Trubka ohebná pr.20, 1220HFPP, bezhalogenová m 70
16 Příchytky pro trubky p.20, 5320HF, bezhalogenové ks 140
17 Pomocný instalační materiál ks 1
18 Protipožární utěsnění prostupů (požární tmel bal.310ml) ks 4

19 Pomocné stavební práce, průrazy ks 31
20 Kompletační a závěrečné montážní práce, oživení a uvedení do provozu ks 1
21 Zaškolení obsluhy ks 1
22 Naprogramování syst.EZS ks 1
23 Dokumentace skutečného stavu ks 1
24 Revize systému, revizní zpráva kpl 1
25 Zanesení prvků do grafické nadstavby ks 31
26 Doprava, koordinace, režijní náklady ks 1
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Číslo 
položky Popis položky

Technická specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby

Měrná 
jednotka Množství  

Jednotková cena 
materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková cena 
montáž

Celková cena 
montáž

Celková cena 
montáž+materiál

EKV - elektronická kontrola vstupu
1 Kontrolér (IC) systému EKV PRO22IC (PRO-2200) ks 1
2 Modul pro 2 čtečky systému EKV PRO22R2 (PRO2200) ks 2

3
Zásuvný modul 2x portového převodníku sériových
linek na 10Base-T CO-E2-11AAR ks 1

4 Kryt pro moduly pro montáž na zeď, výška 7U PW5KENC7UL ks 1

5
Bezkontaktní čtečka iClass / Mifare / DESFire,
čtvercová, standard ID karet VŠE iClass R30 ks 4

6 Elmag.otvírač nízkoodběrový s monitorováním BEFO211211 ks 4
7 Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks S4 ks 4

8
Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A, pro
napájení zámků ZBPK13,8V/3A-K17 ks 1

9
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A, Pro
napájení modulů EKV PSBD10A12 ks 1

8 Akumulátor 12V / 17Ah ks 2
11 Kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 m 120
13 Kabel FTP cat.5e LSOH m 120
13 Trubka ohebná pr.20, 1220HFPP, bezhalogenová m 40
14 Příchytky pro trubky p.20, 5320HF, bezhalogenové ks 80
18 Pomocný instalační materiál ks 1
19 Protipožární utěsnění prostupů (požární tmel bal.310ml) ks 4

20 Pomocné stavební práce, průrazy ks 4
21 Kompletační a závěrečné montážní práce, oživení a uvedení do provozu ks 1
22 Zaškolení obsluhy ks 1
23 Naprogramování syst.EKV ks 1
24 Dokumentace skutečného stavu ks 1
25 Revize systému, revizní zpráva kpl 1
26 Doprava, koordinace, režijní náklady ks 1
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stavby: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM V JH
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Číslo 
položky Popis položky

Technická specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby

Měrná 
jednotka Množství  

Jednotková cena 
materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková cena 
montáž

Celková cena 
montáž

Celková cena 
montáž+materiál

STA - rozvody TV

1
Linkový zesilovač 1 vstup, 2 výstupy, 115/100 dBµV,
vč napájecího zdroje ks 1

2
Anténní slučovač, 4 vstupy FM - I - III - UHF,
venkovní provedení ks 1

3 Rozbočovač 12 výstupů, 13.0 dB ks 2
4 Koncová zásuvka TV+R, 2 dB ks 20
5 F konektor ks 28
6 Instalační krabice přístrojová pod zásuvku KP 67/2 ks 20
7 Kabel koaxiální BELDEN H126 LSOH m 1190
8 Trubka ohebná pr.16, 1216HFPP, bezhalogenová m 160
9 Příchytky pro trubky p.16, 5316HF, bezhalogenové ks 320

10 Pomocný instalační materiál ks 1
11 Protipožární utěsnění prostupů (požární tmel bal.310ml) ks 4

12 Přesun anténního systému na novou střechu, napojení na stávající a nový rozvod STA ks 1
13 Pomocné stavební práce, průrazy ks 20
14 Kompletační a závěrečné montážní práce, oživení a uvedení do provozu ks 1
15 Zaškolení obsluhy ks 1
16 Dokumentace skutečného stavu ks 1
17 Doprava, koordinace, režijní náklady ks 1
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materiál
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materiál
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Celková cena 
montáž

Celková cena 
montáž+materiál

SK - strukturovaná kabeláž
1 Datový rozvaděč 19' stojanový 42U/800x800 skleněné dveře ks 1
2 Datový rozvaděč 19' stojanový 22U/600x600 skleněné dveře ks 2
3 Ventilační jednotka spodní(horní)220V/60W  4 ventilátory,termostat RAL7035 ks 3
4 Polička perforovaná 1U/650mm, max.nosnost 80kg ks 2
5 Polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg ks 2
6 Rozvodný panel 6x230V ks 3
7 Telefonní patch panel 50xRJ45 Cat.3 UTP černý 1U ks 1
8 Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E UTP černý 1U ks 4
9 Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.7 UTP černý 1U ks 2

10 Vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta ks 6

11
Optická vana neosazená pro 24 x SC, E2000, LC
Duplex adaptér 19“ 1U, černá ks 2

12
Optická kazeta pro 2 x 8 svarů s víkem a držáky
svarů, černá ks 2

13

Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, simplex,
SM, keramický spojovací člen uvnitř adaptéru,
modrá, ks 32

14 Pigtail optický SM OS1 9/125 G652D, SC/PC, 1m ks 32
15 Ochrana sváru smrštitelná teplem ks 32
16 Svár optického vlákna ks 32
17 Datová zásuvka cat.5e, 2x RJ45 ks 94
18 Datová zásuvka cat.7, 2x RJ45 ks 2
19 Kabel UTP cat.5e LSOH m 12800
20 Kabel UTP cat.7 LSOH m 700
21 Kabel optický univerzální 16 vláken SM 9/125 LSOH m 60
22 Trubka ohebná pr.20, 1220HFPP, bezhalogenová m 450
23 Příchytky pro trubky p.20, 5320HF, bezhalogenové ks 900
24 Trubka ohebná pr.40, 1240HFPP, bezhalogenová m 80
25 Trubka HDPE pro ochranu optického kabelu m 60
26 Instalační krabice přístrojová pod zásuvku KP 67/2 ks 94

27

Switch 48 gigabitových ethernetových portů
10/100/1000BASE-T s automatickým zjišťováním,
2 vestavěné stohovací porty (HDMI),
management, L2, VLAN, 2 x SFP+ Dell PowerConnect 5548 ks 3

28
Kabel HDMI 0,3m Stacking Cable pro propojení
sousedních přepínačů (original.příslušenství) Dell 470-12307 ks 3

29 Pomocný instalační materiál ks 1
30 Protipožární utěsnění prostupů (požární tmel bal.310ml) ks 12

31 Pomocné stavební práce, průrazy ks 50
32 Kompletační a závěrečné montážní práce, oživení a uvedení do provozu ks 1
33 Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřících protokolů ks 1
34 Měření optické kabeláže, vyhotovení měřících protokolů ks 1
35 Dokumentace skutečného stavu ks 1
36 Doprava, koordinace, režijní náklady ks 1
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montáž

Celková cena 
montáž+materiál

Společné trasy
1 Kabelový žlab ocelový 250/100, neděrovaný m 100
2 Víko kabelového žlabu 250/100 m 100
3 Koleno kabelového žlabu 90st. 250/100 ks 2
4 Víko kolena kabelového žlabu 90st. 250/100 ks 2
5 Oblouk kabelového žlabu 45st. 250/100 ks 2
6 Víko oblouku kabelového žlabu 45st. 250/100 ks 2
7 T-kus kabelového žlabu 250/100 ks 1
8 Víko T-kusu kabelového žlabu 250/100 ks 1
9 Přepážka kabelového žlabu 250/100 m 200

10 Podpěra kabelového žlabu 250/100 ks 50
11 Závěs kabelového žlabu 250/100, komplet ks 50
12 Trubka ohebná pr.23 (1225HFPP), bezhalogenová, pro projektory m 30
13 Trubka ohebná pr.48 (1250HFPP), bezhalogenová, pro projektory m 30
14 Pomocný instalační materiál ks 1

15 Pomocné stavební práce, průrazy kpl 1
(pozn.: dodavatel určí rozsah pomocných prací s ohledem na jím zvolený způsob provádění)

16 Protipožární utěsnění prostupů ks 1
17 Doprava, koordinace, režijní náklady ks 1
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Název 
stavby: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM V JH
Název 
objektu: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, JINDŘICHŮV HRADEC, JAROŠOVSKÁ č.p. 1117
Název 
dílu: D.4.4. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

Číslo 
položky Popis položky

Technická specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby

Měrná 
jednotka Množství  

Jednotková cena 
materiál

Celková cena 
materiál

Jednotková cena 
montáž

Celková cena 
montáž

Celková cena 
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Grafická nadstavba Alvis
1 ALVIS/300 UPGRADE,  upgrade na aktuální verzi SW Alvis ks 1
2 ALVIS UPGRADE 300 NA /F, do 5ti ústředen, neomezený počet prvků ks 1
3 Vytvoření mapových podkladů 5.NP ks 1
4 Úprava a konfigurace stávajících mapových podkladů 1-4.NP ks 1
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Demontáže a zpětné montáže požárních hlásičů v 1-4.NP
1 Demontáž hlásiče EPS z podhledu 1.NP ks 8
2 Zpětná montáž hlásiče EPS na nový podhled 1.NP ks 8
3 Demontáž hlásiče EPS z podhledu 2.NP ks 40
4 Zpětná montáž hlásiče EPS na nový podhled 2.NP ks 40
5 Demontáž hlásiče EPS z podhledu 3.NP ks 38
6 Zpětná montáž hlásiče EPS na nový podhled 3.NP ks 38
7 Demontáž hlásiče EPS z podhledu 4.NP ks 40
8 Zpětná montáž hlásiče EPS na nový podhled 4.NP ks 40
9 Pomocný montážní materiál ks 1

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 



SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

P.Č. Popis Dodávka Montáž Cena celkem
1 2 3 4 5
2 1.PP Rozvaděč RH 0,0 0,0 0,0
3 1.NP Rozvaděče 0,0 0,0 0,0
4 1.NP Osvětlení 0,0 0,0 0,0
5 1.NP Kabely a elektroinstalační materiál 0,0 0,0 0,0
6 2.NP Rozvaděče 0,0 0,0 0,0
7 2.NP Osvětlení 0,0 0,0 0,0
8 2.NP Kabely a elektroinstalační materiál 0,0 0,0 0,0
9 3.NP Rozvaděče 0,0 0,0 0,0
10 3.NP Osvětlení 0,0 0,0 0,0
11 3.NP Kabely a elektroinstalační materiál 0,0 0,0 0,0
12 4.NP Rozvaděče 0,0 0,0 0,0
13 4.NP Osvětlení 0,0 0,0 0,0
14 4.NP Kabely a elektroinstalační materiál 0,0 0,0 0,0
15 5.NP Rozvaděče 0,0 0,0 0,0
16 5.NP Osvětlení 0,0 0,0 0,0
17 5.NP Kabely a elektroinstalační materiál 0,0 0,0 0,0
18 Příprava pro AV techniku 2.-5.NP 0,0 0,0 0,0
19 Topné kabely 0,0 0,0 0,0
20 Hromosvod 0,0 0,0 0,0
21 Služby, inženýrské výkony 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0

Celkem s DPH: 0,0

Celkem bez DPH:
DPH 21%:



Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE 
Jarošovská č.p. 1117, Jindřichův Hradec

Elektro D.4.5.2 Specifikace

Typ Popis zařízení Výrobce/
dodavatel Počet Množstevní

jednotka
Dodávka 

Kč/ks
Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a 
montáž 

celkem / Kč

0,0 0,0 0,0
Tříopólový kompaktní jistič In.100A, char. L, Ik. 25kA, rozměr šxvxh 
75x130x70

EI 1 ks

Tříopólový kompaktní jistič In.25A, char. D, Ik 25kA, rozměr šxvxh 
75x130x70

EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

Redukce z  Ø30 na Ø22 EI 24 ks
Ovládací tlačítko pr. 22, zelené EI 12 ks
Ovládací tlačítko pr. 22, bílé EI 12 ks
Polosestava kontaktů 1x zapínací EI 12 ks
Polosestava kontaktů 1x vypínací EI 12 ks
Svorka řadová 2,5 EI 40 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

Hlavní vypínač 63A/3P EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Jednopólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA EI 11 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 10 ks
Proudový chránič In. 40A, 4P, 30mA, Ik.10kA EI 1 ks
Stykač modulový, 40A, 230V, 3P EI 1 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 2 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Výroba rozvaděče - nová vsádka do stávajícho rozv. R2.8 EI 1 kpl

Tříopólový jistič In.32A, char. B, Ik.10kA EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž , 385 modulů, IP43,                             vč. 
příslušenství, např. DistriSet

EI 1 ks

Hlavní vypínač 40A/3P EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 12 ks
Jednopólový jistič In.6A, char. B, Ik.10kA EI 1 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 12 ks
Svorka řadová 2,5 EI 40 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Výroba rozvaděče EI 1 kpl

Hlavní vypínač 63A/3P EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Tříopólový jistič In.25A, char. B, Ik.10kA EI 1 ks
Jednopólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA EI 2 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 18 ks
Jednopólový jistič In.6A, char. B, Ik.10kA EI 1 ks
Proudový chránič In. 40A, 4P, 30mA, Ik.10kA EI 1 ks
Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 2 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 2 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 3P EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

A Sv.vestavné do rastr.podhledu, 4x18W, EP, mř. leštěná parabol. EI 21 ks
AN Sv.vestavné do rastr.podhledu, 4x18W, EP, mř. leštěná parabol. nouzový modul EI 4 ks
C závěsné svítidlo s oválným stínidlem, sklo bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén 

opál mat, průměr oválu 550mm, výška 90mm. Kovové části včetně závěsu bílý 
lak matný,                                                                 délka závěsů:  99x 4,5mm 
+ 25x 2,50,                                                                   zdroj: zabudovaný LED 
zdroj, 40W, 3000K, 3600lm; ochrana IP 20, DALI předřadník 

EI 124 ks

Rozvaděč R 2.8 

1.NP

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE 
NAHRADIT KVALITATIVNĚ  SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 137/2006 SB.

Osvětlení

Rozvaděč R 2.2 

Rozvaděč RH - dozbrojení

Rozvaděč R02

Rozvaděč R 2.10.1 

Rozvaděč R 2.10 

Rozvaděč R 2.11 

1.PP
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE 
Jarošovská č.p. 1117, Jindřichův Hradec

Elektro D.4.5.2 Specifikace

Typ Popis zařízení Výrobce/
dodavatel Počet Množstevní

jednotka
Dodávka 

Kč/ks
Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a 
montáž 

celkem / Kč

Materiál podružný 3% z ceny dodávky EI 1 kpl
GPP 6% z celkové částky EI 1 kpl

CYKY - O 2x1,5 Propojovací kabel silový EI 720 m
CYKY - J 3x1,5 Propojovací kabel silový EI 420 m
CYKY - A 3x1,5 propojovací kabel silový EI 50 m
CYKY - J 5x1,5 Propojovací kabel silový EI 300 m
CYKY - J 3x2,5 Propojovací kabel silový EI 1800 m
CYKY-J 5x10 Propojovací kabel silový EI 40 m
CMSM-J 5x1,5 Propojovací kabel silový EI 80 m

JYTY 14x1 Propojovací kabel stíněný EI 100 m
JYTY 7x1 Propojovací kabel stíněný EI 50 m

JYSTY 4x2x0,8 Propojovací kabel stíněný EI 200 m
ohebná pancéřová hadice PVC d=20mm včetně příchytek a příslušenství

EI 300 m

150/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI m
100/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI 86 m

Spojovací materiál pro žlab EI 1 kpl
LV Lišta vkládací 25x20 EI 80 m

Spínač jednopolový ř.1, bílý, vč. příslušenství EI 2 ks
Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá s přepěťovou ochranou                        vč. 
příslušenství EI 10 ks

Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI 50 ks
Zásuvka jednoduchá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI 2 ks
Spínač se snímačem pohybu kužel 120°, montáž do podhledu EI 8 ks
Krabice přístr. lištová pro dvojzásuvku EI 60 ks
Krabice přístrojová hluboká - lze svorkovat Wago-sv. a to i pod přístroji

EI 5 ks

Krabice svorkovací IP54 EI 380 ks
Prostorový ovladač pro zásuvky v učebnách v sestavě:1x skříňka IP54 se třemy 
otvory, 1x záslepka, 1x rudá hlavice Ø40 s hřibovým tlačítkem Ø22 s aretací 
vč. rozpínací jednotky, 1x kompletní otočný ovládač Ø22 2-polohy s klíčkem 
vč. spínací jednotky

EI 1 ks

Drobný montážní a elektroinstalační materiál EI 1 kpl

Jednopólový jistič In.10A, char. B EI 2 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 6 ks
Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 2 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 2 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

Hlavní vypínač 100A/3P EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Jednopólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA EI 8 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 8 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 8 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 2 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 2 ks
Stykač modulový, 40A, 230V, 3P EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Výroba rozvaděče - nová vsádka do stávajícho rozv. R3.2 EI 1 kpl

Jednopólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA EI 10 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 6 ks
Proudový chránič In. 25A, 4P, 30mA, Ik.10kA EI 2 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA

EI
1 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 1 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 1 ks
Stykač modulový, 40A, 230V, 3P EI 2 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž 3x13modul (39 modulů), IP40 EI 1 ks
Hlavní vypínač 40A/3P EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Jednopólový jistič In.25A, char. B, Ik.10kA EI 5 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 5 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 4 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 1 ks
Stykač modulový, 16A, 230V, 2P EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Výroba rozvaděče EI 1 kpl

A Sv.vestavné do rastr.podhledu, 4x18W, EP, mř. leštěná parabol. EI 156 ks

Rozvaděč R3.3.1 - dozbrojení 

Rozvaděč R3.1.1 - dozbrojení
2.NP

Kabely a elektroinstalační materiál

Rozvaděč R3.2.1

Rozvaděč R3.4.1

Osvětlení
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE 
Jarošovská č.p. 1117, Jindřichův Hradec

Elektro D.4.5.2 Specifikace

Typ Popis zařízení Výrobce/
dodavatel Počet Množstevní

jednotka
Dodávka 

Kč/ks
Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a 
montáž 

celkem / Kč
AN Sv.vestavné do rastr.podhledu, 4x18W, EP, mř. leštěná parabol. nouzový modul

EI 18 ks

B Sv.stropní přisazené 1x36W, EP plech. s asymetrickým sv.tokem EI 2 ks

Materiál podružný 3% z ceny dodávky EI 1 kpl
GPP 6% z celkové částky EI 1 kpl

CYKY - J 3x1,5 Propojovací kabel silový EI 1240 m
CYKY - O 3x1,5 propojovací kabel silový EI 240 m
CYKY - J 5x1,5 Propojovací kabel silový EI 680 m
CYKY - J 3x2,5 Propojovací kabel silový EI 1720 m
1-CXKH-R B2  

3Jx1,5
Propojovací kabel silový, ohni odolný bezhalog. EI 200 m

ohebná pancéřová hadice PVC d=20mm včetně příchytek a příslušenství
EI 100 m

150/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI 124 m
100/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI 0 m

Spojovací materiál pro žlab EI 1 kpl
LV Lišta vkládací 25x20 EI 86 m

Spínač jednopolový ř.1, bílý, vč. příslušenství EI 8 ks
Spínač dvoupolový ř.5, bílý, vč. příslušenství EI 17 ks
Spínač střídavý ř.6, bílý, vč. příslušenství EI 14 ks
Spínač křížový ř.7, bílý, vč. příslušenství EI 2 ks
Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá s přepěťovou ochranou                        vč. 
příslušenství EI 16 ks

Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI 75 ks
Zásuvka jednoduchá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI 0 ks
Spínač se snímačem pohybu kužel 120°, montáž do podhledu EI 20 ks
Krabice přístr. lištová pro dvojzásuvku EI 91 ks
Krabice přístrojová hluboká - lze svorkovat Wago-sv. a to i pod přístroji

EI 70 ks

Krabice svorkovací IP54 EI 225 ks
Prostorový ovladač pro zásuvky v učebnách v sestavě:1x skříňka IP54 se třemy 
otvory, 1x záslepka, 1x rudá hlavice Ø40 s hřibovým tlačítkem Ø22 s aretací 
vč. rozpínací jednotky, 1x kompletní otočný ovládač Ø22 2-polohy s klíčkem 
vč. spínací jednotky

EI 3 ks

Drobný montážní a elektroinstalační materiál EI 1 kpl

Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 3 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 5 ks
Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 1 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

Hlavní vypínač 100A/3P EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Jednopólový jistič In.20A, char. C, Ik.10kA EI 1 ks
Jednopólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA EI 31 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 21 ks
Proudový chránič In. 25A, 4P, 30mA, Ik.10kA EI 1 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 14 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 5 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 5 ks
Stykač modulový, 63A, 230V, 3P EI 1 ks
Stykač modulový, 40A, 230V, 3P EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Výroba rozvaděče - nová vsádka do stávajícho rozv. R4.2 EI 1 kpl

A Sv.vestavné do rastr.podhledu, 4x18W, EP, mř. leštěná parabol. EI 116 ks
AN Sv.vestavné do rastr.podhledu, 4x18W, EP, mř. leštěná parabol. nouzový modul

EI 13 ks

B Sv.stropní přisazené 1x36W, EP plech. s asymetrickým sv.tokem EI 8 ks

Materiál podružný 3% z ceny dodávky EI 1 kpl
GPP 6% z celkové částky EI 1 kpl

CYKY - J 3x1,5 Propojovací kabel silový EI 910 m
CYKY - O 3x1,5 propojovací kabel silový EI 240 m
CYKY - J 5x1,5 Propojovací kabel silový EI 680 m
CYKY - J 3x2,5 Propojovací kabel silový EI 1230 m
1-CXKH-R B2  

3Jx1,5
Propojovací kabel silový, ohni odolný bezhalog. EI 70 m

Ohebná pancéřová hadice PVC d=20mm včetně příchytek a příslušenství EI
100 m

150/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI 122 m
100/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI 0 m

Spojovací materiál pro žlab EI 1 kpl
LV Lišta vkládací 25x20 EI 47 m

Spínač jednopolový ř.1, bílý, vč. příslušenství EI 7 ks
Spínač dvoupolový ř.5, bílý, vč. příslušenství EI 11 ks
Spínač střídavý ř.6, bílý, vč. příslušenství EI 12 ks

Kabely a elektroinstalační materiál

Rozvaděč R4.2.1

Osvětlení

3.NP

Kabely a elektroinstalační materiál

Rozvaděč R4.1.1 - dozbrojení
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE 
Jarošovská č.p. 1117, Jindřichův Hradec

Elektro D.4.5.2 Specifikace

Typ Popis zařízení Výrobce/
dodavatel Počet Množstevní

jednotka
Dodávka 

Kč/ks
Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a 
montáž 

celkem / Kč
Spínač křížový ř.7, bílý, vč. příslušenství EI 1 ks
Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá s přepěťovou ochranou                        vč. 
příslušenství

EI 10 ks

Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI 67 ks
Zásuvka jednoduchá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI ks
Spínač se snímačem pohybu kužel 120°, montáž do podhledu EI 20 ks
Krabice přístr. lištová pro dvojzásuvku EI 77 ks
Krabice přístrojová hluboká - lze svorkovat Wago-sv. a to i pod přístroji EI 60 ks

Krabice svorkovací IP54 EI 190 ks
Prostorový ovladač pro zásuvky v učebnách v sestavě:1x skříňka IP54 se třemy 
otvory, 1x záslepka, 1x rudá hlavice Ø40 s hřibovým tlačítkem Ø22 s aretací 
vč. rozpínací jednotky, 1x kompletní otočný ovládač Ø22 2-polohy s klíčkem        
vč. spínací jednotky

EI

2 ks

Drobný montážní a elektroinstalační materiál EI 1 kpl

Jednopólový jistič In.10A, char. B EI 2 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 6 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 2 ks
Stykač modulový s ručním ovládáním, 16A, 230V, 2P EI 2 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

Hlavní vypínač 100A/3P EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Jednopólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA EI 8 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 8 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 8 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 2 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 2 ks
Stykač modulový, 40A, 230V, 3P EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Výroba rozvaděče - nová vsádka do stávajícho rozv. R5.3 EI 1 kpl

Jednopólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA EI 10 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 6 ks
Proudový chránič In. 25A, 4P, 30mA, Ik.10kA EI 2 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 1 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 1 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 1 ks
Stykač modulový, 40A, 230V, 3P EI 2 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl

A Sv.vestavné do rastr.podhledu, 4x18W, EP, mř. leštěná parabol. EI 109 ks
AN Sv.vestavné do rastr.podhledu, 4x18W, EP, mř. leštěná parabol. nouzový modul

EI 13 ks

Materiál podružný 3% z ceny dodávky EI 1 kpl
GPP 6% z celkové částky EI 1 kpl

CYKY - J 3x1,5 Propojovací kabel silový EI 1240 m
CYKY - A 3x1,5 propojovací kabel silový EI 240 m
CYKY - J 5x1,5 Propojovací kabel silový EI 680 m
CYKY - J 3x2,5 Propojovací kabel silový EI 1720 m
1-CXKH-R B2  

3Jx1,5
Propojovací kabel silový, ohni odolný bezhalog. EI 200 m

ohebná pancéřová hadice PVC d=20mm včetně příchytek a příslušenství
EI 100 m

150/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI 124 m
100/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI 0 m

Spojovací materiál pro žlab EI 1 kpl
LV Lišta vkládací 25x20 EI 45 m

Spínač jednopolový ř.1, bílý, vč. příslušenství EI 8 ks
Spínač dvoupolový ř.5, bílý, vč. příslušenství EI 17 ks
Spínač střídavý ř.6, bílý, vč. příslušenství EI 14 ks
Spínač křížový ř.7, bílý, vč. příslušenství EI 2 ks
Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá s přepěťovou ochranou                        vč. 
příslušenství EI 10 ks

Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI 48 ks
Zásuvka jednoduchá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI 0 ks
Spínač se snímačem pohybu kužel 120°, montáž do podhledu EI 20 ks
Krabice přístr. lištová pro dvojzásuvku EI 58 ks
Krabice přístrojová hluboká - lze svorkovat Wago-sv. a to i pod přístroji

EI 70 ks

Krabice svorkovací IP54 EI 225 ks
EI

Kabely a elektroinstalační materiál

Osvětlení

Rozvaděč R5.5.1 - dozbrojení 

Rozvaděč R5.3.1

4.NP
Rozvaděč R5.1.1 - dozbrojení
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE 
Jarošovská č.p. 1117, Jindřichův Hradec

Elektro D.4.5.2 Specifikace

Typ Popis zařízení Výrobce/
dodavatel Počet Množstevní

jednotka
Dodávka 

Kč/ks
Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a 
montáž 

celkem / Kč
Prostorový ovladač pro zásuvky v učebnách v sestavě:1x skříňka IP54 se třemy 
otvory, 1x záslepka, 1x rudá hlavice Ø40 s hřibovým tlačítkem Ø22 s aretací 
vč. rozpínací jednotky, 1x kompletní otočný ovládač Ø22 2-polohy s klíčkem        
vč. spínací jednotky

EI 1 ks

Drobný montážní a elektroinstalační materiál EI 1 kpl

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 39 modulů, IP40 EI 1 ks
Hlavní vypínač 40A/3P EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 1 ks
Jednopólový jistič In.6A, char. B, Ik.10kA EI 2 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 2 ks

Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 10A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Výroba rozvaděče EI 1 kpl

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž , 168modulů, IP43,                             vč. 
příslušenství, např. DistriSet

EI 1 ks

Třípólový vypínač In.100A EI 1 ks
Napěťová spoušť, 230VAC EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Tříopólový jistič In.32C, char. C, Ik.10kA EI 1 ks
Tříopólový jistič In.25A, char. B, Ik.10kA EI 2 ks
Jednopólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA EI 3 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 6 ks
Jednopólový jistič In.4A, char. B, Ik.10kA EI 1 ks
Jednopólový jistič In.2A, char. B, Ik.10kA EI 1 ks
Proudový chránič In. 25A, 4P, 30mA, Ik.10kA EI 1 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 7 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 1 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 1 ks
Svorka řadová 50 EI 6 ks
Svorka řadová 2,5 EI 50 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Výroba rozvaděče EI 1 kpl

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 144 modulů, IP40 EI 1 ks
Hlavní vypínač 40A/3P EI 3 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Jednopólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA EI 6 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 10 ks
Jednopólový jistič In.2A, char. C, Ik.10kA EI 4 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 2 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 1 ks
Stykač modulový, 40A, 230V, 4P, vč. RC členu EI 5 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P, vč. RC členu EI 5 ks
Rele impulzní EI 4 ks
Rele, 230VAC, 4P, 8A,  vč. patice nízké EI 4 ks
Rele, 230VAC, 2P, 8A,  vč. patice nízké EI 2 ks
Modulový spínač, aut./man. EI 4 ks
Svorka řadová EI 50 ks
Sestava modulových přístrojů Power Express - zde neoceňovat, bude dodáno v 
rámci kompletní dodávky AV-techniky

AV - technika 1 kpl

Drobný montážní materiál 1 kpl
Výroba rozvaděče 1 kpl

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 72 modulů, IP40 EI 1 ks
Hlavní vypínač 40A/3P EI 1 ks
Přepěťová ochrana typu2, čtyřpólová EI 1 ks
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 7 ks
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 11 ks

Spínač, 1x přepínací kontakt, 20A EI 1 ks
Stykač modulový, 25A, 230V, 2P EI 1 ks

Drobný montážní materiál EI 1 kpl
Výroba rozvaděče EI 1 kpl

Sv.zářivkové závěsné 2x58W, včetně závěsů a krytek, chrom mřížka EI 10 ks
zář.lin.58W třípásmová, vč. reciklace EI 20 ks
Sv.zářivkové závěsné 2x58W, včetně závěsů a krytek, chrom mřížka, 
stmívatelné, DALI předřadník EI 8 ks
zář.lin.58W třípásmová, vč. reciklace EI 16 ks
Sv.zářivkové závěsné 1x58W, včetně závěsů a krytek, chrom mřížka EI 6 ks
zář.lin.58W třípásmová, vč. reciklace EI 6 ks
Sv.zářivkové závěsné 2x36W, včetně závěsů a krytek,chrom mřížka EI 72 ks
zář.lin.36W třípásmová, vč. reciklace EI 144 ks
Sv.zářivkové závěsné 2x36W, včetně závěsů a krytek,chrom mřížka, 
stmívatelné, DALI předřadník EI 9 ks

Rozvaděč R6.4

Rozvaděč R6.5

5.NP

Rozvaděč R6.6

K

Rozvaděč R6.3

E

F

FS

Osvětlení

ES
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE 
Jarošovská č.p. 1117, Jindřichův Hradec

Elektro D.4.5.2 Specifikace

Typ Popis zařízení Výrobce/
dodavatel Počet Množstevní

jednotka
Dodávka 

Kč/ks
Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a 
montáž 

celkem / Kč
zář.lin.36W třípásmová, vč. reciklace EI 18 ks
Sv.vestavné do rastr.podhledu, 2x18W, EP, mř. leštěná parabol., EI 27 ks
zář.lin.18W třípásmová, vč. reciklace EI 54 ks
Sv.vestavné do rastr.podhledu, 2x18W, EP, mř. leštěná parabol., nouzový zdroj EI 8 ks
zář.lin.18W třípásmová, vč. reciklace EI 16 ks
Sv. na komp. zář, 2x13W, 280mm, půlkruhový opálový kryt, IP41 EI 20 ks
zář.lin.13W třípásmová, vč. reciklace EI 40 ks

G Sv.vestavné do podhledu 2x26W kompakt.zář., EP, bez spodního krytu a doplňků, 
IP20, vč.sv.zdrojů EI 18 ks

J Sv.stropní přisazené 1x18W, EP, těleso kov. profil, difuzor PMMA uchycený přímo na 
zářivce. Vestavěný vypínač,zář.trubice součástí dodávky EI 9 ks

Materiál podružný 3% z ceny dodávky EI 1 kpl
GPP 6% z celkové částky EI 1 kpl

CYKY - O 2x1,5 Propojovací kabel silový EI 180 m
CYKY - J 3x1,5 Propojovací kabel silový EI 1600 m
CYKY - A 3x1,5 propojovací kabel silový EI 360 m
CYKY - J 5x1,5 Propojovací kabel silový EI 480 m
CYKY - J 3x2,5 Propojovací kabel silový EI 1550 m

CYKY-J 5x4 Propojovací kabel silový EI 120 m
CYKY-J 5x6 Propojovací kabel silový EI 30 m
CYKY-J 5x10 Propojovací kabel silový EI 170 m
CYKY - J 5x50 Propojovací kabel silový EI 30 m
H05VV-F 3G1,5 Propojovací kabel silový EI 250 m
1-CXKH-R B2  

3Jx1,5
Propojovací kabel silový, ohni odolný bezhalog. EI 160 m

1-CXKH-R B2  
5Jx1,5

Propojovací kabel silový, ohni odolný bezhalog. EI 60 m

CMSM-J 5x1,5 Propojovací kabel silový EI 380 m
JYTY 4x1 Propojovací kabel stíněný EI 40 m

JYSTY 4x2x0,8 Propojovací kabel stíněný EI 1500 m
UTP cat5e 4x2x0,6 Propojovací kabel komunikační EI 50 m

CY6 Vodič zel./žlutý EI 200 m
CY10 Vodič zel./žlutý EI 40 m
CY25 Vodič zel./žlutý EI 70 m

ohebná pancéřová hadice PVC d=20mm včetně příchytek a příslušenství
EI 300 m

ohebná pancéřová hadice PVC d=20mm včetně příchytek a příslušenství
EI 100 m

ohebná pancéřová hadice PVC d=20mm včetně příchytek a příslušenství
EI 200 m

150/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI 96 m
100/50 Kabelový žlab z dráťeného programu EI 0 m

Spojovací materiál pro žlab EI 1 kpl
Spínač jednopolový ř.1, bílý, vč. příslušenství EI 18 ks
Spínač dvoupolový ř.5, bílý, vč. příslušenství EI 13 ks
Spínač střídavý ř.6, bílý, vč. příslušenství EI 22 ks
Spínač křížový ř.7, bílý, vč. příslušenství EI 1 ks
Spínač žaluziový bez aretace, bílý, vč. příslušenství EI 52 ks
Spínač žaluziový s aretace, bílý, vč. příslušenství EI 6 ks
Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá s přepěťovou ochranou                        vč. 
příslušenství EI 20 ks

Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI 115 ks
Zásuvka jednoduchá16A/230V, bílá, vč. příslušenství EI 7 ks
Spínač se snímačem pohybu kužel 120°, montáž do podhledu EI 27 ks
Spínač se snímačem pohybu, úhel pokrytí 180°, bílý, montáž do zapuštěné 
krabice EI 6 ks

Krabice přístrojová hluboká - lze svorkovat Wago-sv. a to i pod přístroji
EI 150 ks

Krabice přístrojová  do sádrokartonu - lze svorkovat Wago-sv. a to i pod 
přístroji EI 300 ks

Krabice svorkovací IP54 EI 267 ks
Krabice KO125E EI 1 ks
Podlahová krabice, vč. příslušenství, rozměr šxvxh 280x200x100 EI 2 ks
Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 montáž na povrch EI 1 ks
Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 montáž do KO125 EI 1 ks

Drobný montážní a elektroinstalační materiál EI 1 kpl

CYKY - J 3x1,5 Propojovací kabel silový EI 810 m
CYKY - J 3x2,5 Propojovací kabel silový EI 810 m

CYKY-J 5x4 Propojovací kabel silový EI 810 m
Spínač dvoupólový ř.1, bílý, vč. příslušenství EI 15 ks
Spínač žaluziový s aretace, bílý, vč. příslušenství EI 15 ks
ohebná pancéřová hadice PVC d=36mm včetně příchytek a příslušenství

EI 450 m

Podlahová krabice, vč. příslušenství, rozměr šxvxh 280x200x100 EI 15 ks
Podlahový žlab EI 50 m
Stavební přípomoce pro montáž žlabu 25 hod
Drobný montážní a elektroinstalační materiál EI 1 kpl

Topný kabel, 2040W EI 1 ks
Topný kabel, 1300W EI 1 ks
Topný kabel, 1000W EI 2 ks
Topný kabel, 1560W EI 1 ks
Topný kabel, 2700W EI 1 ks

DN

H

Příprava pro AV techniku 2-5.NP

D

Kabely a elektroinstalační materiál

Topné kabely
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE 
Jarošovská č.p. 1117, Jindřichův Hradec

Elektro D.4.5.2 Specifikace

Typ Popis zařízení Výrobce/
dodavatel Počet Množstevní

jednotka
Dodávka 

Kč/ks
Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a 
montáž 

celkem / Kč
Úchyt topných kabelu EI 350 ks
Sada čidel okapy ( 2x vlhkostní, 1x teplotní) EI 1 ks
Dvouzónový regulátor pro vyhřívání okapů např. ETO2 EI 1 ks

Drobný montážní a elektroinstalační materiál EI 1 kpl

Svorka SS nerez EI 520 ks
Svorka SUA nerez EI 45 ks
Svorka PV 32 nerez EI 76 ks
Svorka SK nerez EI 96 ks
Svorka SP nerez EI 38 ks
Svorka zkušební nerez EI 19 ks
Svorka ST FeZn bez pásku EI 24 ks
Držák oddáleného hromosvodu na trubku  EI 16 ks
Izolační tyč pro vodič EI 16 ks
Podpěry vedení PV21 na plochou střechu EI 103 ks
Podpěry vedení na stěnu PV17 plast EI 48 ks
Vodič AIMgsi 8mm EI 230 kg
Páska nerez EI 1 balení

Drobný montážní a elektroinstalační materiál EI 1 kpl
Montáž EI 1 kpl

Zpracování dokumentace skutečného stavu EI 1 kpl
Ohlášení a následné vyjádření TIČR k prováděné stavbě EI 1 kpl
Koordinace EI a ostatní technologie EI 1 kpl
Protipožární opatření EI 1 kpl
Demontáž stávající EI EI 1 kpl
Vyhledání, ověření a přepojení stávajících kabelů (světelné a zásuvkové 
okruhy)

EI 1 kpl

Výchozí revizní zpráva EI 1 kpl
Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby,...) EI 1 kpl
Zařízení staveniště cca. 0,6% z celkové částky EI 1 kpl
Ekologická likvidace odpadního materiálu EI 1 kpl

Hromosvod

Služby a inženýrské výkony
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

P.Č. Popis Dodávka Montáž Cena celkem
1 2 3 4 5
2 Zařízení MaR VZT1.1 0,0 0,0 0,0
3 Zařízení MaR VZT2.1 0,0 0,0 0,0
3 Zařízení MaR VZT2.2 0,0 0,0 0,0
4 Zařízení MaR VZT2.3 0,0 0,0 0,0
5 Zařízení MaR VZT3.1 0,0 0,0 0,0
6 Zařízení MaR VZT51 - Velký sál (dozbrojení chlazení do VZT jednotky) 0,0 0,0 0,0
7 Zařízení MaR VZT52 - Malý sál (dozbrojení chlazení do VZT jednotky) 0,0 0,0 0,0
8 FC v 5.NP 0,0 0,0 0,0
9 Kotelna - dozbrojení jednoho okruhu TV pro FC v 5.NP 0,0 0,0 0,0
10 Řídící systém umístěný v rozvaděči RA52 0,0 0,0 0,0
11 Řídící systém umístěný v rozvaděči RA32 0,0 0,0 0,0
12 Řídící systém umístěný v rozvaděči RA05.1 0,0 0,0 0,0
13 Pracoviště grafické centrály v rozvaděči RA52 0,0 0,0 0,0
14 Rozvaděč RA52 0,0 0,0 0,0
15 RozvaděčRA32 (dozbrojení 2xAI a 2xAO do stávajícího rozvadče) 0,0 0,0 0,0
16 Rozvaděč RA31 0,0 0,0 0,0
17 RozvaděčRA05.1 0,0 0,0 0,0
18 Kabely 0,0 0,0 0,0
19 Elektroinstalační materiál 0,0 0,0 0,0
20 Služby, inženýrské výkony 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0
0,0

Celkem bez DPH:
DPH 21%:
Celkem s DPH:



Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE
Jarošovská č.p. 1117 Jindřichův Hradec

MaR D.4.6.2 Specifikace

Označení 
položky Typ Popis zařízení Výrobce/

dodavatel Počet Množstevní
jednotka

Dodávka 
Kč/ks

Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a montáž 
celkem / Kč

0,0 0,0 0,0
RA52/1.1/1 Servopohon Pohon VZT klapky s havarijní funkcí, kroutící moment 6 Nm, ovládání 

dvoupolohové, napájecí napětí 24 VDC/AC, pomocný spínač 1x, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/2 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/3 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/4 Servopohon Pohon By-passové klapky, kroutící moment 2 Nm, ovládání tříbodové, napájecí 
napětí 24 VDC/AC, (integrované ve VZT jednotce), Připojení

 VZT integrovaná 1 ks

RA52/1.1/5 Čerpadlo ohřívač Oběhové čerpadlo ohřívače (230VAC, 3-45W, 0,03-0,44A), Připojení VZT 1 ks

RA52/1.1/6 Ventil + pohon Směšovací ventil třícestný, Kv12, připojení 1", se servopohonem, kroutící moment 5 
Nm, ovládání  0-10VDC, zpětné hlášení polohy 2-10VDC, napájecí napětí 
24VDC/AC Připojení

VZT 1 ks

RA52/1.1/7 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/8 Termostat Termostat protimrazové ochrany, Rozsah -10 až +12°C, Výstup kontakt, Dodávka, 
montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/9 Ventil + pohon Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN20, PN16, Rozsah průtoku 160-
660 l/h, zdvih 4 mm. S proporcinálním pohonem, ovládání  0-10VDC, napájecí 
napětí 24VDC/AC, uzavírací síla 125N, Rychlost přestavení 30s/mm. Připojení

 CHLAZENÍ 1 ks

RA52/1.1/10 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/11 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 
25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/12 Přívodní ventilátor Přívodní ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=385W, In=2,5A, 
řízení 0-10VDC, připojení

VZT 1 ks

RA52/1.1/13 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/14 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/15 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/16 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/17 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 
25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/18 Odtahový 
ventilátor

Přívodní ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=385W, In=2,5A, 
řízení 0-10VDC, připojení

VZT 1 ks

RA52/1.1.19 Teploměr Venkovní snímač teploty odporový Ni PTC, měřící rozsah -40 ... 60°C, IP54, včetně 
kompletního příslušenství pro montáž na stěnu a venkovního krytu, Dodávka, 
montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/20 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do místnosti, rozsah -20°C až 60°C, IP 
30, včetně příslušenství pro montáž a krytu do místnosti, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/1.1/21 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do místnosti, rozsah -20°C až 60°C, IP 
30, včetně příslušenství pro montáž a krytu do místnosti, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/1 Servopohon Pohon VZT klapky s havarijní funkcí, kroutící moment 6 Nm, ovládání 
dvoupolohové, napájecí napětí 24 VDC/AC, pomocný spínač 1x, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/2 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/3 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/4 Servopohon Pohon By-passové klapky, kroutící moment 2 Nm, ovládání tříbodové, napájecí 
napětí 24 VDC/AC, (integrované ve VZT jednotce), Připojení

VZT integrovaná 1 ks

RA52/2.1/5 Čerpadlo ohřívač Oběhové čerpadlo ohřívače (230VAC, 3-45W, 0,03-0,44A) Připojení VZT 1 ks

RA52/2.1/6  Ventil + pohon Směšovací ventil třícestný, Kv12, připojení 1", se servopohonem, kroutící moment 5 
Nm, ovládání  0-10VDC, zpětné hlášení polohy 2-10VDC, napájecí napětí 
24VDC/AC Připojení

VZT 1 ks

RA52/2.1/7 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/8 Termostat Termostat protimrazové ochrany, Rozsah -10 až +12°C, Výstup kontakt, Dodávka, 
montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/9 Ventil + pohon Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN25, PN16, Rozsah průtoku 335-
1330 l/h, zdvih 4 mm. S proporcinálním pohonem, ovládání  0-10VDC, napájecí 
napětí 24VDC/AC, uzavírací síla 125N, Rychlost přestavení 30s/mm. Připojení

 CHLAZENÍ 1 ks

RA52/2.1/10 TS 9101-8214 + TS 
9100-8911

Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/11 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 
25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/12 Přívodní ventilátor Přívodní ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=170W, In=1,4A, 
řízení 0-10VDC, připojení

VZT 1 ks

RA52/2.1/13 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/14 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/15 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/16 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/17 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 
25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/18 Odtahový 
ventilátor

Přívodní ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=170W, In=1,4A, 
řízení 0-10VDC, připojení

VZT 1 ks

RA52/2.1/19 Servopohon Pohon VZT klapky, kroutící moment 8 Nm, ovládání dvoupolohové, napájecí napětí 
24 VDC/AC, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.1/20 Teplota + CO2 Snímač teploty a CO2 , výstup 2x0-10VDC, Dodávka, montáž, připojení MaR 1 ks
SA-

RA52/2.1/21a-
c

Kontakty na 
dveřích

Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, Připojení Stavba 3 ks

Zařízení MaR VZT1.1 

Zařízení MaR VZT2.1

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ  
SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 137/2006 SB.
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE
Jarošovská č.p. 1117 Jindřichův Hradec

MaR D.4.6.2 Specifikace

Označení 
položky Typ Popis zařízení Výrobce/

dodavatel Počet Množstevní
jednotka

Dodávka 
Kč/ks

Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a montáž 
celkem / Kč

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ  
RA52/2.2/1 Servopohon Pohon VZT klapky s havarijní funkcí, kroutící moment 6 Nm, ovládání 

dvoupolohové, napájecí napětí 24 VDC/AC, pomocný spínač 1x, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/2 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/3 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/4 Servopohon Pohon By-passové klapky, kroutící moment 2 Nm, ovládání tříbodové, napájecí 
napětí 24 VDC/AC, (integrované ve VZT jednotce), Připojení

VZT integrovaná 1 ks

RA52/2.2/5 Čerpadlo ohřívač Oběhové čerpadlo ohřívače (230VAC, 3-45W, 0,03-0,44A) Připojení  VZT 1 ks

RA52/2.2/6 Ventil + pohon Směšovací ventil třícestný, Kv12, připojení 1", se servopohonem, kroutící moment 5 
Nm, ovládání  0-10VDC, zpětné hlášení polohy 2-10VDC, napájecí napětí 
24VDC/AC Připojení

VZT 1 ks

RA52/2.2/7 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/8 Termostat Termostat protimrazové ochrany, Rozsah -10 až +12°C, Výstup kontakt, Dodávka, 
montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/9 Ventil + pohon Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN25, PN16, Rozsah průtoku 335-
1330 l/h, zdvih 4 mm. S proporcinálním pohonem, ovládání  0-10VDC, napájecí 
napětí 24VDC/AC, uzavírací síla 125N, Rychlost přestavení 30s/mm. Připojení

 CHLAZENÍ 1 ks

RA52/2.2/10 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/11 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 
25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/12 Přívodní ventilátor Přívodní ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=170W, In=1,4A, 
řízení 0-10VDC, připojení

 VZT 1 ks

RA52/2.2/13 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

 MaR 1 ks

RA52/2.2/14 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

 MaR 1 ks

RA52/2.2/15 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

 MaR 1 ks

RA52/2.2/16 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/17 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 
25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/18 Odtahový 
ventilátor

Přívodní ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=170W, In=1,4A, 
řízení 0-10VDC, připojení

 VZT 1 ks

RA52/2.2/19 Servopohon Pohon VZT klapky, kroutící moment 8 Nm, ovládání dvoupolohové, napájecí napětí 
24 VDC/AC, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.2/20 Teplota + CO2 Snímač teploty a CO2 , výstup 2x0-10VDC, Dodávka, montáž, připojení MaR 1 ks
SA-

RA52/2.2/21a-
c

Kontakty na 
dveřích

Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, Připojení Stavba 3 ks

RA52/2.3/1 Servopohon Pohon VZT klapky s havarijní funkcí, kroutící moment 6 Nm, ovládání 
dvoupolohové, napájecí napětí 24 VDC/AC, pomocný spínač 1x, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/2 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/3 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/4 Servopohon Pohon By-passové klapky, kroutící moment 2 Nm, ovládání tříbodové, napájecí 
napětí 24 VDC/AC, (integrované ve VZT jednotce), Připojení

VZT integrovaná 1 ks

RA52/2.3/5 Čerpadlo ohřívač Oběhové čerpadlo ohřívače (230VAC, 3-45W, 0,03-0,44A) Připojení VZT 1 ks

RA52/2.3/6 Ventil + pohon Směšovací ventil třícestný, Kv12, připojení 1", se servopohonem, kroutící moment 5 
Nm, ovládání  0-10VDC, zpětné hlášení polohy 2-10VDC, napájecí napětí 
24VDC/AC Připojení

VZT 1 ks

RA52/2.3/7 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/8 Termostat Termostat protimrazové ochrany, Rozsah -10 až +12°C, Výstup kontakt, Dodávka, 
montáž, připojení

 MaR 1 ks

RA52/2.3/9 Ventil + pohon Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN25, PN16, Rozsah průtoku 335-
1330 l/h, zdvih 4 mm. S proporcinálním pohonem, ovládání  0-10VDC, napájecí 
napětí 24VDC/AC, uzavírací síla 125N, Rychlost přestavení 30s/mm. Připojení

 CHLAZENÍ 1 ks

RA52/2.3/10 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/11 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 
25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/12 Přívodní ventilátor Přívodní ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=170W, In=1,4A, 
řízení 0-10VDC, připojení

VZT 1 ks

RA52/2.3/13 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/14 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/15 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/16 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/17 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 
25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/18 Odtahový 
ventilátor

Přívodní ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=170W, In=1,4A, 
řízení 0-10VDC, připojení

 VZT 1 ks

RA52/2.2/19 Servopohon Pohon VZT klapky, kroutící moment 8 Nm, ovládání dvoupolohové, napájecí napětí 
24 VDC/AC, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/2.3/20 Teplota + CO2 Snímač teploty a CO2 , výstup 2x0-10VDC, Dodávka, montáž, připojení MaR 1 ks
SA-

RA52/2.3/21a-
f

Kontakty na 
dveřích

Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, Připojení Stavba 6 ks

RA52/3.1/1 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

Zařízení MaR VZT2.2

Zařízení MaR VZT2.3

Zařízení MaR VZT3.1

50



Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE
Jarošovská č.p. 1117 Jindřichův Hradec

MaR D.4.6.2 Specifikace

Označení 
položky Typ Popis zařízení Výrobce/

dodavatel Počet Množstevní
jednotka

Dodávka 
Kč/ks

Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a montáž 
celkem / Kč

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ  RA52/3.1/2 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/3.1/3 Servopohon Pohon By-passové klapky, kroutící moment 2 Nm, ovládání tříbodové, napájecí 
napětí 24 VDC/AC, (integrované ve VZT jednotce), Připojení

VZT integrovaná 1 ks

RA52/3.1/4 El. Ohřívač Elektriký ohřívač 230V, 700W spínání v jednom stupni, Připojení VZT ks
RA52/3.1/5 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 

25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/3.1/6 Přívodní ventilátor Přívodní ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=170W, In=1,4A, 
řízení 0-10VDC, připojení

VZT 1 ks

RA52/3.1/7 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/3.1/8 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/3.1/9 Snímač dP Snímač tlakové diference pro filtr, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 25 
Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

 MaR 1 ks

RA52/3.1/10 Teploměr Snímač teploty odporový Ni PTC pro montáž do VZT kanálu, rozsah -50°C až 
100°C, IP 65, včetně příslušenství pro montáž, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA52/3.1/11 Snímač dP Snímač tlakové diference pro ventilátor, rozsah 50 až 400 Pa, spínací diference max. 
25 Pa, krytí IP54, včetně držáku a montážního příslušenství, Dodávka, montáž, 
připojení

MaR 1 ks

RA52/3.1/12 Odtahový 
ventilátor

Odtahový ventilátor vybavený EC technologií, Uc=230VAC, P=170W, In=1,4A, 
řízení 0-10VDC, připojení

VZT 1 ks

RA52/3.1/13 Řízení Řízení VZT jednotky po ethernetu / protokolem modbus TCP, připojení VZT 1 ks

RA32/51/1 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA32/51/2 Ventil + pohon Směšovací ventil dvoucestný, Kv40, DN50, PN16 se servopohonem, síla 1000 N, 
ovládání  0-10VDC, napájecí napětí 24VDC/AC, IP54, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA32/52/1 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…100°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 160mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN40, 
l=120mm, mat. Nerez,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

RA32/52/2 Ventil + pohon Směšovací ventil dvoucestný, Kv16, DN32, PN16 se servopohonem, síla 500 N, 
ovládání  0-10VDC, napájecí napětí 24VDC/AC, IP54, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

REF65.1 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.1 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.1 Svorky MaR 1 ks
REF65.1 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.1 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.1 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.1 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.1 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.1 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.1 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.1 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.2 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.2 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.2 Svorky MaR 1 ks
REF65.2 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.2 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.2 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.2 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.2 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.2 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.2 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.2 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.3 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.3 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.3 Svorky MaR 1 ks
REF65.3 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.3 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.3 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.3 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.3 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.3 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.3 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.3 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.4 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.4 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.4 Svorky MaR 1 ks
REF65.4 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.4 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.4 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.4 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.4 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.4 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.4 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.4 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.5 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.5 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.5 Svorky MaR 1 ks
REF65.5 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.5 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.5 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.5 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.5 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks

Zařízení MaR VZT52 - Malý sál (dozbrojení chlazení do VZT jednotky)

FC v 5.NP

m.č. 506

m.č. 508

m.č. 504

m.č. 505

m.č. 503

Zařízení MaR VZT51 - Velký sál (dozbrojení chlazení do VZT jednotky)
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE
Jarošovská č.p. 1117 Jindřichův Hradec

MaR D.4.6.2 Specifikace

Označení 
položky Typ Popis zařízení Výrobce/

dodavatel Počet Množstevní
jednotka

Dodávka 
Kč/ks

Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a montáž 
celkem / Kč

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ  FAN65.5 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.5 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.5 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.6 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.6 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.6 Svorky MaR 1 ks
REF65.6 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.6 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.6 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.6 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.6 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.6 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.6 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.6 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.7 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.7 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.7 Svorky MaR 1 ks
REF65.7 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.7 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.7 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.7 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.7 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.7 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.7 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.7 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.8 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.8 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.8 Svorky MaR 1 ks
REF65.8 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.8 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.8 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.8 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.8 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.8 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.8 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.8 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.9 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.9 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.9 Svorky MaR 1 ks
REF65.9 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.9 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.9 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.9 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.9 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.9 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.9 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.9 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.10 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.10 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.10 Svorky MaR 1 ks
REF65.10 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.10 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.10 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.10 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.10 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.10 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.10 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.10 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.11 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.11 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.11 Svorky MaR 1 ks
REF65.11 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.11 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.11 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.11 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.11 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.11 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.11 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.11 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.12 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.12 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.12 Svorky MaR 1 ks
REF65.12 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.12 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.12 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.12 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.12 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.12 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.12 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.12 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.13 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.13 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.13 Svorky MaR 1 ks
REF65.13 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks

m.č. 509

m.č. 514

m.č. 517

m.č. 512

m.č. 518

m.č. 520

m.č. 523

m.č. 513

52



Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE
Jarošovská č.p. 1117 Jindřichův Hradec

MaR D.4.6.2 Specifikace

Označení 
položky Typ Popis zařízení Výrobce/

dodavatel Počet Množstevní
jednotka

Dodávka 
Kč/ks

Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a montáž 
celkem / Kč

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ  REF65.13 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.13 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.13 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.13 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.13 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.13 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.13 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.14 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.14 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.14 Svorky MaR 1 ks
REF65.14 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.14 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.14 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.14 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.14 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.14 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.14 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.14 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.15 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.15 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.15 Svorky MaR 1 ks
REF65.15 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.15 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.15 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.15 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.15 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.15 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.15 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.15 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.16 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.16 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.16 Svorky MaR 1 ks
REF65.16 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.16 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.16 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.16 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.16 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.16 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.16 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.16 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.17 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.17 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.17 Svorky MaR 1 ks
REF65.17 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.17 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.17 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.17 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.17 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.17 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.17 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.17 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

REF65.18 Rozvaděč Elektroinstalační skříňka 1*12 modulů 252x282x99 MaR 1 ks
REF65.18 Jistič 6A/B MaR 1 ks
REF65.18 Svorky MaR 1 ks
REF65.18 Regulátor FC Digitální regulátor 4xAI, 5xDI, 2xAO, 6xDO MaR 1 ks
REF65.18 Drobný montážní materiál MaR 1 ks
REF65.18 Výroba rozvaděče MaR 1 ks
TK65.18 Prostorový modul Prostorový modul (ovladač +/-, tlačíko obsazení, ventilátor, Dodávka, montáž, 

připojení
MaR 1 ks

SA65.18 Dveřní kontakt  - součástí výbavy dveří, připojení Stavba 1 ks
FAN65.18 FC Jednotka Fancoilová jednotlka, ventilátor 3. st., topení, chlazení, připojení VZT 1 ks
VCH65.18 Ventil + pohon Ventil chlazení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení CHLAZENÍ 1 ks
VT65.18 Ventil + pohon Ventil topení pro FC, s pohonem 230V, on/off, připojení VZT 1 ks

TT82.1 Teploměr Snímač teploty, montáž do potrubí, měřící rozsah 0…150°C, napájení 15VDC, 
výstup 0-10VDC, délka stonku 200mm, včetně  návarku a  jímky R1/2", PN16, 
l=120mm, mat. Cu,  Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

Y82.1 Ventil + pohon Směšovací ventil třícestný, Kv16, DN32, PN16 se servopohonem, síla 500 N, ovládání  0-10VDC, 
napájecí napětí 24VDC/AC, IP54, Dodávka, montáž, připojení

MaR 1 ks

M82.1 Čerpadlo Oběhové čerpadlo (230VAC, max. 130W) Připojení ÚT 1 ks

FX16/1 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 8xDI, 4xAO, 9xDO, N2 Open, BACnet MaR 1 ks
FX16/2 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 8xDI, 4xAO, 9xDO, N2 Open, BACnet MaR 1 ks
FX16/3 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 8xDI, 4xAO, 9xDO, N2 Open, BACnet MaR 1 ks
FX16/4 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 8xDI, 4xAO, 9xDO, N2 Open, BACnet MaR 1 ks
FX16/5 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 8xDI, 4xAO, 9xDO, N2 Open, BACnet MaR 1 ks
FX14/1 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 12xDI, 2xAO, 9xDO, N2 Open MaR 1 ks
FX14/2 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 12xDI, 2xAO, 9xDO, N2 Open MaR 1 ks
FX14/3 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 12xDI, 2xAO, 9xDO, N2 Open MaR 1 ks
FX14/4 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 12xDI, 2xAO, 9xDO, N2 Open MaR 1 ks
FX14/5 DDC Regulátor Digitální regulátor 6xAI, 12xDI, 2xAO, 9xDO, N2 Open MaR 1 ks

Síťová 
automatizační 

jednotka

Síťová automatizační jednotka pro max. 2 x 100 zařízení, napájení 24VAC s N2 
nebo BACnet a RS232 pro externí modem

MaR 1 ks

Switch Switch 5x10/100 BaseTX - plný/poloviční duplex pro každý port, automatická 
korekce reverzace polarity Rx, diagnostické LED na předním panelu, externí 
univerzální napájecí zdroj (7.5V, 1A), 

MaR 1 ks

Převodník Komunikační peřvodník Bacnet IP na modbus komunikaci MaR 1 ks

RA32 Řídící systém zůstane stávající, pouze se připojí na rezervy nové chlazení pro VZT51 
a VZT52 

MaR 0 ks

Řídící systém umístěný v rozvaděči RA52

m.č. 526

m.č. 527

m.č. 528

m.č. 530

m.č. 531

Kotelna - dozbrojení jednoho okruhu TV pro FC v 5.NP

Řídící systém umístěný v rozvaděči RA32
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE
Jarošovská č.p. 1117 Jindřichův Hradec

MaR D.4.6.2 Specifikace

Označení 
položky Typ Popis zařízení Výrobce/

dodavatel Počet Množstevní
jednotka

Dodávka 
Kč/ks

Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a montáž 
celkem / Kč

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ  
RA05.1 Řídící systém zůstane stávající, pouze se připojí na rezervy nové řízení směšovacího 

uzlu ÚT pro přístavbu 5.NP
MaR 0 ks

RA52 PC s LCD 12.1" Pasivně chlazené panelové PC s LCD 12.1", Procesor Atom N270 1,6GHz, RAM 
2GB, LAN 10/100/1000Base-T, 2xRS232, 2xUSB2, 1xCflash slot, Displej 12,1" 
SVGA TFT LCD 800x600, krytí čelního panelu IP65

MaR 1 ks

RA52 Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 
54/20, rozměry1200x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 
samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S,  včetně podstavce 100mm a 
veškerého příslušenství.

MaR 1 kpl

RA52 Další příslušenství rozvaděče: 2xbezpečnostní trafo 230/24VAC-200VA, 1x zdroj 
230V/24VDC-5A, 1xZdroj 230/10VDC, 2x servisní zásuvka 230V/10A, 19x 1f 
jistič, 2x 3 f jistič, 3x 2pólový jistič, 3x přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, 
40xPojistkový odpojovač pro přístrojové pojistky včetně pojistek, 2xkontrolka 230V, 
.

MaR 1 kpl

RA52 Hlavní vypínač / jistič s nastavitelnou spouští a ručním pohonem na dveře In=63A, 
přívodní svorkovnice In=40A

MaR 1 ks

RA52 Datová přepěťová ochrana pro BACnet MaR 4 ks
RA52 Jemná přepěťová ochrana určená k ochraně jednoho portu Ethernet CAT5. MaR 2 ks

RA52 Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází MaR 1 ks
RA52 Pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty MaR 50 ks
RA52 Pomocné relé 230VAC / 4 přepínací kontakty MaR 23 ks
RA52 Třípolohový přepínač do dveří rozvaděče s jednotkou kontaktů 2xspínací, MaR 12 ks
RA52 Ovladač stiskací do dveří rozvaděče s jednotkou kontaktů 2xspínací, 2xrozpínací  MaR 8 ks
RA52 signálka na dveře barva žlutá, zelená, červená MaR 14 ks
RA52 Řadové svorky 2,5mm MaR 430 ks
RA52 Poznámka: Příslušenství v rozvaděči pro jednotlivé pohony
RA52 Poznámka: Silové vývody VZT1.1

RA52/1.1/5 čerpadlo ohřívače 
VZT1.1

Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/1.1/12 Ventilátor přívod 
VZT1.1

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/1.1/18 Ventilátor odtah 
VZT1.1

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

Poznámka: Silové vývody VZT2.1
RA52/2.1/5 čerpadlo ohřívače 

VZT2.1
Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/2.1/12 Ventilátor přívod 
VZT2.1

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/2.1/18 Ventilátor odtah 
VZT2.1

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

Poznámka: Silové vývody VZT2.2
RA52/2.2/5 čerpadlo ohřívače 

VZT2.2
Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/2.2/12 Ventilátor přívod 
VZT2.2

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/2.2/18 Ventilátor odtah 
VZT2.2

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

Poznámka: Silové vývody VZT2.3
RA52/2.3/5 čerpadlo ohřívače 

VZT2.3
Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/2.3/12 Ventilátor přívod 
VZT2.3

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/2.3/18 Ventilátor odtah 
VZT2.3

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

Poznámka: Silové vývody VZT3.1
RA52/3.1/13 Napájení Silový vývod pro napájení řízení VZT jednotky  2000W / 230V sestava: 1x jistič s 

pom. Kontakty
MaR 1 ks

RA52/3.1/4 Elektrický ohřívač 
VZT3.1

Silový vývod pro napájení el. Ohřívače  do 1kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. 
Kontakty, 2x stykač + jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/3.1/6 Ventilátor přívod 
VZT3.1

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52/3.1/12 Ventilátor odtah 
VZT3.1

Silový vývod pro ventilátor do 500W / 230V- sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 
kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

Poznámka: Silový vývod čerpadlo chlazení
RA52/MCH/1 Čerpadlo chlazení Silový vývod pro čerpadlo do 0,5kW / 230V sestava: 1x motorový spouštěč s pom. 

kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, 2x signálka na 
dveře, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, montážní příslušenství

MaR 1 ks

RA52 Řídící systém umístěný v rozváděči MaR 1 kpl
RA52 Drobný instalační materiál MaR 1 kpl
RA52 Výroba rozváděče MaR 1 kpl

Drobný instalační materiál (svorky, lanka, přístrojové pojistkové odpojovače atd.. 
Vše v rozsahu přidání 2xAI a 2xAO do stávajícího ŘS)

MaR 1 kpl

Úprava rozvaděče MaR 1 kpl

RA31 Dozbrojení rozvaděče:1xservisní zásuvka 230V/10A, 1x1f jistič MaR 1 kpl
RA31 Switch Switch 5x10/100 BaseTX - plný/poloviční duplex pro každý port, automatická 

korekce reverzace polarity Rx, diagnostické LED na předním panelu, externí 
univerzální napájecí zdroj (7.5V, 1A), 

MaR 1 ks

Rozvaděč RA31

Pracoviště grafické centrály v rozvaděči RA52

Rozvaděč RA52

RozvaděčRA32 (dozbrojení 2xAI a 2xAO do stávajícího rozvadče)

Řídící systém umístěný v rozvaděči RA05.1
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Modernizace výukových a pracovních prostor FM VŠE
Jarošovská č.p. 1117 Jindřichův Hradec

MaR D.4.6.2 Specifikace

Označení 
položky Typ Popis zařízení Výrobce/

dodavatel Počet Množstevní
jednotka

Dodávka 
Kč/ks

Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a montáž 
celkem / Kč

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE NAHRADIT KVALITATIVNĚ  RA31 Jemná přepěťová ochrana určená k ochraně jednoho portu Ethernet CAT5. MaR 1 ks
RA31 Drobný instalační materiál MaR 1 kpl
RA31 Úprava rozvaděče MaR 1 kpl

RA05.1 Připojení I-O vstupů a výstupů k nově přidávanému směšovacímu uzlu ÚT pro 5.NP. 
Připojení

MaR 1 kpl

Kabel 4x1 Propojovací kabel stíněný MaR 8561 m
Kabel 7x1 Propojovací kabel stíněný MaR 690 m

Kabel 3Jx1,5 Propojovací kabel silový MaR 2301 m
H05VV-F 5Gx1,5 Kabel silový flexibilní slaněný MaR 517 m

SYKY 1x2x0,5 Kabel sdělovací MaR 450 m
SYKFY 4x2x0,5 Kabel sdělovací pro vnitřní použití MaR 990 m

SXKD-7-SSTP-
LSOH-CPD 
(4x2x0,56)

Komunikační kabel datový pro BACnet komunikaci MaR 672 m

FTP4x2x0,5 cat6 Propojovací kabel datový pro Ethernet/IP MaR 103 m

CY6 Propojovací drát zelenožlutý pevný průřez 6mm MaR 345 m

DŽ 300/50 Kabelový žlab z drátěného programu, včetně spojek, podpěr, příslušenství a 
závěsného materiálu MaR 90 m

DŽ 150/50 Kabelový žlab z drátěného programu, včetně spojek, podpěr, příslušenství a 
závěsného materiálu MaR 45 m

DŽ 100/50 Kabelový žlab z drátěného programu, včetně spojek, podpěr, příslušenství a 
závěsného materiálu MaR 115 m

DŽ 50/25 Kabelový žlab z drátěného programu, včetně spojek, podpěr, příslušenství a 
závěsného materiálu MaR 345 m

ohebná pancéřová hadice PVC d=20mm, včetně příchytek a příslušenství MaR 250 m
Pevná úložná trubka PVC d=20mm, včetně příchytek a příslušenství MaR 180 m
Krabice svorkovací IP54 MaR 60 ks
Krabice přístrojová hluboká pr. 68mm - Připojení dveřních kontaktů MaR 40 ks
Drobný montážní a elektroinstalační materiál MaR 1 ks

Zpracování výrobní (realizační) dokumentace MaR 1 kpl
Koordinace MaR a ostatní technologie MaR 1 kpl
Softwarové vybavení řídícího systému v rozv. RA52 MaR 1 kpl
Úpravy softwaru v rozvaděči RA32 (dozbrojení chlazení pro VZT51 a 52) MaR 1 kpl
Úpravy softwaru v rozvaděči RA05.1 (dozbrojení směšovacího uzlu ÚT pro 5.NP) MaR 1 kpl

Windows 8 Embedded - OS pro pracoviště grafické centrály v rozvaděči RA52 MaR

Software pro zobrazení technologických schémat a dat z celé budovy VŠE, plně 
kompaktibilní s již realizovanými pracovišťi grafické centrály u správce budovy a na 
kotelně (grafická schémata, generování adres, zpracování dat do bilancí a provozního 
deníku) grafická centrála v rozvaděči RA52

MaR 1 kpl

Rozšíření již instalované vizualizace o technologická schémata a data nově 
přidávaných technologií. Vše musí být zcela kompaktibilní s již instalovaným 
softwarem. (grafická schémata, generování adres, zpracování dat do bilancí a 
provozního deníku) grafická centrála v kanceláři správce budovy

MaR 1 kpl

Rozšíření již instalované vizualizace o technologická schémata a data nově 
přidávaných technologií. Vše musí být zcela kompaktibilní s již instalovaným 
softwarem. (grafická schémata, generování adres, zpracování dat do bilancí a 
provozního deníku) grafická centrála v kotelně.

MaR 1 kpl

Rozšíření a doplnění havarijních a poruchových hlášení od nově instalovaných 
technologií v rámci tohoto projektu. Ovládací displej recepce

MaR 1 kpl

Úpravy SW v síťové automatizační jednotce v rozv. RA52 vzhledem k připojení 
technologie řízené z rozv. RA51.

MaR 1 kpl

Úpravy SW v síťové automatizační jednotce v rozv. RA02 vzhledem k odpojení 
technologie řízené z rozv. RA51.

MaR 1 kpl

SW pro řízení FC jednotek pro regulátory REF MaR 18 kpl
Software pro realizaci datového přenosu MaR 1 kpl
Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě (RA52, RA32, RA05.1 
+ regulace FC jednotek)

MaR 1 kpl

Výchozí revize elektrických zařízení MaR 1 kpl
Funkční zkoušky, uvedení do provozu MaR 1 kpl
Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR MaR 1 kpl
Komplexní zkoušky MaR 1 kpl
Zkušební provoz MaR 1 kpl
Zaškolení personálu obsluhy a údržby MaR 1 kpl
Vyhotovení dokumentace skutečného stavu MaR 1 kpl
Vyhotovení  návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád MaR 1 kpl
Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) MaR 1 kpl
Zařízení staveniště MaR 1 kpl
Likvidace odpadu MaR 1 kpl

Kabely

Elektroinstalační materiál

RozvaděčRA05.1

Služby, SW a inženýrské výkony
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Tabulka místností 5.NP

č.m. Popis plocha výška obvod m. plocha stěn skladba Žulová dl. KD Koberec PVC PVC anti
KD 

protiskluz KD WC BMK 70 BMK 60
Zdvoj. 

podlaha PE folie
Rohož 

DEKdren Geotex 300
EPS Z 150 

tl. 260
EPS Z 150 

tl. 200
EPS S 150 

tl. 140
Parozábran
a Glastek

Hydroizol. 
folie NP SS SS 5 Vyčištění

Nátěr na 
beton

HI 
dvouslož. Páska SDK SDk obl. SDk RI SDk RI obl.

500 SCHODIŠTĚ 37,51 2,90 A 37,51 37,51

501 CHODBA 124,21 2,90 109,11 B 124,21 124,21 124,21 124,21 124,21 124,21 124,21 124,21 124,21

502 VÝTAH 2,70 2,90

503 SPOL. LABORATOŘ 15,11 3,80 15,70 C 15,11 15,11 15,11 15,11 15,11 15,11 15,11 30,22 15,11 15,11 3,64 15,11

503A TERASA 6,89 2,90 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

503B TERASA 6,87 2,60 F 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 0,00

504 ODD. PRO VĚDU A VÝZKUM 15,06 3,24 15,72 D 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06 3,64 15,06

504A TERASA 6,89 3,24 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

505 PRODĚKAN PRO VĚDU 19,82 3,24 18,62 D 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 4,82 19,82

505A TERASA 6,89 3,80 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

506 ZASEDACÍ M. PRODĚKANA PRO VĚDU 33,87 3,65 24,05 C 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 33,87 67,74 33,87 33,87 5,22 33,87

506A TERASA 29,89 3,65 F 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 0,00

506B TERASA 6,89 3,65 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

507 CHODBA 53,23 2,65 80,00 B 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23

508 PRACOVNA DOKTORANTŮ 22,61 2,65 19,01 D 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61

508A TERASA 6,57 2,90 F 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 0,00

509 PRACOVNA DOKTORANTŮ 22,03 2,90 18,83 D 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 4,39 22,03

509A TERASA 3,99 2,90 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

510 VSTUPNÍ CHODBIČKA 1,93 2,90 5,60 B 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

511 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2,40 2,90 6,24 E 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 6,24 2,40

512 PRACOVNA HOSTUJ.  PROFESORA 13,40 2,90 17,07 D 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 2,40 13,40

512A TERASA 3,99 2,90 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

513 PRACOVNA HOSTUJ. PROFESORA 18,53 3,65 17,05 D 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 3,68 18,53

513A TERASA 3,99 3,65 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

514 PRACOVNA HOSTUJ. PROFESORA 18,53 2,90 17,05 D 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 18,53 3,68 18,53

514A TERASA 3,99 3,75 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

515 VSTUPNÍ CHODBIČKA 1,93 3,80 5,60 B 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

516 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2,40 2,90 6,24 E 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 6,24 2,40

517 PRACOVNA HOSTUJ. PROFESORA 13,40 2,90 17,07 D 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 2,40 13,40

517A TERASA 3,99 2,90 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

518 KONZULTAČNÍ MÍSTNOST 21,54 2,60 18,58 D 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 21,54 4,29 21,54

518A TERASA 3,99 2,60 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

519 SCHODIŠTĚ 33,28 2,90 A 33,28 33,28

520 PRACOVNA HOST. PROFESORA 17,22 2,90 17,13 D 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22

520A TERASA 3,99 2,90 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00 3,66 3,99

521 VSTUPNÍ CHODBIČKA 1,90 2,90 5,60 B 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

522 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2,40 2,90 6,24 E 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 6,24 2,40

523 PRACOVNA HOSTUJ. PROFESORA 13,43 2,90 17,07 D 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 2,40 13,43

523A TERASA 3,99 2,90 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

524 VSTUPNÍ CHODBIČKA 1,90 2,90 5,60 B 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

525 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2,40 2,90 6,24 E 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 6,24 2,40

526 PRACOVNA HOSTUJ. PROFESORA 13,43 2,90 17,07 D 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 2,40 13,43

526A TERASA 3,99 2,90 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

527 PRACOVNA HOSTUJ. PROFESORA 18,31 2,90 17,05 D 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 3,66 18,31

527A TERASA 3,99 2,90 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

528 PRACOVNA DOKTORANTŮ 20,97 2,90 18,61 D 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 4,27 20,97

528A TERASA 3,99 2,90 F 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 0,00

529 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 6,82 2,90 11,85 E 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 11,85 6,82

529A TERASA 6,44 2,90 F 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 0,00

530 PRACOVNA VĚDEC. PRACOVNÍKŮ 26,67 2,90 23,55 D 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 5,82 26,67

530A TERASA 6,89 2,90 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

531 PRACOVNA VĚDEC. PRACOVNÍKŮ 14,99 2,90 15,72 D 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 3,68 14,99

531A TERASA 6,87 2,90 F 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 0,00

532 PŘÍRUČNÍ SKLAD 6,50 2,90 13,22 D 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

533 WC OSOBY ZTP 2,87 2,90 6,80 E 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 6,80 2,87

534 WC ŽENY-PŘEDSÍŇ 3,64 2,90 7,60 E 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 7,60 3,64

535 WC ŽENY 8,78 2,90 12,05 E 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 12,05 8,78

536 WC MUŽI-PŘEDSÍŇ 9,51 2,90 14,54 E 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 14,54 9,51

537 WC MUŽI 9,48 2,60 13,81 E 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 13,81 9,48

538 ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,55 2,90 4,80 E 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 4,80 1,55

539 POČÍTAČOVÁ LABORATOŘ 65,35 2,90 33,00 C 65,35 65,35 65,35 65,35 65,35 65,35 65,35 130,70 65,35 65,35 7,60 65,35

539a TERASA 6,79 2,60 F 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 0,00

539b TERASA 6,89 2,60 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

540 POČÍTAČOVÁ STUDOVNA 70,72 2,90 34,21 C 70,72 70,72 70,72 70,72 70,72 70,72 70,72 141,44 70,72 70,72 8,16 70,72

540a TERASA 6,89 2,90 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

540b TERASA 6,89 9,00 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

541 SCHODIŠTĚ 29,82 7,70 A 29,82 29,82

542 ZASEDACÍ M. VĚDECKÉ RADY 80,83 2,90 40,43 C 80,83 80,83 80,83 80,83 80,83 80,83 80,83 161,66 80,83 80,83 11,53

542a TERASA 6,89 2,90 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

542b TERASA 6,89 2,90 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

542c TERASA 6,89 6,4-2,9 F 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 0,00

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Celkem 1 086,09 0,00 100,61 185,10 426,34 129,48 6,50 183,11 52,25 0,00 770,60 212,18 265,88 799,67 183,11 183,11 533,79 265,88 183,11 982,78 183,11 982,78 1 013,30 348,69 982,78 265,88 235,36 96,41 383,89 445,65 14,02 31,41

Čisté podlahy Konstrukce podlah Stropy



Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: BOURACÍ PRÁCE
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé 1 431,61 m2 712300833RT3
délka šířka počet obvod plocha

62,00 182,17 m2 část C
-0,94 0,94 3,00 -2,65 m2 odpočet plochy světlíků

87,81 355,12 m2 část C
-0,94 0,94 5,00 -4,42 m2 odpočet plochy světlíků

56,55 196,52 m2 část C
-0,94 0,94 2,00 -1,77 m2 odpočet plochy světlíků
-1,03 0,73 1,00 -0,75 m2 výlez na střechu

86,30 354,85 m2 část B
-0,94 0,94 2,00 -1,77 m2 odpočet plochy světlíků
-0,90 0,60 1,00 -0,54 m2 výlez na střechu

292,66 0,50 354,85 m2 přesah na atiky

Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm 1 076,76 m2 713100813R00

1 076,76 m2 viz plocha střechy bez atik

Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí 67,31 m2 762131811R00
délka atiky výška prkna

292,66 0,23 67,31 m2 křemelinové prkno

Demontáž háků, sklon do 45° 5,00 kus 764351837R00
délka žlabu ks/m celkem

4,60 1,00 5,00 kus na výtahové šachtě

Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm 1,00 kus 764453842R00
celkem

1,00 kus na výtahové šachtě

Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° 1,00 kus 764359811R00
celkem

1,00 kus na výtahové šachtě

Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 100 mm 1,00 kus 764456852R00
celkem

1,00 kus na výtahové šachtě

Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30° 292,66 m 764331860R00
celkem

292,66 m viz délka atiky

Demontáž výpustí vody, čtvercových 5,00 kus 764453885R00
celkem

5,00 kus

Demontáž podstřešní fólie 1 076,76 m2 764331860R00
plocha

1 076,76 m2 lepenka A400H

Demontáž dřevěných stěn plných 4,14 m2 766111820R00
šířka výška počet plocha

3,53 0,80 1,00 2,82 m2 demontáž pultu v recepci
1,65 0,80 1,00 1,32 m2 demontáž stěny v recepci

Demontáž vestavěných skříní 1křídlových 21,20 kus 766825811R00

3,00 kus skříňová stěna v recepci
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Demontáž příček sádrokartonových, roštu 18,20 m2 767137801R00

18,20 m2 viz plocha demontováné trap. plechu

Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti 18,20 m2 767137803R00

18,20 m2 viz plocha sdk rastru

Demontáž podhledů - lamel 2 450,41 m2 767581802R00
délka šířka plocha

1.NP 250,64 m2 m.č. 133
4,35 m2 recepce viz výkres D.1.27

2.NP 11,78 m2 m.č. 203
20,80 m2 m.č. 204
22,47 m2 m.č. 205
22,09 m2 m.č. 206
45,69 m2 m.č. 207
50,52 m2 m.č. 208
25,96 m2 m.č. 210
22,75 m2 m.č. 211
22,79 m2 m.č. 212
38,32 m2 m.č. 212a
22,75 m2 m.č. 213
21,43 m2 m.č. 214
22,98 m2 m.č. 215
21,34 m2 m.č. 218
22,69 m2 m.č. 219
29,30 m2 m.č. 219a
21,29 m2 m.č. 220
15,27 m2 m.č. 221

137,72 m2 m.č. 224
127,57 m2 m.č. 226
19,05 m2 m.č. 229
35,42 m2 m.č. 229a
26,30 m2 m.č. 230
24,86 m2 m.č. 231
26,21 m2 m.č. 232
37,30 m2 m.č. 234
24,75 m2 m.č. 236
24,95 m2 m.č. 237

3.NP 22,47 m2 m.č. 305
22,21 m2 m.č. 306
45,69 m2 m.č. 307
24,86 m2 m.č. 310
45,94 m2 m.č. 311
22,79 m2 m.č. 312
22,57 m2 m.č. 313
14,38 m2 m.č. 314
8,41 m2 m.č. 314a

21,34 m2 m.č. 317
22,69 m2 m.č. 318
23,69 m2 m.č. 319
53,20 m2 m.č. 319a
20,86 m2 m.č. 325a

109,29 m2 m.č. 332
60,27 m2 m.č. 333
27,11 m2 m.č. 334
21,95 m2 m.č. 335
31,83 m2 m.č. 336
59,84 m2 m.č. 337

4.NP 21,18 m2 m.č. 403
8,19 m2 m.č. 404

91,68 m2 m.č. 404a
22,51 m2 m.č. 405
26,08 m2 m.č. 406
61,15 m2 m.č. 407
70,88 m2 m.č. 408
58,62 m2 m.č. 409
26,23 m2 m.č. 410
21,43 m2 m.č. 411
22,79 m2 m.č. 412
22,79 m2 m.č. 413
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22,79 m2 m.č. 414
8,41 m2 m.č. 415

32,59 m2 m.č. 415a
22,69 m2 m.č. 418
15,69 m2 m.č. 419
13,98 m2 m.č. 420
9,23 m2 m.č. 421

27,67 m2 m.č. 425
17,02 m2 m.č. 426
44,43 m2 m.č. 428
34,00 m2 m.č. 429
58,66 m2 m.č. 434

Demontáž podhledů - roštů 2 450,41 m2 767582800R00
délka šířka plocha

2 450,41 m2 viz plocha demontáže podhledu

Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 130,44 kg 767996801R00
délka hmotn./ks počet plocha kg/m2 celk. hmotnost

1.PP 0,30 6,00 4,00 7,20 kg schodiště 17a
0,30 6,00 1,00 1,80 kg schodiště 36

1.NP 0,30 6,00 4,00 7,20 kg schodiště 126
0,30 6,00 3,00 5,40 kg schodiště 115

2.NP 0,30 6,00 3,00 5,40 kg schodiště 240
0,30 6,00 3,00 5,40 kg schodiště 215a

3.NP 0,30 6,00 3,00 5,40 kg schodiště 338
0,30 6,00 3,00 5,40 kg schodiště 314b

4.NP 0,30 6,00 3,00 5,40 kg schodiště 435
0,30 6,00 3,00 5,40 kg schodiště 415b

střecha 18,20 4,20 76,44 kg trapézový plech

Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení 14,00 kus 767311810R00

14,00 kus

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 303,46 m 776401800R00
obvod m.

1.NP 65,60 m m.č. 131
33,08 m recepce

2.NP 27,50 m m.č. 207
48,00 m m.č. 225
23,60 m m.č. 238

3.NP 28,89 m m.č. 308
35,00 m m.č. 331

4.NP 41,79 m m.č. 430

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 663,19 m2 776511820RT1
plocha

1.NP 170,54 m2 m.č. 131
32,71 m2 recepce

2.NP 50,52 m2 m.č. 207
115,84 m2 m.č. 225
33,39 m2 m.č. 238

3.NP 44,69 m2 m.č. 307
50,52 m2 m.č. 308
67,93 m2 m.č. 331

4.NP 97,05 m2 m.č. 430

Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 1 356,00 m2 784402801R00

1 356,00 m2 viz dotčené části
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Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 12,92 m3 962052211R00
výška tl. délka objem

2,95 0,30 14,60 12,92 m3 stěny výtahové šachty

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm 107,10 m2 962081141R00
délka výška počet plocha

1.NP 7,05 2,90 20,45 m2 okno ze sklobet. tvarovek
5,38 10,00 53,80 m2 stěna ze sklobet. tvarovek
1,09 15,00 16,35 m2 m.č. 127, 239, 333
1,10 15,00 16,50 m2 m.č. 240, 338

Bourání schodišťových stupňů betonových 5,20 m 962081141R00
počet délka

4,00 1,30 5,20 m schody ve výtah šachtě na střeše

Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 13,55 m3 963051113R00
délka šířka tl.

3,30 4,60 0,30 4,55 m3
5,00 6,00 0,30 9,00 m3

Bourání stropů z tvárnic tl.12 cm, nosníky ocelové 25,65 m2 963011511R00

25,65 m2 hurdiskové stropy nad schodištěm

Bourání stropů s keramickou výplní 150,75 m3 963013530R00
plocha tl. objem

1 076,76 0,14 150,75 m3 viz plocha střechy

Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 4,75 m3 964051111R00
délka výška prům. tl. plocha počet objem

5,50 0,12 0,18 0,02 40,00 4,75 m3 ŽB spádové klíny

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 2,00 kus 968061113R00
šířka výška počet plocha

1,65 1,89 1,00 3,12 m2 recepce
3,53 1,89 1,00 6,66 m2

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 9,78 m2 968062247R00
šířka výška počet plocha

1,65 1,89 1,00 3,12 m2 recepce
3,53 1,89 1,00 6,66 m2

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 17,00 kus 968061125R00
šířka výška počet celk. plocha

1.NP 0,90 1,97 1,00 1,77 m2 recepce
2.NP 0,90 1,97 3,00 5,32 m2 m.č. 208, 225, 238
3.NP 0,80 1,97 7,00 11,03 m2 m.č. 311, 312, 313, 320, 328

0,90 1,97 3,00 5,32 m2 m.č. 308, 331
4.NP 0,80 1,97 1,00 1,58 m2 m.č. 427

0,90 1,97 2,00 3,55 m2 m.č. 430

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 4,93 m2 968072455R00
šířka výška počet plocha

1.NP 0,90 1,97 1,00 1,77 m2 recepce
3.NP 0,80 1,97 2,00 3,15 m2 m.č. 320
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Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm 318,54 m 970241100R00
délka počet řezů celk. délka

1.PP 13,20 4,00 52,80 m v m.č. 46
1.NP 9,20 2,00 18,40 m v m.č. 131
2.NP 3,29 2,00 6,57 m v m.č. 208

18,87 2,00 37,73 m v m.č. 225
3,20 2,00 6,40 m v m.č. 226
7,52 2,00 15,03 m v m.č. 238

60,00 2,00 120,00 m požadavek zadavatele
3.NP 3,29 2,00 6,57 m v m.č. 308

10,25 2,00 20,50 m v m.č. 331
4.NP 17,27 2,00 34,54 m v m.č. 430

Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm 2,00 m 970041200R00
počet děr délka celkem odvrtání rohů pro řezání ŽB stěn

10,00 0,20 2,00 m

Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm 25,20 m 970251200R00
délka počet celkem řezání otvoru pro šachetní dveře

6,30 4,00 25,20 m

Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 14,00 m 974031133R00
výška nad podhled

2.NP 2,80 m m.č. 208
2,80 m m.č. 225
2,80 m m.č. 238

3.NP 2,80 m m.č. 308
4.NP 2,80 m m.č. 430

Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm 52,80 m 974042532R00

52,80 m viz délka řezání spar

Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x10 cm 159,27 m 974042533R00

159,27 m viz délka řezání

Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm 18,40 m 974042557R00

18,40 m viz délka vyřezání pro podlahové kanály

Drobné bourací práce nespecifikované 160,00 hod 7970110001RT3

160,00 hod vyklízení, stěhování nábytku apod

VV_stavební_část Strana 62 z 79



Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Svislé konstrukce
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm 29,78 m2 311112120RT3
délka st. výška tl. plocha objem

1,80 4,33 0,20 7,79 1,56 m3 výkres D.2.9 výtahová šachta
1,90 4,33 0,20 8,23 1,65 m3
1,80 4,33 0,20 7,79 1,56 m3

-1,05 2,15 0,20 -2,26 -0,45 m3 odpočet plochy otvoru dveří
1,90 4,33 0,20 8,23 1,65 m3
0,00 1,00 0,20 0,00 0,00 m3
0,00 1,00 0,20 0,00 0,00 m3
0,00 0,60 0,20 0,00 0,00 m3

Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 0,56 t 311361821R00

0,56 t viz výkres D.2.9 výtahová šachta

Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P15 na MC 10, tl. 365 mm 43,74 m2 311238213R00

5.NP 13,31 3,50 46,59 m2 obvod. zeď m.č. 519
-3,16 0,90 -2,84 m2 odpočet plochy okna

Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm 12,15 m2 311238216R00

5.NP 2,43 5,00 12,15 m2 obvod. zeď m.č. 500

Zdivo POROTHERM 44 P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm 28,75 m2 311238217R00

5.NP 3,84 3,50 13,44 m2 obvod. zeď m.č. 500
4,24 5,00 21,18 m2

-3,45 1,70 -5,87 m2 odpočet plochy okna

Šamotová komínová vložka prům. 200mm 2,97 m 314253606RT6

2,97 1,00 2,97 m

Šamotová komínová vložka prům. 450mm 11,88 m 314253607RT6
délka počet

2,97 4,00 11,88 m

Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů 0,50 t 317944313RT3
označení délka počet celk. dl. hmot. 1m plocha celk. hmot
IPE 16 5,20 3,00 15,60 16,20 0,25 t překlad nad oknem m.č. 519
IPE 16 5,00 3,00 15,00 16,20 0,24 t překlad nad oknem m.č. 500

Příčky z desek Ytong tl. 15 cm 39,00 m2 342255028R00
délka výška počet plocha

1.PP - 4.NP 1,92 16,43 31,46 m2 severozápadní schodiště
0,37 13,20 4,82 m2 přizdívka okna W02b
0,28 9,90 2,72 m2 přizdívka okna W01b

Příčky z desek Ytong tl. 20 cm 303,29 m2

1.PP - 4.NP 8,11 16,43 133,25 m2 severozápadní schodiště
-1,51 1,50 1,00 -2,26 m2 odpočet plochy otvoru okna
-1,52 1,50 1,00 -2,28 m2 odpočet plochy otvoru okna
-1,52 2,39 3,00 -10,90 m2 odpočet plochy otvoru okna
-1,51 2,39 3,00 -10,79 m2 odpočet plochy otvoru okna
11,61 15,95 185,10 m2 jihovýchodní schodiště
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-1,05 0,98 3,00 -3,07 m2 odpočet plochy otvoru okna
-1,19 0,98 3,00 -3,50 m2 odpočet plochy otvoru okna
1,55 13,55 21,00 m2 jihovýchodní schodiště od 1.NP

-0,80 0,80 1,00 -0,64 m2 odpočet plochy otvoru ventilátoru
-1,28 2,05 1,00 -2,62 m2 odpočet plochy otvoru dveří

SDK příčka skladby ST1,bez vnějšího obkladu 167,85 m2 311400500RT6
délka výška počet plocha

Budova B 30,59 2,52 76,92 m2
-2,40 2,10 6,00 -30,24 m2 odpočet plochy oken
3,46 2,52 8,70 m2

-1,00 1,40 6,00 -8,40 m2 odpočet plochy oken
25,73 2,52 64,71 m2
-2,40 2,10 5,00 -25,20 m2 odpočet plochy oken

Budova C 3,17 2,52 7,97 m2
2,84 2,52 7,13 m2

13,93 2,52 35,02 m2
-1,42 0,60 1,00 -0,85 m2 odpočet plochy oken
-2,14 0,60 2,00 -2,57 m2 odpočet plochy oken
-1,12 0,60 1,00 -0,67 m2 odpočet plochy oken
10,13 2,52 25,46 m2
-1,00 1,40 1,00 -1,40 m2 odpočet plochy oken
4,48 2,52 11,25 m2

Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm 20,62 m2 342013121R00
prům. výška

Budova B 1,23 3,00 3,68 m2 mezi m.č. 510x512
-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
1,23 3,00 3,68 m2 mezi m.č. 515x517

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
1,23 3,00 3,68 m2 mezi m.č. 521x523

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
1,23 3,00 3,68 m2 mezi m.č. 524x526

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
Budova C 2,00 3,00 6,00 m2 mezi m.č. 534 x 535

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
2,60 3,00 7,80 m2 mezi m.č. 536 x 538

Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm 57,67 m2 342013223R00
prům. výška

5,20 3,00 15,60 m2 mezi m.č. 511x510, 512
-0,60 1,97 1,00 -1,18 m2 odpočet plochy otvoru
5,20 3,00 15,60 m2 mezi m.č. 516x515,517

-0,60 1,97 1,00 -1,18 m2 odpočet plochy otvoru
5,20 3,00 15,60 m2 mezi m.č. 522x521,523

-0,60 1,97 1,00 -1,18 m2 odpočet plochy otvoru
5,20 3,00 15,60 m2 mezi m.č. 525x524,526

-0,60 1,97 1,00 -1,18 m2 odpočet plochy otvoru

Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm 488,04 m2 342013321R00

15,88 3,17 50,34 m2 mezi m.č. 501 x 505
-0,80 1,97 3,00 -4,73 m2 odpočet plochy otvoru
9,00 3,17 28,53 m2 mezi m.č. 501 x 506,508

-0,80 1,97 2,00 -3,15 m2 odpočet plochy otvoru
11,30 3,17 35,82 m2 mezi m.č. 501 x 531-536
-0,60 1,97 1,00 -1,18 m2 odpočet plochy otvoru
-0,80 1,97 3,00 -4,73 m2 odpočet plochy otvoru
-0,90 1,97 1,00 -1,77 m2 odpočet plochy otvoru
3,60 3,17 11,41 m2 mezi m.č. 501 x 539

10,21 3,17 32,35 m2 mezi m.č. 501 x 540
-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
25,46 3,17 80,69 m2 mezi m.č. 501 x 542
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-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
30,52 3,17 96,75 m2 mezi m.č. 507 x 509-518
-0,80 1,97 6,00 -9,46 m2 odpočet plochy otvoru
30,52 3,17 96,75 m2 mezi m.č. 507 x 520-528
-0,80 1,97 5,00 -7,88 m2 odpočet plochy otvoru
17,43 3,17 55,24 m2 mezi m.č. 501 x 529, 530
-0,80 1,97 2,00 -3,15 m2 odpočet plochy otvoru
3,15 3,00 9,45 m2 mezi m.č. 530 x 531
3,15 3,00 9,45 m2 mezi m.č. 531 x 532
6,82 3,00 20,46 m2 mezi m.č. 539 x 540

Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm 39,37 m2 342013323R00

1,80 3,00 5,40 m2 mezi m.č. 532 x 533
3,40 3,00 10,20 m2 mezi m.č. 532 x 534, 535
4,93 3,00 14,78 m2 mezi m.č. 535 x 536
3,53 3,00 10,58 m2 mezi m.č. 536 x 537

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru

Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5 99,12 m2 342016221R00

2,58 3,00 7,73 m2 mezi m.č. 509 x 510,512
3,93 3,00 11,78 m2 mezi m.č. 512 x 513

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
3,93 3,00 11,78 m2 mezi m.č. 513 x 514
3,93 3,00 11,78 m2 mezi m.č. 514 x 517

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
2,58 3,00 7,73 m2 mezi m.č. 518 x 515,517
1,35 3,00 4,05 m2 mezi m.č. 523 x 526
3,93 3,00 11,78 m2 mezi m.č. 527 x 528
3,00 3,17 9,51 m2 mezi m.č. 501 x 531
8,75 3,17 27,74 m2 mezi m.č. 501 x 539

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru

Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5 28,79 m2 342016223R00

Budova B 1,10 3,00 3,30 m2 mezi m.č. 509 x 511
1,10 3,00 3,30 m2 mezi m.č. 516 x 518
1,10 3,00 3,30 m2 mezi m.č. 525 x 522

Budova C 2,98 3,00 8,93 m2 mezi m.č. 532 x 535
3,32 3,00 9,96 m2 mezi m.č. 537 x 539

Příčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5 79,33 m2 342016321R00

Budova B 3,93 3,00 11,78 m2 mezi m.č. 519 x 520
3,93 3,00 11,78 m2 mezi m.č. 520 x 523

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
1,23 3,00 3,68 m2 mezi m.č. 521 x 524
3,93 3,00 11,78 m2 mezi m.č. 526 x 527

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
Budova C 3,17 3,00 9,51 m2 mezi m.č. 503 x 503b

3,17 3,00 9,51 m2 mezi m.č. 503 x 504
-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
3,17 3,00 9,51 m2 mezi m.č. 505 x 505

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy otvoru
5,08 3,00 15,23 m2 mezi m.č. 506 x 508
0,96 3,00 2,88 m2 mezi m.č. 529 x 530

Příčka inst.tl.>155,2x ocel.kce,2xoplášť.,RFI 12,5 26,52 m2 342017124R00

Budova B 5,41 3,00 16,22 m2 mezi m.č. 507 x 519
-1,80 1,97 1,00 -3,55 m2 odpočet plochy otvoru
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Budova C 2,40 3,17 7,61 m2 mezi m.č. 501 x 506
1,97 3,17 6,24 m2 mezi m.č. 528 x 529

Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm 3,72 m2 346244382RT2

5,20 0,37 1,90 m2 překlad nad oknem m.č. 519
5,00 0,37 1,83 m2 překlad nad oknem m.č. 500

Přizdívky z desek Ytong tl. 125 mm 11,17 m2 346275114R00
WC geberitů

Budova B 1,10 1,20 1,32 m2 m.č. 511
1,10 1,20 1,32 m2 m.č. 516
1,10 1,20 1,32 m2 m.č. 522
1,10 1,20 1,32 m2 m.č. 525

Budova C 2,98 1,20 3,57 m2 m.č. 535
1,93 1,20 2,32 m2 m.č. 537

Přizdívka cihly Klinker děrov. 140/290/65 tl.140mm 30,89 m2 347248221R00
obvod k. výška

10,40 2,97 30,89 m2

Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm 18,45 m2 347015132R00

Budova B 2,37 3,00 7,11 m2 m.č. 520
1,25 3,00 3,74 m2 m.č. 528

Budova C 2,40 3,17 7,61 m2 m.č. 501

Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily41,00 kus 348015132RT6
rozměr počet otvory pro dveře

Budova B 600x1970 4,00 kus
800x1970 18,00 kus

Budova C 600x1970 1,00 kus
800x1970 17,00 kus
900x1970 1,00 kus

Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily1,00 kus 348015133RT6

1800x1970 1,00 kus

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 41,00 kus 348015144RT6

41,00 kus viz počet zhotovení otvoru

Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 1,00 kus 348015145RT6

1,00 kus viz počet zhotovení otvoru
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Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Konstrukce vodorovné
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 25,63 m3 411354173R00

4,03 m3 viz  výkres D.2.4 objekt B
14,98 m3 viz  výkres D.2.5 objekt C
5,78 m3 viz  výkres D.2.8 dobetonávky
0,84 m3 viz  výkres D.2.9 výtah. šachta

Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa 10,51 m2 411351205R00

3,80 1,20 1,00 4,56 m2 bednění dobetonávek stropů
0,94 0,94 2,00 1,77 m2 bednění dobetonávek stropů
1,90 2,20 1,00 4,18 m2 bednění stropu výtah šachty

Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa 10,51 m2 411351206R00

10,51 m2 viz plocha bednění

Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení 169,51 m2 411354173R00
délka šířka počet plocha

159,00 m2 viz plocha bednění stropů
3,80 1,20 1,00 4,56 m2 bednění dobetonávek stropů
0,94 0,94 2,00 1,77 m2 bednění dobetonávek stropů
1,90 2,20 1,00 4,18 m2 bednění stropu výtah šachty

Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění 169,51 m2 411354174R00

169,51 m2 viz plocha bednění stropů

Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm 159,00 m2 411354235R00

35,00 m2 viz  výkres D.2.4 objekt B
124,00 m2 viz  výkres D.2.5 objekt C

Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 0,26 t 411361821R00

0,26 t viz  výkres D.2.8

Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených 0,69 t 411361921RT2

0,11 t viz  výkres D.2.4 objekt B
0,38 t viz  výkres D.2.5 objekt C
0,19 t viz  výkres D.2.8
0,01 t viz  výkres D.2.9

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 2,85 t 413941123RT3
hmotnost rezerva

0,67 0,02 0,69 t nosníky IPE 16 plochá střecha B
2,10 0,06 2,17 t nosníky IPE 16 plochá střecha C

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 0,14 t 413941123RT6

0,13 0,00 0,13 t nosníky IPE 22 plochá střecha B
0,01 0,00 0,01 t nosníky IPE 22 plochá střecha C

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 2,06 t 413941123RT7
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0,21 0,01 0,22 t nosníky IPE 27 plochá střecha B
1,79 0,05 1,84 t nosníky IPE 27,30 plochá střecha C

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 1,38 t 413941123RU4

1,34 0,04 1,38 t nosníky U 180 plochá střecha C

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 0,70 t 413941123RU5

0,68 0,02 0,70 t nosníky U 200 plochá střecha C

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 0,87 m3 417321315R00
délka šířka výška bednění objem

4,15 1,05 0,20 2,08 0,87 m3 okolo komínové hlavy

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 2,08 m2 417351115R00

2,08 m2

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 2,08 m2 417351116R00

2,08 m2

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 0,04 t 417361821R00

0,04 t

Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 16,59 m3 430321414R00

7,20 m3 viz  výkres D.2.6 objekt B
6,64 m3 viz  výkres D.2.7 objekt C
1,31 m3 dobetonávka 2.NP
1,44 m3 dobetonávka 4.NP

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 1,54 t 430361821R00

0,87 t viz  výkres D.2.6 objekt B
0,67 t viz  výkres D.2.7 objekt C

Bednění podest křivočarých - zřízení 43,22 m2 431351125R00
délka šířka počet plocha

objekt B 4,71 2,41 11,33 m2 podesta
-0,50 0,50 2,00 -0,25 m2 odpočet zkosení
1,60 4,00 2,00 12,80 m2 deska ramene schodišt

objekt C 4,65 2,20 10,23 m2 podesta
-1,15 1,26 2,00 -1,45 m2 odpočet zkosení
1,60 3,30 2,00 10,56 m2 deska ramene schodišt

Bednění podest křivočarých - odstranění 43,22 m2 431351126R00

43,22 m2 viz plocha bednění

Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení 43,22 m2 431351128R00

43,22 m2 viz plocha bednění

Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstranění 43,22 m2 431351129R00

43,22 m2 viz plocha bednění

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 76,80 m 434311116R00
délka počet výška schodubednění
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1,60 24,00 0,15 5,76 38,40 m objekt B
1,60 24,00 0,15 5,76 38,40 m objekt C

Bednění stupňů přímočarých - zřízení 11,52 m2 434351141R00

11,52 m2

Bednění stupňů přímočarých - odstranění 11,52 m2 434351142R00

11,52 m2

SDk opláštění nadpraží 104,06 m2
délka r.š. plocha

2.NP 97,70 0,41 40,06 m2
3.NP 62,80 0,41 25,75 m2
4.NP 93,30 0,41 38,25 m2

SDk opláštění nadpraží 6,91 m2 u schodiště

2.NP 5,76 0,40 2,30 m2
3.NP 5,76 0,40 2,30 m2
4.NP 5,76 0,40 2,30 m2

Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm 2 991,96 m2

1.NP 250,64 m2 m.č. 133
17,01 m2 m.č. 138 zázemí

2.NP SDK podled S1 775,95 m2 m.č. 203-206,210-215,216-221,224-226
SDK podled S1 252,82 m2 m.č. 229-233, 236-237,239
SDK podled S2 41,37 m2 m.č. 207
SDK podled S3 4,32 m2 m.č. 207

3.NP SDK podled S1 262,86 m2 m.č. 305,306,309a,310,314,317-319
SDK podled S1 331,15 m2 m.č. 325a, 332-337
SDK podled S2 113,67 m2 m.č. 307, 311 - 313
SDK podled S3 23,32 m2 m.č. 307, 311 - 313

4.NP SDK podled S1 424,09 m2 m.č. 403-406,409-415a,418-421
SDK podled S1 281,90 m2 m.č. 425-429,433,434
SDK podled S4 132,03 m2 m.č. 407, 408

5.NP 80,83 m2 m.č. 540

Gyptone Quattro 20 A 600x600 podhled akustický 2 677,25 m2 59593061
plocha ztratné celkem

2 677,25 1,00 2 677,25 m2

Deska miner. vlákno akust. pohltivá - alfa 155,04 m2 59593063
plocha ztratné celkem

155,04 1,00 155,04 m2

Deska miner. vlákno akust. pohltivá - gamma 27,64 m2 59593064
plocha ztratné celkem

27,64 1,00 27,64 m2

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Úpravy povrchů vnitřní
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových 180,00 m2 611421331RT2

1.-4.NP 180,00 m2 odhad
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Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 260,07 m2 612403399RT2
délka šířka plocha

201,42 0,05 10,07 m2 rýhy š. 50mm
250,00 m2 profese

Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových 450,00 m2 612421431RT2

1.-4.NP 450,00 m2 odhad

Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková 260,07 m2 612423531RT2

260,07 m2 viz plocha hrubé výplně

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 43,74 m2 612473181R00

43,74 m2 viz plocha PTH 36,5
12,15 m2 viz plocha PTH 40
28,75 m2 viz plocha PTH 44

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny 342,29 m2 612481211R00
plocha strany

39,00 1,00 39,00 m2 viz plochy ytong tl. 150mm
303,29 1,00 303,29 m2 viz plochy ytong tl. 200mm

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Úpravy povrchů vnější
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Provětrávaný systém podhledu z plechových kazet 202,00 m2 621150100RT6

5.NP 202,00 m2

Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 140 mm 100,85 m2 622311734RT3
délka výška

10,06 10,03 100,85 m2 schodiště auly

Provětrávaná fasáda z plechových kazet 545,42 m2 622420001RT6

5.NP 592,00 m2
-46,59 m2 odpočet fasády na schodišti m.č. 519

Provětrávaná fasáda z plechových kazet (ST.2) 46,59 m2 622420002RT6
délka výška plocha

5.NP 13,31 3,50 46,59 m2

Oprava fasády z 10% 155,00 m2 622455102RT6

155,00 m2 po výměně okenních prvků
předpoklad

Opláštění ocelových šikmých stojek se zapěnováním 107,32 m2 622420303RT6
délka výška plocha strany počet celk. pl.

2,12 2,20 2,33 2,00 15,00 69,96 m2
1,42 2,20 1,56 2,00 12,00 37,36 m2

Zateplovací systém Cemix, sokl, XPS tl. 20 mm 161,42 m2 622325521RU2
obvod atiky výška

145,82 0,50 72,91 m2 stávající 
88,51 m2 nové

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Podlahové konstrukce
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
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Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm 1,93 m3 631312131R00
délka hloubka šířka objem

52,80 0,10 0,05 0,26 m3 doplnění rýh 5x10cm
159,27 0,10 0,07 1,11 m3 doplnění rýh 7x10cm
18,40 0,10 0,30 0,55 m3 doplnění rýh 10x30cm

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 66,67 m3 631312611R00
plocha tl.

770,60 0,07 53,94 m3 viz tab. m. BMK 70
212,18 0,06 12,73 m3 viz tab. m. BMK 60

Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm 66,67 m3 631319161R00

66,67 m3 viz objem betonu

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 66,67 m3 631319171R00

66,67 m3 viz objem betonu

Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených 4,13 t 631361921RT4
plocha kg/m2

982,78 4,20 4,13 t

Separační folie pe 799,67 m2 631319171R00

799,67 m2 viz tab. m. pe folie

Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 4 mm 1 013,30 m2 632418104R00

1 013,30 m2 viz tab. m. SS

Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 6 mm 348,69 m2 632418106R00

348,69 m2 viz tab. m. SS

Oprava betonové hlavy stávajících atik 1 144,42 m2
délka šířka

145,82 0,40 58,33 m2

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Ostatní
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1 086,09 m2 941955002R00

1 086,09 m2 viz podlahová plocha

Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m 100,61 m2 941955102R00

100,61 m2 viz plocha schodiště

Záchytné lešení na nosné konstrukci se zábradlím 130,64 m 944943101R00

130,64 m obvod 5.NP

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 506,93 m2 941941052R00
délka výška

100,85 m2 zateplení schodiště auly
13,31 18,00 239,58 m2 zateplení schodiště
9,25 18,00 166,50 m2 oprava komínu

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 1 013,86 m2 941941392R00
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1 013,86 m2

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 506,93 m2 941941852R00

506,93 m2

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 166,50 m2 941941852R00

166,50 m2

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1 086,09 m2 952901111R00

1 086,09 m2 viz podlahová plocha

Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 4 500,72 m3 943943221R00
plocha výška pro demontáž svítidel

562,59 8,00 4 500,72 m3 obestavěný prostor sálu

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Hydroizolace
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 982,78 m2 711111001RZ1
délka výška

982,78 m2 viz tab. míst. NP
7,75 4,75 36,81 m2 plochá střecha nad m.č. 519

121,11 m2 plochá střecha nad m.č. 500, 501
1,80 1,50 2,70 m2 plochá střecha nad výtahovou šachtou

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 88,51 m2 711112001RZ1
obvod výška vytažení na atiky

25,00 1,00 25,00 m2 plochá střecha nad m.č. 519
59,55 1,00 59,55 m2 plochá střecha nad m.č. 500, 501
6,60 0,60 3,96 m2 plochá střecha nad výtahovou šachtou

Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky 183,11 m2 711131311R00

183,11 m2 viz tab. míst. DEKDREN

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 982,78 m2 711141559R00

982,78 m2 viz plocha peterace

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 88,51 m2 711142559R00

88,51 m2 viz plocha penetrace svislé

Dodávka glastek special mineral 1 178,42 m2 711141559R00
plocha ztratné celkem

1 071,29 1,10 1 178,42 m2

Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr 235,36 m2 711212000R00

235,36 m2

Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr 235,36 m2 711212000R00
délka výška počet

235,36 m2 viz tab. místn.
3,34 2,00 4,00 26,72 m2 sprchové kouty

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 235,36 m2 711212002RT2
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235,36 m2 viz plocha penetrace

Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna 385,51 m 711212601RT2

96,41 m sociál. místnosti
289,10 m terasy

Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 134,00 kus 711212602R00

134,00 kus

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Krytiny povlakové
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Podkladní asfaltový izolační pás 981,17 m2 712211111RT6
délka šířka plocha Parozábrana

Budova B 5,65 5,50 31,08 m2
24,98 11,09 276,85 m2

Budova C 16,84 9,91 166,83 m2
23,08 9,91 228,72 m2
14,30 15,82 226,23 m2
5,19 9,93 51,46 m2

Asfaltový modifikovaný za studena samolepící pás 1 079,28 m2
plocha ztratné celkem

981,17 1,10 1 079,28 m2

Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 709,95 m2 712391172RZ3
plocha počet vrstev Ploché střechy, terasy

183,11 3,00 549,33 m2 terasy
36,81 1,00 36,81 m2 plochá střecha nad m.č. 519

121,11 1,00 121,11 m2 plochá střecha nad m.č. 500, 501
2,70 1,00 2,70 m2 plochá střecha nad výtahovou šachtou

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton 893,06 m2 712372111RS2

183,11 m2 viz tab. m. hydroizol. folie
709,95 m2 viz plocha plochých střech

Povlaková krytina střech oblých podklad.textilie 981,17 m2 712591171RZ3
Oblouková střecha

981,17 m2 viz plocha parozábrany

Povlaková krytina střech oblých folií PVC volně 981,17 m2 712571801RZ4

981,17 m2 viz plocha oblé střechy

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Izolace tepelné
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Tepelná izolace - pásek podél stěn 753,73 m 713121118RU1

753,73 m viz obvod betonových podlah

Izolace tepelná stěn 230,00 m2

230,00 m2
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Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá 982,78 m2 713121121R00
plocha počet vrstev

533,79 1,00 533,79 m2 Polystyren EPS 150 Z celk. tl. 260mm
265,88 1,00 265,88 m2 Polystyren EPS 150 Z celk. tl. 200mm
183,11 1,00 183,11 m2 Polystyren EPS 150 S celk. tl. 140mm

Polystyren EPS 150 Z tl. 140mm 1 174,34 m2 28375702
plocha ztratné celkem

1 067,58 1,10 1 174,34 m2

Polystyren EPS 150 Z tl. 120mm 1 174,34 m2 28375703
plocha ztratné celkem

1 067,58 1,10 1 174,34 m2

Polystyren EPS 150 Z tl. 100mm 584,94 m2 28375704
plocha ztratné celkem

531,76 1,10 584,94 m2

Polystyren EPS 150 S tl. 80mm 201,42 m2 28375705
plocha ztratné celkem

183,11 1,10 201,42 m2

Izolace miner. foukaná do dutin trámových stropů 235,48 m3 713181113R00
plocha tl.

981,17 0,24 235,48 m3 viz plocha obloukové střechy

Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá 2 283,58 m2 713141151R00
plocha ploché střechy

160,62 m2 jedna vrstva
160,62 m2 spádové klíny

1 962,34 m2 plocha obloukové střechy

Polystyren  EPS 100S tl. 200mm 176,68 m2
plocha ztratné celkem

160,62 1,10 176,68 m2

Polystyren  EPS 100S tl. 120-180mm 176,68 m2
plocha ztratné celkem

160,62 1,10 176,68 m2

Minerální vata tl. 160mm 1 079,28 m2
plocha ztratné celkem

981,17 1,10 1 079,28 m2 plocha obloukové střechy

Minerální vata tl. 120mm 1 079,28 m2
plocha ztratné celkem

981,17 1,10 1 079,28 m2 plocha obloukové střechy

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Izolace akustické
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Montáž akust. obklad. panelů, na příchytku 21,45 m2 714111301R00
délka výška plocha počet celkem

5,50 1,95 10,73 2,00 21,45 m2

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Konstrukce tesařské
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Položení podlah pod PVC šroubováním 1,25 m2 762512245RT3
plocha

1.NP 1,25 m2 m.č. 131
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Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 675,00 m 762112110RT3

675,00 m viz výkres D.1.30

Dodávka a montáž dřevěných lepených vazníků 64,60 m3 762332130RT6

64,60 m3

Dodávka a montáž dřevěných řezaných prvků 2,72 m3 762332131RT6

2,72 m3

Montáž bednění střech oblouk. desky OSB 1x15mm 981,17 m2 762341314RT6

981,17 m2 viz plocha obloukové střechy

Montáž bednění střech oblouk. desky OSB 2x12,5mm 981,17 m2 762341314RT6

981,17 m2 viz plocha obloukové střechy

Bednění stěn z desek OSB 230,00 m2

230,00 m2

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Zámečnické konstrukce
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 40 396,62 kg 767995104R00

34 951,00 kg Ocelová konstrukce 5.NP
1 670,31 kg Ocelová kce kotvené objektu B
3 775,31 kg Ocelová kce kotvené objektu C

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Podlahy keramické
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Penetrace podkladu pod dlažby 420,46 m2 771101210RT1

420,46 m2 viz tab. místn.

Příplatek za diagonální kladení dlažby 420,46 m2 771111141R00

420,46 m2 viz celková plocha ker. dlažby

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 420,46 m2 771212117R00

185,10 m2 viz tab. místn. chodby
183,11 m2 viz tab. místn. terasy
52,25 m2 viz tab. místn. WC

Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm 203,61 m2 59764207
plocha ztratné celkem

185,10 1,10 203,61 m2

Dlažba protiskluzná 201,42 m2 59764208
plocha ztratné celkem

183,11 1,10 201,42 m2
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Dlažba WC 57,48 m2 59764209
plocha ztratné celkem

52,25 1,10 57,48 m2

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 211,51 m 771475014RT1

211,51 m obvod m.č.501,507,510,515,521,524

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 289,10 m 771475014RV4
obvod terasypočet

Budova B 10,10 9,00 90,90 m obvod teras
9,95 2,00 19,90 m

Budova C 11,70 8,00 93,60 m
12,10 7,00 84,70 m

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Podlahy kamenné
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.4 a 5 cm 76,80 m 772231303R00
délka počet celk. dl.

1,60 24,00 38,40 m objekt B
1,60 24,00 38,40 m objekt C

Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. 4 a 5 cm 19,75 m 772401124R00

7,05 m objekt B
12,70 m objekt C

Dlažba z kamene do tl. 4-5 cm, pravoúhlá, do tmele 100,61 m2 772512112R00

100,61 m2 viz tab. m.

Dodávka žulová dlažba 138,19 m2
plocha ztratné celkem

23,04 1,10 25,34 m2 stupně
1,97 1,10 2,17 m2 sokly

100,61 1,10 110,67 m2 dlažba

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Podlahy povlakové
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 1 114,72 m2 776101115R00

1.NP 170,54 m2 m.č. 131
2.NP 166,36 m2 m.č. 208, 225
3.NP 118,45 m2 m.č. 308, 331
4.NP 97,05 m2 m.č. 430

426,34 m2 viz tab. m. Koberec
129,48 m2 viz tab. m. PVC

6,50 m2 viz tab. m. PVC antistatik

Provedení penetrace podkladu 1 114,72 m2 776101121R00

1 114,72 m2 viz vyrovnání podkladů samoniv. st.

Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren 129,48 m2 776521100RU2

129,48 m2
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Lepení povlakových podlah ze čtverců PVC, vodivých 6,50 m2 776521230RU2

6,50 m2

Lepení povlakových podlah z pásů textilních 1 066,22 m2 776572100RV1

978,74 m2 viz plocha stěrkování
42,79 m2 m.č. 207
44,69 m2 m.č. 304

Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu 216,70 m 776431010R00
obvod

1.NP 65,60 m m.č. 131
2.NP 28,80 m m.č. 208

23,60 m m.č. 225
3.NP 28,80 m m.č. 308

28,50 m m.č. 331
4.NP 41,40 m m.č. 430

Lepení povlakových podlah z pásů textilních 1 114,72 m2 776572100RV1

1 114,72 m2 viz plocha stěrkování

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Obklady keramické
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Penetrace podkladu pod obklady 234,02 m2 781101210RT1
obvod výška stěna lišta silikon plocha

5,20 2,50 5,20 13,00 m2 m.č. 511
1,10 0,12 1,10 0,13 m2 obklad geberitu

-0,60 1,97 1,00 -1,18 m2 odpočet plochy dveří
2,55 0,60 2,55 1,53 m2 m.č. 512 za kuch. linkou
5,20 2,50 5,20 13,00 m2 m.č. 516
1,10 0,12 1,10 0,13 m2 obklad geberitu

-0,60 1,97 1,00 -1,18 m2 odpočet plochy dveří
2,55 0,60 2,55 1,53 m2 m.č. 517 za kuch. linkou
5,20 2,50 5,20 13,00 m2 m.č. 522
1,10 0,12 1,10 0,13 m2 obklad geberitu

-0,60 1,97 1,00 -1,18 m2 odpočet plochy dveří
2,55 0,60 2,55 1,53 m2 m.č. 513 za kuch. linkou
5,20 2,50 5,20 13,00 m2 m.č. 525
1,10 0,12 1,10 0,13 m2 obklad geberitu

-0,60 1,97 1,00 -1,18 m2 odpočet plochy dveří
2,55 0,60 2,55 1,53 m2 m.č. 526 za kuch. linkou
2,10 0,60 2,10 1,26 m2 m.č. 529
6,80 2,50 6,80 17,00 m2 m.č. 533

-0,90 1,97 1,00 -1,77 m2 odpočet plochy dveří
7,60 2,00 7,60 15,20 m2 m.č. 534

-0,80 1,97 2,00 -3,15 m2 odpočet plochy dveří
12,05 2,50 12,05 30,13 m2 m.č. 535
3,30 0,12 3,30 0,40 m2 obklad geberitu

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy dveří
-2,14 0,60 1,00 -1,28 m2 odpočet plochy okna

5,48 0,24 1,29 m2 obklad ostění okna
14,45 2,50 14,45 36,13 m2 m.č. 536

-0,80 1,97 2,00 -3,15 m2 odpočet plochy dveří
-2,14 0,60 1,00 -1,28 m2 odpočet plochy okna

5,48 0,24 1,29 m2 obklad ostění okna
13,84 2,50 13,84 34,60 m2 m.č. 537
3,30 0,12 3,30 0,40 m2 obklad geberitu
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-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy dveří
-1,12 0,60 1,00 -0,67 m2 odpočet plochy okna

3,44 0,24 0,81 m2 obklad ostění okna
5,00 2,00 10,00 m2 m.č. 538

-0,60 1,97 3,00 -3,55 m2 odpočet plochy dveří
9,76 2,00 9,76 19,52 m2 m.č. 241

-0,80 1,97 1,00 -1,58 m2 odpočet plochy dveří
8,60 2,00 8,60 17,20 m2 m.č. 242

-0,70 1,97 2,00 -2,76 m2 odpočet plochy dveří
10,00 2,00 10,00 20,00 m2 m.č. 254

-0,70 1,97 2,00 -2,76 m2 odpočet plochy dveří
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Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm 234,02 m2 781230121R00

234,02 m2 viz plocha penetrace

Dodávka keramického obkladu 257,42 m2 59761255
plocha ztratné

234,02 1,10 257,42 m2 viz plocha montáže

Lišta hliníková ukončovacích k obkladům 11,00 m 781497111RS2

11,00 m

Spárování vnitřních obkladů silikonem 116,20 m 781495115

116,20 m

Obkládání stěn mozaikou ze čtverců vel.do 20x20 mm 434,39 m2 781280110R00

334,75 m2 viz plocha přizdívek
84,64 m2 viz plocha zdiva 5.NP
15,00 m2 v koupelnách

Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 30,00 kus 781411903R00
oprava kolem rozvaděče 2.NP

30,00 kus

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Nátěry
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Nátěr ocelových zárubní 42,00 kus

42,00 kus

Nátěr podlah betonových 265,88 m2

265,88 m2 viz tab. m.

Stavba: MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM Část: Malby
Stupeň: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Penetace 3 768,94 m2

880,70 m2 viz oprava omítek
250,70 m2 viz nové omítky

1 762,57 m2 viz příčky SDK
874,97 m2 viz SDK podhledy

Malba bílá 3 768,94 m2

3 768,94 m2 viz plocha penetrace
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