
Věc: Žádost o dodatečné informace k VZ „Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury 
Staré budovy“ ISVZ č.498095 
 
Žádáme o poskytnutí dodatečných informací k VZ „Rekonstrukce terminálových učeben a 
infrastruktury Staré budovy“ 
 

1. V oddílu „M22b - Elektroinstalace - slaboproud, strukturovaná kabeláž – řádky 1387-1419“ je 

„zásuvka 2xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní“ 321 ks, „zásuvka 3xRJ45, cat 6a, stíněná, 

kompletní“ 219 ks a „modul RJ45, cat. 6a, stíněný, včetně držáku do podlahové krabice – 

kompletní“ 104 ks, čemuž odpovídá „měření metalického portu včetně protokolu“ 1403 ks, 

ale bohužel jsme nikde nenašli žádný kabel (předpoklad cat.6a), kterým bychom tyto zásuvky 

a porty propojili (předpoklad při průměrných cca 65 m na port = 90 km). Je tento kabel 

uveden někde jinde, nebo je dodávkou (vč. montáže) mimo toto výběrové řízení? Pokud má 

být součástí tohoto výběrového řízení, žádáme o jeho specifikaci a délku a doplnění do 

výkazu výměr. 

Vyplňte výkaz výměr. Ovšem při podrobné, zpětné kontrole jsme došli k názoru, že tyto menší 

rozpočtové nejasnosti, kolize apod., nejsou zásadním důvodem k provedení celkové revize 

rozpočtu. Tedy nic nebrání žádné z firem, které se přihlásily do výběrového řízení, aby 

důsledně vyplnily Soupis prací, který je prioritní, i před PD. Podmínky a tedy i vyhodnocení 

výběrového řízení jsou pro všechny účastníky zcela shodné.  

 
2. Dle dodatečných informací č. 60 a č. 71 má být výkaz výměr upraven tak, že položka č. 616 

má být smazána. Dodatečná informace č. 100 naopak uvádí, že položka č. 616 je přesun hmot 

pro lešení. Žádáme o vysvětlení. V případě, že položka č. 616 má být opravdu smazána, 

žádáme o vydání opraveného výkazu výměr, neboť zadávací výkaz výměr je pro jakékoliv 

úpravy zamčený. 

               viz odpověď na dotaz č.100 
 

3. Vyplněním jednotkových cen položek č. 699 a č 700 se automaticky vyplní i celková cena 

(položka č. 698), čímž dojde k tomu, že položka K1 je v součtu za klempířské výrobky 

započtena 2x – žádáme o opravu. 

Vyplňte výkaz výměr. Ovšem při podrobné, zpětné kontrole jsme došli k názoru, že tyto menší 

rozpočtové nejasnosti, kolize apod., nejsou zásadním důvodem k provedení celkové revize 

rozpočtu. Tedy nic nebrání žádné z firem, které se přihlásily do výběrového řízení, aby 

důsledně vyplnily Soupis prací, který je prioritní, i před PD. Podmínky a tedy i vyhodnocení 

výběrového řízení jsou pro všechny účastníky zcela shodné.  

 

4. Dle několika předchozích dodatečných informací je zastropení anglických dvorků řešeno 

stejně jako střešní nástavba. Ve výkazu výměr však zastropení anglických dvorků chybí. 

Žádáme o doplnění. 

Zakrytí anglických dvorků je konstrukčně totožné se střešní nástavbou nad jádrem wc viz 

výkres D.1.1.36. Klempířské výrobky viz položky 701, 703. Vyplňte výkaz výměr.  

 



5. V zadávacím výkazu výměr jsou uvedeny požární ucpávky pouze pro prostupy 

elektroinstalace, pro ostatní prostupy požární ucpávky chybí. Žádáme o doplnění. 

 Vzduchotechnické rozvody procházející požárně dělícími stavebními konstrukcemi budou
 obezděny. Proto zde nejsou požadovány požární ucpávky. Trasy potrubí chladiva jsou vedeny 
 stávajícími  průduchy a v prostupech stěnou jsou zazděny. 

  

6. Ve vzorové smlouvě o dílo (čl. II) je uvedeno, že zhotovitel je povinen v nabídce uvést 

případné rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, s tím, že 

objednatel nebude brát zřetel na rozdíly, které budou oznámeny zhotovitelem po uzavření 

smlouvy. Vzhledem velkému množství rozdílů a rozporů mezi projektovou dokumentací a 

soupisem prací (viz soubor odpovědí na dotazy uchazečů č.1-108 - stav ke dni 12.2.2015) 

žádáme o sdělení, jak budou tyto rozdíly řešeny v realizaci. Z odpovědí vyplývá, že dílo je 

dáno nadřazeným výkazem výměr, což by znamenalo, že některé prvky, dodávky a práce 

nebudou dodány. Žádáme o vysvětlení. 

Jak bylo dojednáno a nespočetněkrát uvedeno v dodatečných informacích. Výkaz výměr ani 
SOD zadavatel měnit nebude. 

Zadavatel zásadně nesouhlasí s Vašim tvrzením o neúměrných rozporech mezi VV a PD. 
Zadavatel si je vědom kolizních míst, na které byl a je ze strany uchazečů upozorňován a tyto 
budou řešeny v rámci realizace díla standardním způsobem. V souladu s §6 ZVZ zůstanou 
všechny podmínky pro uchazeče rovnocenné. Jako zadavatel jsme přesvědčeni, že právě 
Vámi uváděné a napadané tvrzení je naprosto v souladu s čl. II. odst. 1 . smlouvy o dílo, kde 
je jasně řečeno, že na nedostatky  či rozdíly , na které zhotovitel upozorní až po uzavření 
SoD, nebude vůbec brán zřetel. 

 

 

 
7. Ze zákona o veřejných zakázkách (zk.č. 137/2006 Sb. v platném znění) a vyhl. č. 230/2012 

nevyplývá, že výkaz výměr je nadřazen projektové dokumentaci. Z ustanovení odst. 1 §3 

vyhlášky č. 230/2012 jasně vyplývá, že soupis prací stanoví podrobný popis všech stavebních 

prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i 

popis dalších prací, dodávek či služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele. 

Dále vzhledem k odpovědi zadavatele, že dnes známé rozdíly mezi „projektem a výkazem 

výměr“ budou řešeny až v realizaci je v rozporu s návrhem smlouvy a v zásadním rozporu se 

ustanovením zákona, neboť zadání takovýchto „dodatečných prací“ není možné dle §23 

odst.7, a to zejména pokud uchazeč na rozdíl upozornil před podáním nabídky resp. 

podpisem smlouvy. Žádáme o doplnění zadávacího soupisu o chybějící položky. 

             Zadavatel trvá na své původní odpovědi. Zadávací dokumentace je zpracována v souladu s §   
             44 ZVZ, a jak je uvedeno v odstavci 1) § 44 „Za správnost a úplnost zadávacích podmínek  
             odpovídá zadavatel“. Součástí zadávací dokumentace jsou mimo jiné i technické podmínky,   
             které upravuje § 46 ZVZ. Po prostudování předmětných částí ZVZ a pochopení podstaty znění  
             výše jmenovaných §§ je zjevné, že technické podmínky (potažmo výkaz výměr), jsou  
             podstatou pro ocenění  a přípravu nabídky uchazečů a tedy i zásadní složkou k rozhodování a  
             případných nejasnostech ve zbylé části zadávací dokumentace či následné realizaci díla.  
             Následně pak §23 ZVZ odstavec 7 stanovuje možnosti, jak se v souladu se ZVZ právě  
             s takovou situací vypořádat. 

 



 

Uchazeč: BAU plus, a.s. 
sídlem Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5 
společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, v odd. B, vl. 4869 
IČ: 25607618 
bauplus@bauplus.cz 
kontaktní mail pro zadávací dokumentaci: ryglova@bauplus.cz 
 
Děkujeme 
Ing. Magdalena Ryglová 
vedoucí zakázkového oddělení 
-------------------------------------- 
BAU plus, a.s. 
Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5 
Tel.: +420 251 09 19 11, 251 09 19 26 
Fax: +420 251 09 19 99 
Mob.: +420 724 23 49 79 
e-mail: ryglova@bauplus.cz 
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