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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze,  

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,  

IČ: 613 84 399, 

zastoupená Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem, 

bankovní spojení:  účet číslo 1828782/0800, vedený u České spořitelny, a.s., 

na straně jedné, dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

____________________________, 

___________________________________, 

IČ: _______________, 

DIČ: CZ________________, 

zastoupená: ______________________________, 

bankovní spojení:  účet číslo __________/____, vedený u __________________,  

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“ 

 

 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, tuto  

 

SMLOUVU O DÍLO 
 

 číslo objednatele: _________  

číslo zhotovitele: _________ 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve smluveném 

termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s akcí zaregistrovanou na 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT ČR“), 

označenou ve formuláři registrace akce (dále jen „registrace akce“) pod názvem „VŠE – 

Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační jednotky včetně 

tepelných čerpadel“, identifikační číslo akce  133D22F000025 (dále též jen „akce“), a to 

stavební úpravy stávající plynové kotelny v budově Italská. Vysoké školy ekonomické v 

Praze včetně instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel, to vše v 

areálu Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona 

Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, a navíc budou zhotovitelem poskytnuta objednateli též další 

plnění, v rámci níže uvedené veřejné zakázky, to vše v souladu s rozhodnutím – stavebním 

povolením Úřadu městské části Praha 3, Odbor výstavby, Oddělení záměrů II, ze dne 18. 

února 2025, sp. zn. S UMCP3 334297/2024, zn. OV/1638/24/Pro, čj. UMCP3 

074991/2025, v rozsahu a kvalitě, specifikované v zadávací dokumentaci a v projektové 
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dokumentaci pro provádění stavby vyhotovené obchodní společností I N T E C O N spol. 

s r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Stará 2569/96, PSČ 400 11, IČ: 

250 16 911, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 12037, podle specifikace vyplývající z ustanovení tohoto odstavce 

smlouvy a ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek uvedených v této 

smlouvě (dále souhrnně jen „dílo“). 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 

zakázce týkající se díla (dále jen „zadávací řízení“) uskutečněného podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 

nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen v rámci 

plnění předmětu této smlouvy dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 

zadávacího řízení (dále a též shora jen „zadávací dokumentace“) a dodržet veškeré své 

závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Součástí 

smluvního vztahu podle této smlouvy jsou veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a 

též veškeré podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a nabídce učiněné zhotovitelem 

v rámci zadávacího řízení včetně jejích příloh. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 214 a 

§ 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž mimo jiné uveřejnit na svém profilu 

tuto smlouvu včetně případných dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 

zakázky.     

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 

zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 

podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 

závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

6. Zhotovitel se je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 

vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených ve 

formuláři Registrace akce a v rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace na úhradu části 

celkové ceny díla a uvádět název akce „VŠE – Rekonstrukce plynové kotelny v IB, 

instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel“ a identifikační číslo 

akce EDS 133D22F000025 při všech úředních jednáních a na veškerých dokumentech 

týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy pouze 

pravdivé a úplné doklady a informace tak, aby mohl Objednatel řádně plnit své povinnosti 

vůči MŠMT ČR v rámci akce. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel 

v rámci akce plnit řádně a včas veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a též povinnosti vyplývající z podmínek pro 

poskytnutí a čerpání dotace od MŠMT ČR a výzvy MŠMT ČR k předložení žádostí o 

poskytnutí dotace v rámci programu „133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny veřejných vysokých škol“.  

 

Článek II. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně všech 

prací a dodávek materiálů, ve smluveném termínu a na své náklady, a to v příslušném 

rozsahu a kvalitě, to vše podle projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu 
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výměr, zpracovaného pro objednatele společnost I N T E C O N ® spol. s r. o., a v souladu 

se závaznými podmínkami a parametry akce, uvedenými v „Registraci akce“ o poskytnutí 

dotace vydaným MŠMT ČR pod čj. MSMT-5510/2025-3. Veškeré změny předmětu a 

rozsahu díla, při nichž dochází ke změnám položek v rámci výkazu výměr na základě 

změnových listů, podléhají schválení ze strany MŠMT ČR jako správce programu u akce. 

2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno 

a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů 

podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, provedení veškerých 

nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, a prací nezbytných pro 

provedení a funkčnost díla v rámci projektu. 

3. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit: 

a) pravidelný úklid prostor dotčených rekonstrukcí a jejich vyklizení při dokončení 

díla,  

b) zajištění a vybavení díla podle požární zprávy, 

c) zřízení, provozování a ostrahu staveniště, včetně nutných dočasných záborů 

prostranství mimo pozemky ve vlastnictví objednatele, 

d) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do díla 

objednateli k odsouhlasení, 

e) požární dozor po dobu svářečských prací a následně po dobu 8 (slovy: osmi) hodin 

po jejich ukončení, 

f) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla, a to mimo jiné podle podmínek 

obsažených ve stavební povolení a podmínek vyžadovaných dotčenými orgány 

státní správy (DOSS), 

g) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 

a 

h) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 

kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 

4. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 

díla, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v listinné podobě, orazítkovaném a podepsaném 

zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči flashdisk. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 

inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, záborů, souhlasů a oznámení 

souvisejících s provedením díla a vydáním kolaudačního rozhodnutí týkajícího se díla či 

zajištěním, aby nastala jiná skutečnost, na jejímž základě bude možné dílo užívat podle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „úspěšná 

kolaudace“). 

7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 

inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 

souvisejících s provedením díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 

osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 
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a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) 

vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

9. Celková cena díla bude částečně financována ze státní systémové dotace MŠMT ČR. 

Zhotovitel je povinen dodržovat závazné parametry stanovené v platném rozhodnutí 

MŠMT ČR o poskytnutí dotace a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu. MŠMT 

ČR je oprávněno upravit podle možností státního rozpočtu harmonogram realizace díla a 

redukovat rozsah díla. Objednatel a zhotovitel se zavazují k tomu, že se budou pokyny 

MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR upraví příslušným způsobem 

smluvní podmínky této smlouvy. 

10. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 

zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 

objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout 

jakékoli jiné osobě. 

 

Článek III. 

                                                          Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VIII., 

odst. 1. této smlouvy, včetně zajištění úspěšné kolaudace, spolu s poskytnutím veškerých 

dalších plnění uvedených v ustanovení článku II. této smlouvy a veškerých dalších plnění 

uvedených v této smlouvě v době od uzavření této smlouvy do 210 dnů ode dne výzvy 

zadavatele k zahájení prací, a to podle harmonogramu realizace díla. Pokud bude ve vztahu 

k dílu vydáváno kolaudační rozhodnutí, tak bude povinnost zhotovitele zajistit úspěšnou 

kolaudaci ve shora uvedené lhůtě bude splněna též v případě, že kolaudační rozhodnutí 

bude před uplynutím shora uvedené lhůty vydáno, avšak z důvodu, který nebude ani z části 

na stran zhotovitele nenabude právní moci.  

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem  

a zhotovitelem sepsán písemný zápis, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 

podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto zápisu 

označí stavbyvedoucího. 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 

sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. Dílo nelze pokládat za dokončené před 

sepsáním protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisem za strany objednatele a 

zhotovitele, resp. jejich oprávněných zástupců. 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a/nebo jeho protokolárním předáním objednateli 

ve sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele 

na základě písemného zápisu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této smlouvy a 

ustanovení odstavce 2. tohoto článku smlouvy ve sjednaném termínu je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

Článek IV. 

Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. 

Zhotovitelem bude potvrzeno převzetí staveniště v zápisu uvedeném v ustanovení článku 
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III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, 

nezbytné pro provedení díla. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

a 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 

díla. 

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen 

na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a 

předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 

výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 

normami. 

 

Článek V. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 

nabídky uvedené na formuláři „Krycí list rozpočtu VŠE – Rekonstrukce plynové kotelny 

v IB, instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel“, zpracované na 

základě položkového rozpočtu zhotovitele pro předmět díla v rozsahu realizačního 

projektu stavby v cenové úrovni ke dni předání dokončeného předmětu díla podle této 

smlouvy. Rozpočet ceny díla navržený zhotovitelem doplněním příslušných údajů do 

výkazu výměr v rámci zadávacího řízení je součástí smluvního vztahu podle této smlouvy 

a je pro zhotovitele závazný. 

2. Celková cena díla činí _____________ Kč (slovy: _______________________________ 

korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 

_____________ Kč (slovy: _______________________________ korun českých), tj. 

celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí _____________ Kč (slovy: 

_______________________________ korun českých), s tím, že celková cena díla je 

v plném rozsahu tvořena tzv. investičními náklady a je určena podle cenové nabídky 

objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu výměr. 

3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 

předchozím pečlivém a podrobném posouzení zadávací dokumentace. 

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 

zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na vystěhování mobiliáře z dotčených prostor, jeho uskladnění a 

po provedení rekonstrukčních prací vrácení tohoto mobiliáře na původní místo, 



__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – VŠE – Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel – areál VŠE v Praze Strana 6 (celkem 24) 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 

zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 

díla, 

d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 

díla, 

f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

g) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 

účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

h) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 

provedení díla, 

i) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců 

včetně provedení nezbytných výkopů, 

j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

l) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků stavebních 

hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením podle právních 

předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

m) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 

pojištění díla, 

n) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

o) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, 

p) veškeré náklady na ostrahu díla, 

q) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů a 

stanovisek potřebných k realizaci díla, 

a 

r) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 

a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 

objednateli. 

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 

jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 

díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve 

sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 

rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé náklady 

uvedené v této smlouvě, to vše podle rozsahu a množství, které je uvedeno v podrobném 

rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této smlouvy, bude 

celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, 

neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a 

podrobného rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této 

smlouvy a jsou závazné. 
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6. Objednatel má právo oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 

povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 

započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména 

pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této 

smlouvy uhradit.   

7. V případě, že objednatel změní své požadavky týkající se rozsahu díla či dojde k jakékoli 

změně ve výši ceny díla či podmínkách a způsobu její úhrady nebo k jiným změnám 

v podmínkách realizace díla, tak se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem 

bezodkladně písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla a podmínky a způsob 

její úhrady a další podmínky realizace díla změněny v závislosti na změně těchto 

požadavků a změn, a to, pokud nebudou změny ve výši ceny díla stanoveny objednatelem 

jinak, při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným v podrobném rozpočtu a 

výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této smlouvy, s tím, že zároveň 

může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno, to vše s tím, 

že i v případě, že bude uzavírán jakýkoli dodatek k této smlouvě, na jehož základě bude 

měněna lhůta, do jejíhož uplynutí musí být dílo zcela dokončeno, tak musí být dodržena 

nejpozdější lhůta pro úplné dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této 

smlouvy a jeho předání ze strany zhotovitele objednateli  do 220 dnů ode  dne výzvy 

zadavatele k zahájení prací. V případě změny výše ceny díla bude kromě dodatku k této 

smlouvě uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem též sepsán a podepsán příslušný 

změnový list. V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které 

bude povinen poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této 

smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí 

nabídky zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, 

zveřejňované společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, 

PSČ 108 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce 

a plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

 

Článek VI. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 

bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů 

vystavených zhotovitelem jednou měsíčně v souladu se skutečným stavem výstavby a 

realizace díla, tj. za již provedené práce a zabudované dodávky, a to navíc s tím, že celková 

výše splatných částí ceny díla, a to včetně již zaplacených úhrad, nebude k příslušnému dni 

vyšší, než součet splatných předpokládaných úhrad na zaplacení celkové ceny díla 

určených podle platebního kalendáře, který je součástí smluvního vztahu podle této 

smlouvy a je závazný. K dani z přidané hodnoty týkající se jednotlivých fakturovaných 

částí celkové ceny díla se vztahuje ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o přenesení daňové povinnosti, tj. že je 

povinen přiznat daň z přidané hodnoty z příslušné části celkové ceny díla jako plátce 

objednatel. Fakturace bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě zjišťovacího protokolu 

o provedení prací nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, podepsaného ze strany TDS 

a zhotovitele. Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní po jejím obdržení 

objednatelem. S ohledem na skutečnost, že podle ustanovení článku V., odst. 2. této 

smlouvy je celá cena díla tvořena investičními výdaji, tak zhotovitel na každé vystavené 

faktuře – daňovém dokladu uvede, že je fakturován investiční výdaj. Opožděné uvolnění 
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finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla ze státního rozpočtu České republiky, 

tj. v rámci akce u MŠMT ČR se nepovažuje za prodlení s úhradou příslušné části ceny díla 

na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak předmětem 

jakýchkoli sankcí. 

2. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 

vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele, 

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

- číslo smlouvy, 

- číslo faktury, 

- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 

plnění, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně), 

- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

- označení akce „VŠE – Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové 

kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel“, identifikační číslo akce EDS 

133D22F000025, 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

- konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a 

- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

to vše navíc s tím, že na veškerých fakturách – daňových dokladech bude v souladu 

s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, uvedeno, že daň z přidané hodnoty odvede zákazník, tj. 

objednatel. 

3. Při fakturaci budou zvlášť fakturovány ceny za „samostatné movité věci“ podle Pokynu 

Ministerstva financí České republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Ke každé faktuře – daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 

vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu, který je součástí 

smluvního vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny 

jeho podpisem. 

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako 

doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 

platném znění.  

6. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat 

do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních 

na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona 
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Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, případně na e-mailovou adresu objednatele 

faktury@vse.cz ve formátu PDF – Adobe Acrobat Reader (ve standardu ISDOC). 

7. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 

celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 

závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

8. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné 

údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel 

oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. 

Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou 

fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní 

lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury 

– daňového dokladu. 

 

Článek VII. 

Podmínky zhotovování díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 

technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v 

souladu s touto smlouvou. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel 

objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své 

vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 

a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na 

staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 

odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 

technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 

který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované odchylky 

dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, který 

objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 

majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 

osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 

takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším 

průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto 

prací. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené 

atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele 

před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel 

nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke 

dni ukončení přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 

smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za 14 (slovy: čtrnáct) dní konat v místě zhotovování 

díla kontrolní dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných 

zástupců objednatele, TDS, AD (autorského dozoru), pokud bude objednatelem ustanoven, 

a zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se zápisem z kontrolního dne datovou zprávou 



__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – VŠE – Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel – areál VŠE v Praze Strana 10 (celkem 24) 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

nebo e-mailovou zprávou. Kontrolních dnů se budou oprávněni účastnit též zástupci 

MŠMT ČR, resp. další subjekty v rámci spravování akce, a to podle jejich požadavků. TDS 

připraví pro tyto kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis 

závazný pro obě smluvní strany. Zápis bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud 

bude v zápisu z těchto kontrolních dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, 

platí za rozhodující ustanovení této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz 

k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 

nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel provádí 

předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu AD (pokud 

bude objednatelem ustanoven), TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat 

příkaz k přerušení prací, je vůči němu objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení 

smluvní pokuty podle ustanovení článku X., odst. 4. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a 

k přerušení při zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, 

nemá přerušení prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 

bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 

závaznými předpisy a normami. 

10. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 

bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 

stavby. 

11. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 

závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro materiály, 

pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné vyhlášky a 

předpisy výrobce. 

12. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, 

dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací 

při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel 

hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, 

ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

13. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů a též míst 

dotčených prováděním díla před veškerými před veškerými vnějšími vlivy, tj. i 

klimatickými vlivy (např. před srážkami a jiným pronikáním vlhkosti, před účinky vichřice 

atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a nese je 

v plném rozsahu zhotovitel. 

14. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 

hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 

škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění 

přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté 

s objednatelem. 

16. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 

způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 

V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 

toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 
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tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 

nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 

nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. 

konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

18. Zhotovitel je povinen vést na stavbě v souladu s ustanovením článku XI. Této smlouvy 

stavební deník, ve kterém bude průběžně zaznamenáván průběh provádění díla, a to ve 3 

(slovy: třech) kopiích. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu 

objednatele. Pro sdělení urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně 

bude používán telefonický styk, potvrzený e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou 

odeslanou druhé smluvní straně. 

19. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu stavbyvedoucího 

s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a převzetí staveniště. 

Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena písemně předem. 

20. Objednatel bude provádět v rámci zhotovení díla na stavbě technický dozor (TDS) 

prostřednictvím osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami 

oprávněnými objednatele zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou 

pořizovány zápisy. Objednatel a též TDS jsou oprávněni pořizovat po celou dobu 

zhotovování díla fotodokumentaci dokládající průběh realizace díla, a to mimo jiné při 

kontrolních dnech konaných podle ustanovení odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 

oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 

oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 

„podzhotovitel“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 

podzhotovitelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou 

seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel 

v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části 

díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů 

s podzhotovitelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva podzhotovitele k dílu nebo 

jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl 

vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně 

v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k 

dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen v rámci smluvních 

vztahů s podzhotovitelem chránit zájmy objednatele a předcházet vzniku případných škod 

na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za činnost a jednání 

příslušného podzhotovitele, jako by příslušnou část díla prováděl, příslušnou činnost 

vyvíjel a jednal sám. 

22. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat provoz 

v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze, a to podle pokynů objednatele v případě, že by 

plnění díla spadalo do období výuky, přijímacích zkoušek, promocí apod.  

23. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 

v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 

škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 

a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a též podle 
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platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména na základě zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a také všech prováděcích předpisů, a 

rovněž technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých 

povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 

že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

25. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a materiálům 

a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich zabudování či 

jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na zhotovované věci nese 

zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 

objednatelem. 

26. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 

uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 

území ČR pro realizace staveb. 

27. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 

rozhodných pro poskytnutí a čerpání dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové 

ceny díla.  

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 

průběžně veškerou součinnost, informace a podklady pro přípravu situačních zpráv 

určených pro MŠMT ČR týkajících se přípravy a realizace akce včetně informací a 

podkladů týkajících se případných odchylek od schválených parametrů díla a/nebo 

harmonogramu v rámci akce, to vše včetně spolupráce při provádění souhrnného 

zhodnocení závěrů kontrolních dnů a fotodokumentace z realizace díla, a veškerou 

součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze 

strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného 

vyhodnocení akce ze strany objednatele, včetně poskytnutí veškeré dokumentace potřebné 

pro závěrečného vyhodnocení akce. 

29. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 

§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat 

kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 

příslušné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat Objednateli potřebné 

doklady, aby mohl Objednatel v souvislosti se zhotovením díla a vyúčtováním ceny díla 

podle této smlouvy zcela dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a vést analytickou evidenci vázanou na akci. Splnění této povinnosti 

je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako podzhotovitelé 

(subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 

30. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 

splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
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finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České 

republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 

předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající 

se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání 

prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za 

účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění 

kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů 

České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne 

dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy uchovávat veškeré 

doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků 

na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu 

objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

31. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle 

ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce uchovávat 

veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití finančních 

prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou 

výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

32. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a 

odstavce 31. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 

splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 

dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 

zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

33. Název akce „VŠE – Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační 

jednotky včetně tepelných čerpadel“ a identifikační číslo akce 133D22F000025 budou 

užívány při veškerých jednáních objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na 

veškerých listinách vyhotovených v rámci plnění díla a právních vztahů objednatele a 

zhotovitele podle této smlouvy. 

34. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 

ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude 

konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 

příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 

fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným 

povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 

účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 

právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 

předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 
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základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 

České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 

tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

35. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení se nepodílel žádný 

zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 

zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v předmětném 

zadávacím řízení, 

a 

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v rámci zakázky není zaměstnanec objednatele, 

člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na 

přípravě nebo zadání v zadávacím řízení. 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez 

vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla 

a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany 

objednatele a též provedením úspěšné zkoušky funkčnosti díla a zaškolení zaměstnanců 

objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo, to vše s tím, že povinnost zhotovitele 

dokončit dílo podle této smlouvy není splněna dříve než nastane úspěšná kolaudace. Po 

dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 

dokončením díla se rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce 

objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti 

díla,  

a 

b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a 

obsahu předávané dokumentace.  

3. Předání a převzetí díla musí předcházet:  

a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje, 

b) závěrečná kontrolní prohlídka díla podle ustanovení § 234 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, které se je zhotovitel, resp. zástupce 

zhotovitele povinen zúčastnit, včetně úspěšné kolaudace,  

a 

c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně 

elektrotechnických a elektronických zařízení.  

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 
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užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu 

zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody 

nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání 

a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se 

objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích činností, za něž 

byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování drobných vad a 

nedodělků díla. 

5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště, všechny 

prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do  

10 (slovy: deseti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem a vyklizené 

staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 

(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 

zhotovitel: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla podle ustanovení článku II., odst. 5. této 

smlouvy, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

b) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy, 

včetně 1 (slovy: jednoho) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD a 1 

(slovy: jednoho) vyhotovení na nosiči flashdisk, 

c) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 

obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 

jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 

shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 

protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 

nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 

orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 

zadávací dokumentace, včetně zaměření, 

to vše v originále a v jedné kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 

s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 

obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti, 

 anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora uvedené 

doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 

objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 

(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 

dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 

výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. 

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 

ode dne, ve kterém bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 

zhotoveno a že je připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 

zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 

požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí 

díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel 

je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 
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bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 

odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat vady 

a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel předává 

výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla. 

Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v 

celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu 

řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných 

vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo 

přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem 

písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel 

povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne podpisu 

předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, 

které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí 

převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

11. Objednatel a zhotovitel sepíší a podepíší též protokol o provedení zkoušky funkčnosti díla 

a zaškolení zaměstnance objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo podle ustanovení 

odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

 

Článek IX. 

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 

bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 

smlouvou a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle 

ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení článku VIII. této 

smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a odstranění všech drobných vad 

a nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na bezvadnost a jakost díla, v rozsahu 36 

(slovy: třicetšest) měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 

těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 

b) neodborným provozováním díla, 

c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 

realizaci, 

d) živelnou pohromou, 

e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 

přes písemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své 

náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční 

doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé 
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v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 

pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou nebo 

e-mailovou zprávou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit 

a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě 

požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku 

reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 (slovy: 

dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je povinen 

zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 

objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání 

reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je 

zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne 

jejího uplatnění objednatelem. Vady, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo které 

brání, a to i částečně, užívání díla, je zhotovitel povinen řešit reklamaci bezodkladně tak, 

aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 (slovy: tří) 

pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 3 (slovy: tří) 

dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude trvat odstranění 

vady, příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný náhradní výrobek 

a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak náhradní výrobek, který 

bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před výskytem vad kvalita a 

vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí náhradní výrobek zpět 

zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a protokolárním převzetí 

výrobku s odstraněnou vadou. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 

zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 

záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 

reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání 

vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto 

skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. 

Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 

ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a 

termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.  

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

 

Článek X. 

Sankce. Náhrada škody 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku III., odst. 1. této 

smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 

uvedeného staveniště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu podle 

článku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za 

každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc 

korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním příslušné 

povinnosti. 

2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovováním díla oproti termínům uvedeným 
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v harmonogramu realizace díla o více než 10 (slovy: deset) pracovních dnů, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli zvlášť za každý jednotlivý případ porušení smluvní pokutu ve 

výši 5.000, - Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 5. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč 

(slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti 

a zároveň je povinen, pokud jej o to objednatel požádá, zakrytou část díla na vlastní náklady 

odkrýt a umožnit její prohlídku ze strany objednatele. 

4. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - 

Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 

povinnosti. 

5. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 13. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - 

Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 

povinnosti. 

6. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 

odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé 

porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicettisíc korun 

českých). 

7. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku 

VII., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000, - Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení 

jeho povinnosti. 

8. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 

odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení svého závazku smluvní 

pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicettisíc korun českých). 

9. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 

VII., odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 

uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 

30.000, - Kč (slovy: třicettisíc korun českých). Pokud vznikne objednateli v důsledku 

umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu 

objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne, ve 

kterém mu bude doručena písemná výzva objednatele k náhradě škody. 

10. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 

VII., odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 

uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 

250.000, - Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých). 

11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle 

ustanovení článku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou 

vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se splněním jeho 

povinnosti. 
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12. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě 

nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 

uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, 

a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 

českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 

českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se 

splněním jeho povinnosti. 

13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: 

třicettisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 

odstoupení od smlouvy nebo jiném předčasném zániku této smlouvy podle ustanovení 

článku XIV., odst. 3. této smlouvy. 

14. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 

výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

15. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 

práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením 

povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode dne, 

ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování 

ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli 

požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého zisku, 

to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 30.000, - Kč (slovy: třicetttisíc korun 

českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v plném rozsahu 

výslovně vzdává.  

16. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě písemné 

výzvy oprávněné strany doručené povinné straně nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Při 

prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení 

ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i 

způsobená škoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení písemné výzvy k 

jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

17. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvě uváděné nejsou ve vzájemném rozporu a jakkoli 

na sobě vázané s tím, že mohou být uplatněny souběžně i samostatně. 

 

Článek XI. 

Stavební deník  

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu na stavbě stavební 

deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede od 

písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací, o jakosti díla, zdůvodněných odchylkách prováděných prací a poskytovaných plnění 

od projektové dokumentace pro provádění stavby apod.  

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů, dalších záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a 

zhotovitele a jména a příjmení jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny 

takových údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního 
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povolení, přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 

seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace týkající 

se díla předané objednatelem (s tím, že za předanou objednatelem a převzatou zhotovitelem 

se bez ohledu na obsah stavebního deníku pokládá dokumentace uvedená v ustanovení 

článku I., odst. 1. a odst. 2. a v ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy), jejích změn 

a doplňků a přehled zkoušek atd. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro 2 (slovy: dva) oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují 

s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě 

jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku TDS a pracovník 

pověřený výkonem autorského dozoru a dále též orgány státního stavebního dohledu. 

5. Určení osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 

k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 

to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 

chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších 

činností. 

8. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text 

zápisu objednateli. 

 

Článek XII. 

Technický dozor stavebníka 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru objednatele, jako stavebníka 

(dále a též shora jen „TDS“) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDS je 

oprávněn, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok 

s objednatelem předem projednat, ke všem právním jednáním, která je objednatel oprávněn 

činit na základě této smlouvy, a to s výjimkou takových právních jednáních, na jejichž 

základě by došlo ke změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků 

objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 

technického dozoru (TDS), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 

rozhodnutí buď potvrdí nebo změní či zruší. 

3. TDS není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDS je však oprávněn dát pokyn k 

přerušení provedení díla zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 
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jiných osob, 

nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDS zápisem v záznamu o 

stavbě a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané TDS budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDS může být v nutném 

případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 

6. TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil 

okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 

názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, 

nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto 

označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv 

osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co 

nejkratším termínu. 

 

Článek XIII. 

Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

jednotlivě zastupovat: 

Ing. Tomáš Horský, tel. +420224095344, e-mail: horskyt@vse.cz, 

a 

Božena Nevyjelová, tel. +420224095772, e-mail: nevyjel@vse.cz, 

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy.  

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni jednotlivě 

zastupovat: 

________________, tel. +420_____________, e-mail: _____________, 

a 

________________, tel. +420_____________, e-mail: _____________, 

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 

případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této 

smlouvy oproti harmonogramu realizace díla, který je součástí smluvního vztahu 

podle této smlouvy, o více než 10 (slovy: deset) dní, 
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b) zhotovitel opakovaně poruší jakýkoli svůj závazek či jakoukoli povinnost uvedené 

v ustanovení článku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy, 

c) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 

nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 

31. této smlouvy, 

d) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, 

e) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

f) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

g) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

h) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 

předmět této smlouvy, 

i) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) pracovní 

dny, 

j) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 

předpisy a normy. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy či tato smlouva jakkoli jinak předčasně zanikne a 

objednatel přijme v takovém případě částečné plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na 

základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, přiměřenou část z ceny díla připadající 

na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí 

objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem se 

lhůtou splatnosti podle ustanovení článku VI., odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro 

vystavení faktury – daňového dokladu a pro vznik nároku na zaplacení příslušné přiměřené 

části z celkové ceny díla je podpis zápisu o předání a převzetí zhotovené části díla 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli 

příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou část díla se nevztahuje na plnění s takovými 

vadami, které by bránily následnému řádnému užívání zhotovené části díla. Zápis o předání 

a převzetí zhotovené části díla z důvodu odstoupení od této smlouvy nebo jiného 

předčasného zániku této smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem předána objednateli do 10 (slovy: 

deseti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy či jiného zániku této smlouvy. Nezbytnou 

součástí tohoto zápisu bude uvedení případných drobných vad a nedodělků, které nebrání 

řádnému užívání převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta jejich odstranění s tím, že 

v zápisu bude uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně zhotovené části díla, včetně 

dohody smluvních stran o výši a způsobu finančního vyrovnání. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 

na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, 

poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické 

odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 
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článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 

500.000, - Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 

6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 

na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 

podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

 

Článek XV. 

Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 

stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo zaslány 

doporučeně poštou na adresu sídla adresáta nebo odeslány datovou zprávou do datové 

schránky adresáta. Písemnost odeslaná doporučeně poštou se považuje za doručenou, i 

když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) pracovním dnem ode dne, kdy 

byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, 

pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost 

se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem 

odmítnutí převzetí písemnosti. 

 

Článek XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změny závazků podle této smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanovením § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Kromě jiných důvodů předčasného ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn tuto 

smlouvu ukončit navíc i za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě 

této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 

zákona o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 

neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.  

5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 

vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 

právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, resp. osobami 

oprávněnými smluvní strany zastupovat a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a 

účinnou dnem podpisu pozdějšího.  

7. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 

obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 



__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – VŠE – Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel – areál VŠE v Praze Strana 24 (celkem 24) 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 

V ____________ dne ____________  V ____________ dne ____________ 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Vysoká škola ekonomická v Praze              

Ing. Tomáš Zouhar, kvestor 


