Priloha €. 4 — SOD ,Zvy3ovani kapacity koleje Blanice*

Smlouva o dilo (SOD)
uzaviena na zakladé Obcanského zakoniku

zhotovitel €. ......... naees
objednatel €. IVS/2023

l. Smluvni strany:

Objednatel:

Vysoka Skola ekonomicka v Praze

se sidlem: Nam. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
Zastoupena: Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &. 0.: 1915202/0800
IC: 61384399

DIC: CZ61384399

Cislo datové schranky: canj9d5

Pracovi$té povéFené plnénim z této smlouvy: Sprava ugelovych zafizeni VSE,
fizena: Ing. Otou Zimou CSc., MBA
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

Bankovni spojeni:

IC:

DIC:

Cislo datové schranky:

Osoba povéfena jednanim ve vécech smluvnich:

Osoba povérena jednanim ve vécech technickych:

Il. Pfedmét smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat dilo bez vad a nedodélku, ve smluveném
terminu, na své naklady stavebni prace a dodavky materialu, v rozsahu vefejné zakazky pod
nazvem: ,,ZvysSovani kapacity koleje Blanice®, na adrese Chemicka 955, 148 00, Praha 4,
spocivajici v provedeni stavebnich a montaznich pracich, (dale jen ,dilo*), kdyz rozsah dila

je dan vykazem vymeér v polozkovém rozpoctu (pfiloha &. 1) a projektovou dokumentaci
(pFiloha €. 2). VeSkeré prace jsou zapracovany do cenové nabidky, ktera je nedilnou soucasti
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smlouvy a je vedena jako pfiloha €. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o vefejné
zakazce tykajici se dila (dale jen ,zadavaci fizeni“) uskuteénéného podle zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli, a to na zakladé nabidky
podané zhotovitelem v zadavacim fizeni s tim, Ze zhotovitel je povinen v rdmci plnéni
predmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace zadavaciho fizeni

a dodrzet veSkeré své zavazky vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni.

3. Objednatel je jako vefejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanoven § 219
zakona o zadavani vefejnych zakazek, a tudiz uvefejnit na svém profilu tuto smlouvu véetné
jejich pfiloh a pfipadnych dodatku, vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni vefejné zakazky.

4. Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a v€as provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle niZze uvedenych
podminek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dalSimi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na uzemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

lll. Pfedmeét pInéni:

1. Pfedmétem dila je ,,ZvySovani kapacity koleje Blanice*. Soucasti dila, kromé stavebnich
praci, jsou i dodavky vSech materiall, z nichz je dilo provedeno a téz doprava na stavenisté,
skladovani, sprava, zabudovani a montaz vSech dili a materiall, odvoz a likvidace odpadu
obalovych materiald.

2. Za ucelem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen zajistit:
a) zfizeni a provozovani stavenisté
b) vybaveni stavenisté podle pozarni ochrany
c) povinné zkousky materialQ, vzorkl a praci ve smyslu platnych norem a pfedpist
d) likvidaci zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté v¢. uvedeni prostor, ve kterych bude
dilo zhotovovano do puvodniho stavu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz pripadna jednani a Cinnosti spojené s vykonem
inzenyrské cinnosti, zejména vyfizovani vesSkerych povoleni, souhlasi a oznameni
souvisejicich s provedenim dila.

IV. Doba pInéni:
Termin zahdjeni praci: 01.08.2025
Termin dokonéeni dila: 31.12.2025

1. Zhotovitel se zavazuje zahgjit zhotoveni dila do 3 pracovnich dnli ode dne 01.08.2025 a
provést dilo, tj. zcela jej dokoncit do dne 31.12.2025, a to podle harmonogramu postupu praci
pfi realizaci dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

2.V den zahajeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol, dokladajici pfedani stavenisté ke zhotovovani dila podle této
smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli stim, Ze zhotovitel v tomto protokolu jako
stavbyvedouciho pfi zhotovovani dila uvede jmenovité povéfenou osobu.

3. Po upIném dokonéeni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a pfevzeti dila.
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4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a jeho protokolarnim pfedanim objednateli ve
sjednaném terminu nebo nepfevzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele na
zakladé pisemného protokolu ve sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruseni
této smlouvy, které zaklada objednateli pravo odstoupit od této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o vesSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

6. Zhotovitel se je povinen pfi zhotoveni dila a pfi plnéni vesSkerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy v plném rozsahu uvadét nazev ,,ZvySovani kapacity koleje
Blanice®, také pfi vS8ech ufednich jednanich a na veSkerych dokumentech tykajicich se
zhotoveni dila a pfi plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

V. Cena:

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené v cenové nabidce zhotovitele a ktera tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy
zpracované na zakladé vykaz vymér pro pfedmét dila v cenové urovni ke dni pFedani
dokoncéeného pfedmétu dila podle této smlouvy.

- Celkovacenadila Cini: .....covevviiiiiiiiiiiie e e ,- Ké
(SIOVY: e korun &eskych) bez

dané z pfidané hodnoty (DPH) podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist

- dan z pfidané hodnoty z této ceny Cini: .............ccoiiiiiai. - KE

(SIOVY: e korun Ceskych)
- celkova cena dila véetné DPH Cini: ........cccevvvvevininnnnn.. ,- Ké

(SIOVY: e korun Ceskych)

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedem zjistil mnozstvi a objemy potfebnych material( a praci pro
uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pfipadné zvySeni nebude mit vliv na vySi ceny dila.

3. Cena dila je stanovena na zakladé peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
pfedchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

4. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veSkeré naklady vynaloZzené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a pInéni veskerych jeho zavazk( podle této smlouvy, a to zejména:
a) veskeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,
b) veSkeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni
veskerych dill, soucasti, celkl a materiald nezbytnych k provedeni dila,
c) vesSkeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismud nezbytnych k provedeni dila,
d) veskeré bézné i mimofadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,
e) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnik(l zhotovitele,
f) veSkeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby pro
Ucely zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,
g) vesSkeré naklady na provedeni veSkerych pfislusnych a normami &i vyhlaskami
stanovenych zkousek materialt a dili v€etné pfedavacich zkouSek,
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h) veSkeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a pojisténi
dila,

i) ve8keré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

j) veSkeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych &i Ufady stanovenych opatfeni
nezbytnych k provedeni dila,

k) néaklady na odvoz a likvidaci veSkerého stavebniho a montazniho odpadu (suti, zbytka
stavebnich hmot apod.) v€etné veSkerych nakladl spojenych s jejich ulozenim podle
pravnich predpisli a nakladl a poplatkt za skladkovné a recyklaci,

[) veSkeré naklady spojené s vyklizenim stavenisté a prostor dotcenych vystavbou nebo
zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim pfedanim zpét objednateli.

5. Cena dila je konecna a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat thradu jakychkoli
vicepraci a vicenakladu. V pfipadé, Ze:

a) nebudou nékteré prace pfi zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo

b) nebudou pfi zhotoveni dila pouzity ve sjednaném rozsahu nékteré materialy nebo

c) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této

smlouvy ¢&i vynaloZzeny nékteré naklady uvedené v této smlouvé

bude celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci, neposkytnutych materiald,
neposkytnutych pinéni a nevynalozenych nakladd stanovenou podle této smlouvy a vykazu
vymeér, které budou pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.

6. Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zakladé této smlouvy, nebo jakékoli jeji ¢asti, jednostranné
zapocitat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zéakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpistiim, veskeré své pohledavky vici zhotoviteli, zejména pohledavky
z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.

7. Vyvstanou-li pfi realizaci dila nové pozadavky nezbytné pro fadné provadéni dila, objednatel
a zhotovitel uzaviou pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila zménéna
v zavislosti na zméné téchto pozadavkd, a to pfi jednotkovych cenach odpovidajicich cenam
uvedenym ve vykazu vymér, které budou pisemné odsouhlaseny objednatelem, s tim, Ze
zaroven nesmi byt stanovena jina doba, béhem niz ma byt dilo zhotoveno. V pfipadé, Ze
nebude mozné cenu pfisluSnych praci a dalSich pInéni, které bude povinen poskytnout
zhotovitel na zakladé poZadavku objednatele nad ramec této smlouvy urcit podle jednotkovych
cen uvedenych v poloZzkovém rozpoc€tu a vykazu vymér, ktery je soucasti nabidky zhotovitele,
budou pfislusné ceny uréeny podle Cenové soustavy URS, zvefejiiované spole¢nosti URS
PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC: 471 15 645, zapsanou
v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776, platné
v kalendafnim roce, ve kterém budou pfislusné prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty, se
snizenim o 10 % (slovy: deset procent).

8. Dojde-li v pribé&hu realizace dila k zmé&nam polozek v ramci vykazu vymér, které musi byt
predlozeny na zménovych listech, pfed uzavienim dodatku musi byt navrhy zménovych listl
odsouhlaseny investorem.

VI. Platebni a fakturaéni podminky:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — darnovych dokladi
vystavenych zhotovitelem v souladu se skutenym stavem realizace dila, a to nasledujicim
zpusobem:
a) Zhotovitel ma narok na uhradu ¢asti ceny dila do vySe 90% celkové ceny dila na
zakladé mésicnich dil€ich faktur vystavenych zhotovitelem vzdy na zakladé predlozeni
zjiStovaciho protokolu, tj. soupisu provedenych praci odsouhlaseného objednatelem,
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dle pfedavaciho protokolu a v cenach dle cenové nabidky zhotovitele vzdy se
splatnosti 30 kalendarnich dnl od doruceni faktury objednateli.

b) Po fadném celém dokonéeni celého dila, jeho pfedanim a pfevzetim bez vad a
nedodélk(l na zakladé predavaciho protokolu, uhradi objednatel zhotoviteli 10 % ceny
dila na zakladé faktury vystavené zhotovitelem s terminem splatnosti 30 kalendarnich
dnd. V zavérecném danovém dokladu budou vyuctovany veskeré objednatelem
zaplacené dilCi faktury.

c) Soupis provedenych praci a dodavek bude vypracovan jako zjiStovaci protokol, ze
kterého bude patrna celkova cena a mnozstvi v¢. jednotkovych cen, mnozstvi a cena
materialu a praci provedenych od pocéatku stavby véetné vyjadfeni v procentech a
mnozstvi a cena materialu a praci zbyvajici do konce dila v€. vyjadfeni v procentech.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem pfedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat zejména tyto udaje:
- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele
- 1C a DIC zhotovitele a objednatele
- Cislo smlouvy
- Cislo faktury
- nazev akce vcetné Cisla registrace akce
- den vystaveni faktury — dariového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni
- oznaCeni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery ma objednatel platit
- fakturovanou &astku bez dané z pfidané hodnoty, sazbu dané z pfidané hodnoty, dan
z pfidané hodnoty, celkovou &astku v€etné dané z pfidané hodnoty
- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele
- konstantni a variabilni symbol pro platbu a veskeré dalSi udaje vyZadované pravnimi a
ucetnimi pfedpisy, a to zejména zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o ucletnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi a zakonem ¢&. 586/1992 Sb., o danich z pfijma, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

3. Zavérecna faktura bude zhotovitelem vystavena po dokon&eni dila, tj. podepsani protokolu
o predani a pfevzeti dila podepsany protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku je
nezbytnou soucasti zavérecné faktury.

4. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli elektronicky na e-mail: faktury-suz@vse.cz,
doporucenou postou nebo je osobné pfedavat do sekretariatu Spravy ucelovych zafizeni
Vlysoké $koly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich na adrese SUZ
VSE Jeseniova 208, 130 00 Praha 3.

5. Finan¢ni prostfedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na Uhradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouZity na uhrazeni
zavazkl spojenych s predmétem pinéni dila podle této smlouvy.

6. V pfipadé, Ze prisludna faktura — dariovy doklad bude obsahovat nespravné anebo neuplné
udaje Ci nalezitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je objednatel opravnén
fakturu — dafiovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu — danovy doklad opravi nebo vystavi novou fakturu — darfovy
doklad. Vracenim faktury — danového dokladu pfestava bézet pavodni Ihuta splatnosti a s tim,
Ze zaCina bézet znovu ode dne doru€eni opravené nebo nové faktury — darfiového dokladu.

7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby dle fadné vystavenych faktur do data splatnosti téchto
faktur dle odst. 1. Za termin Uhrady se rozumi den odepsani platby z u¢tu objednatele.

VII. Viceprace — ménéprace :
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1. Pozadavek objednatele na viceprace nebo ménéprace bude vzdy feSen zapsanim do
stavebniho deniku. Zhotovitel do 5 pracovnich dni pfeda objednavateli jejich ocenéni, které
bude po odsouhlaseni objednatelem, pfilohou dodatku ke smlouvé.

2. Cena vicepraci a ménépraci bude stanovena vzdy dle jednotkovych cen uvedenych
v cenové nabidce zhotovitele dle pfilohy €. 1 této smlouvy. V pfipadé vicepraci, které nejsou
v polozkovém rozpoctu cenové nabidky zhotovitele, bude cena stanovena dle €l. V. odst. 7
této smlouvy.

3. Viceprace budou zaplaceny po rfadném predani celého dila samostatné na zakladé
zvlastniho vyuctovani (danovych dokladl) zhotovitele, mimo sjednanou cenu dila a na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu téchto praci.

VIil. Podminky zhotovovani dila:

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat podle platnych pravnich predpist a
technickych norem, technologickych pfedpist vyrobcl pouzitych materiald a vyrobkd, a v
souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami. V pfipadé poruseni téchto svych povinnosti,
odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zpGsobenou Skodu s tim, Ze je povinen
uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. PFi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrZzovat pravni a dalsi obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na stavenisti
a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrZzovat pofadek a Cistotu, odstranit na
vlastni naklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, v€etné pfistroju a zafizeni zahrnutych do dila. Pfipadné uvazované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen pfedem a v€as s objednatelem projednat jako navrh,
ktery objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatieni, aby jeho &innosti nedoslo ke Skodam na majetku
objednatele, nebo tfetich osob, anebo k poSkozeni zdravi objednatele nebo tfetich osob, jimz
by objednatel za takto zpusobenou Skodu odpovidal. V pfipadé zplsobeni takovéto Skody,
zhotovitel zplsobenou skodu v pIné vysi nahradi.

5. Zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, jejichz vysledek bude v dalSim pribé&hu praci
zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pred zakrytim vysledku téchto praci, a to:

a) pisemné doporu¢enym dopisem nebo
b) datovou schrankou nebo

c) faxem nebo e-mailovou zpravou s tim, Ze nejpozdéji nasledujici pracovni den bude vyzva
odeslana pisemné doporu¢enym dopisem.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné& materialy a vyrobky vybavené
atestem nebo jinym potvrzenim o plnéni pozadavkl veskerych pfedpist a norem. Objednatel
si vyhrazuje pravo pozadovat dolozZeni téchto atestu od zhotovitele pfed pouzitim pfislusnych
materialu a vyrobk( pfi zhotovovani dila, pokud si to objednatel nevyzada v jiném terminu.
Nejpozdéji je vSak zhotovitel povinen predlozit tyto atesty ke dni ukonCeni pfejimaciho fizeni.

7. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Zze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pfikaz
k pferuseni praci pfi zhotovovani dila, je-li ohroZzena bezpeénost provadéné stavby, zivot nebo
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zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik S§kody. Hrozi-li vznik S§kody a k pferuseni pfi
zhotovovani dila dojde v takovém pfipadé z divodl na strané zhotovitele, nema preruseni
praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

8. Pokud objednatel pfi pribézné kontrole provadéni dila zjisti, ze dilo vykazuje vady, nebo ze
zhotovitel poruSuje jiné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je opravnén vyzvat
zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila, pfipadné aby splnil své jiné
smluvni povinnosti a dilo provadél fadné.

9. Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze dilo a jeho soucasti opatfi vedkerymi, zejména
bezpe€nostnimi a vystraznymi oznaenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalS§imi obecné
zavaznymi pfedpisy a normami.

10. Obstarani nutnych zaborl prostranstvi mimo pozemek ur€eny k vystavbé, do€asnych
omezeni dopravnich znaceni a dalSich skutenosti nutnych k provadéni praci pfi stfetu
s provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel hradi rovnéz
v8echny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych ploch, ploch ve
vlastnictvi tfetich osob a komunikaci.

11. Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby ochranu nedokon¢enych praci a vykonu pred veskerymi
vnéjSimi vlivy, {j. i klimatickymi vlivy (nap¥. pfed pronikanim vihkosti, pfed u€inky vichfice atd.).
Naklady spojené s touto Cinnosti nebudou objednatelem zvlast hrazeny a nese je v plném
rozsahu zhotovitel.

12. Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpecnostnich pfedpist s tim, Ze je povinen uhradit veSkeré eventualni ajmy
na zdravi a majetku vzniklé poruSenim téchto predpisu.

13. Zhotovitel se zavazuje, ze ke skladovani materialu potfebného k provedeni dila a
provadéni pfipravnych stavebnich montaznich praci bude vyuzivat pouze prostory predem
dohodnuté s objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepfetrzité odstranovani nedistot
zpusobenych jeho ¢innosti, likvidaci obalovych materialt a zbytk( materialt obecné. V pFipadé
necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzvé objednatele, je objednatel opravnén toto odstranéni
v pfipadé potifeby nechat provést tfeti osobou, pfiCemz veSkeré naklady na tuto odklizovaci
¢innost nese zhotovitel.

15. Zhotovitel odpovida za eventualni Skody, které zpulsobil ¢innosti svoji nebo svych
poddodavatelll po celou dobu realizace dila a téZ nese v plném rozsahu nebezpeci jakychkoli
dalSich 8kod na dile, az do doby protokolarniho pfedani dila nebo jeho ¢asti (podlazi) a jeho
pfevzeti bez vad a nedodélkd objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen vést jednoduchy zaznam o stavbé (vyhl. 499/2006) a to ve stavebnim
deniku na stavbé ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Stavebni denik musi byt na stavbé trvale
pristupny a bude kdykoliv k dispozici objednateli, v mimopracovni dobé na recepci koleje, ktery
je opravnén Cinit do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel do stavebniho deniku zapisuje
skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy a skute€nosti, které maji vyznam pro prabéh
provadéni dila, zejména postup praci, udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy,
Uudaje o Casovém postupu praci, preruseni provadéni praci, s udanim duvodl, nehod,
pfekazek a jinych udalosti a vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo. Pro
sdéleni urgentnich skuteCnosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouzivan
telefonicky styk, potvrzeny e-mailem. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku
a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko, souhlas, namitky apod., a to nejdéle do tfi
pracovnich dnd od provedeni zapisu zhotovitelem. V pfipadé, kdy zhotovitel provede do
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stavebniho deniku zapis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen
objednatele ihned po provedeni zapisu prokazatelné informovat.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat:

za objednatele:
Miroslav Richter, Ing. Ota Zima

za zhotovitele:

(DOPLNi DODAVATEL)

17. Zhotovitel uréi na zakladé predchoziho projednani s objednatelem a v souladu se zadavaci
dokumentaci osobu stavbyvedouciho s tim, Ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do
zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté. Pfipadna zména stavbyvedouciho bude objednateli
oznamena pisemné piredem.

18. Objednatel bude provadét na stavbé technicky dozor stavebnika (TDS) prostifednictvim
osoby k tomu povéfené objednatelem a osobné, resp. osobami opravnénymi objednatele
zastupovat v ramci kontrolnich dnl. Zhotovitelem bude z kontrolnich dnli na misté pofizovan
zapis, ktery bude vSemi pfitomnymi na misté podepsan a nasledné vdem zaslan e-mailem,
zejména objednavateli.

19. Pokud zhotovitel pouzije ke spinéni Casti dila tfeti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jejich zakladni identifikacni Udaje a pfedat objednateli kopii platného
opravnéni pfislusné osoby k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
.poddodavatel“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze tieti osoby, které by jako poddodavatelé
zhotovovaly pfislusnou ¢ast dila, budou pIné kvalifikované a budou seznameny zhotovitelem
s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za
pInéni veskerych povinnosti a fadné zhotoveni pfislusné Casti dila témito tfetimi osobami.

Zhotovitel:

a) neni opravnén v ramci smluvnich vztaht s poddodavatelem sjednat jakékoli vyhrady
vlastnického prava poddodavatele k dilu nebo jakékoli jeho ¢asti ve smyslu ustanoveni
§ 2132 a nasl. ob¢. zak., tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl viastnické pravo
dilu a jeho jednotlivym &astem vzdy za podminek uvedenych vyhradné v této smlouvé,
a to radné a vcas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo objednatele k dilu a jeho
jednotlivym castem nebylo jakkoli ruSeno, a

b) je povinen vramci smluvnich vztahll s poddodavatelem chranit zajmy objednatele
a predchazet vzniku pfipadnych Skod na strané objednatele, pficemz zhotovitel
v plném rozsahu odpovida za ¢innost a jednani pfislusného poddodavatele, jako by
pfisluSnou &ast dila provadél, pfisluSnou ¢innost vyvijel a jednal sam.

20. Zhotovitel se zavazuje, ze spini pfi zhotoveni dila veskeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na uzemi Ceské republiky pro
realizaci staveb.

21. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat
provoz koleje Blanice a jejiho okoli.
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22. Zhotovitel odpovida v plné vysi za Ujmu, kterou zpuUsobi pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s provadénim dila objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida
objednateli za Ujmu zplsobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povérenymi
zhotovitelem a poddodavateli, vykonavajicimi Cinnosti pfi zhotoveni dila na zakladé této
smiouvy.

23. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a jejimi
prilohami a téz podle platnych pravnich predpisu a dalSich obecné zavaznych norem, zejména
na zakladé zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpisu, zakona ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisll, zakona ¢&. 262/2002 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zabezpecCeni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdgjsich ptedpist, a nafizeni vlady Ceské republiky &. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ve znéni pozdéjSich predpisti, a nafizeni vlady Ceské republiky &. 201/2010 Sb., o zptsobu
evidence uUrazl, hlaSeni a zaslani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
provadécich predpisl, a rovnéz technickych norem véetné norem doporucujicich. V pfipadé
poruseni téchto svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za
zpusobenou Skodu s tim, ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu
s obsahem této smlouvy.

24. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu financni kontroly, ve smyslu § 2 pism. e) a §
13 zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonda,
ve znéni pozdéjSich predpisl, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné financ¢ni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfisluSné operace. Spinéni této povinnosti je
zhotovitel povinen zaijistit i u osob, které se budou pfipadné jako poddodavatelé podilet se
souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle této smlouvy.

25. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera pravni jednani a ukony k tomu, aby mél objednatel
moznost splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a ¢erpani
finan¢nich prostfedku na uhradu ceny dila, a to podle zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpisl, zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist, zakona &. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni zabezpeceni a
pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zakona &. 592/1992
Sb., o pojistném na vSeobecné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakona ¢.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &. 645/2004 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdé&jich predpisli, a vyhlagky Ministerstva vnitra Ceské republiky &.
259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby, ve znéni pozdéjsich predpisu, s tim,
Ze je zhotovitel povinen umoznit pfistup k vedkeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to,
mimo jiné, za ucelem provadéni kontrol vztahujicich se k ¢erpani prostfedkd na uhradu
celkové ceny dila a pfi provadéni jakychkoli dalSich kontrol podle zakona ¢&. 252/2012 Sb., o
kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a téZ za ucelem provadéni kontroly
podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisu, za podminek
uvedenych v téchto zakonech, a to zejména za ucelem provadéni kontrol provadénych ze
strany pfislusnych organ( a instituci podle pravnich predpisti Ceské republiky. Zhotovitel je
povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonc&eni dila, nejméné v8ak do roku
2033, uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potiebné k fadnému provedeni kontroly uziti
finan¢nich prostfedku na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi
pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.
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26. Povinnosti ujednané v odstavci 24. a odstavci 25. je zhotovitel, za pfedpokladu, ze k tomu
budou splnény poZadavky kladené pravnimi pfedpisy, povinen splnit a pfisludné listiny,
dokumenty a udaje poskytnout i v pfipadé, ze jejich obsah podléha ochrané podle zvlastnich
pravnich pfedpist (napf. jako obchodni tajemstvi i utajované skuteénosti).

27. Zhotovitel prohlasSuje, Ze u né&j neni a nebude vykonavana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢€. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jSich
predpisu, zejména, Ze veskera zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a bude
konana v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téZ prohlasuje, Ze pokud pfislusnou
praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat fyzické osoby —
cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym povolenim k zaméstnani
a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za ucelem zaméstnani ve
zvlastnich pfipadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho pravniho pfedpisu nebo v
souladu s modrou kartou, a téz Ze, pokud je to podle zvlastniho predpisu vyZadovano, tak
fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na zékladé vztahu se zhotovitelem
jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na Gzemi Ceské republiky. Zhotovitel se
zavazuje k tomu, ze jeho prohlaseni uvedena v ustanoveni tohoto odstavce smlouvy budou
odpovidat skute€nosti po celou dobu trvani této smlouvy.

28. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli pravidelné kontrolni prohlidky provadéni dila 1x
tydné za pfitomnosti objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru
a koordinatora BOZP. Terminy kontrolnich dni budou dohodnuty mezi objednatelem
a zhotovitelem pfi pfedani stavenisté.

IX. Stavenisté:

1. Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné ¢ast pozemku k zahajeni praci dle harmonogramu
a o predani stavenisté bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem
potvrzeno pfevzeti stavenisté. Objednatel ur€i zhotoviteli pfistupové cesty a poskytne zdarma
pfipojovaci mista energii a medii nezbytna k provadéni dila.

2. Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté veSkerymi, zejména bezpecénostnimi
a vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalSimi obecné zavaznymi pfedpisy
a normami.

3. Zhotovitel odpovida v prlbéhu provedeni dila za porfadek a Cistotu na stavenisti. Je povinen
na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné odstrafiovat
veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenisté vyklidit a uvést do nalezitého stavu
a predat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouve.

5. Okoli budovy, stani pro kontejnery, jakoz i vyhrazeny prostor pro kratkodobé ukladani
materialu bude protokolarné pfedano do 15 dni od ukonfeného a fadné prfedaného dila
objednateli ve stavu prostém jakychkoli zafizeni, odpadl, materialu nebo jinych véci,
umisténych na tato mista zhotovitelem v pribéhu provadéni dila. V opacném pfipadé je
objednatel opravnén vyklidit tyto prostory na naklady zhotovitele, popfipadé nevyklizeny
majetek a odpady seSrotovat, znic€it apod. na naklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit
tyto naklady objednateli do 15 dnli od obdrzeni vyzvy k jejich uhradé.

X. Pfechod vilastnického prava a nebezpeci Skody na dile:

1. Vlastnické pravo dila resp. jeho €asti pfechazi na objednatele okamzikem pfedani kazdého
podlazi zvlast, a to na zakladé pfedavaciho protokolu podepsaného objednatelem.
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2. Zhotovitel nese nebezpedi $kod na provadéném dile az do okamziku pfedani jednotlivého
podlazi bez vad a nedodélku a jeho pfevzeti objednatelem, s vyjimkou materialu a zafizeni
zajiStovanych objednatelem, které jsou majetkem objednatele od pocatku; zhotovitel vSak
nese nebezpedi Skod i na téchto materialech a zafizenich, pokud je pfevezme k provadéni
dila nebo tyto uziva na zakladé pisemného zmocnéni objednatele. Nebezpedi Skody na dile
pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem pfedani a pfevzeti dila, tj. podepsanim
protokolu o pfedani a prevzeti dila.

3. Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile pfechazi na objednatele okamzZikem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd branicich pinohodnotnému
uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Do té doby nese veSkeré nebezpeci Skody na dile v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel
vSak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny za veSkeré skody nebo poskozeni zplsobené
jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel bude
téZ odpovidat za veSkeré Skody nebo poskozeni, které se objevi po pfedani a pfevzeti dila,
které vzniknou v disledku pFedchozich ¢innosti, za néz byl zhotovitel odpovédny, a za
pfipadné Skody vzniklé pfi odstranovani drobnych vad a nedodélku dila.

Xl. Predani a prevzeti dila:

1. Zhotovitel spini svou povinnost provest dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila bez
vad a nedodélkd branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté provedeni dila a
prevzetim dila bez vad a nedodélkll branicich plnohodnotnému uzivani dila ze strany
objednatele. Po dokoncCeni dila se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti
dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Fadné dokonéené dilo pfevzit. Radnym
dokonéenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkii — ovéfuje se za ucasti zastupce
objednatele prohlidkou na misté provedeni dila v€etné provéreni funkénosti dila,
a

b) pFfedani kompletni poZadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu
pfedavané dokumentace.

3. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Fadné& dokondené dilo prevzit. Radnym
dokon&enim dila se rozumi, provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkd — ovéfuje se za
uCasti zastupce objednatele a TDS prohlidkou na misté provedeni dila v€etné provéreni
funkcénosti dila.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo spinénim vSech nasledujicich podminek:
a) zhotovenim vSech polozek vykazu vymér pfedmétu dila,
b) provedenim v§ech dodavek materialt a praci, které tvori predmét dila dle této smlouvy,
ve sjednané kvalité, v€etné odstranéni vad pfipadné uvedenych v pfedavacim protokolu
c) podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem.

5. K pfedani a pfevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pfed
terminem pfedpokladaného pfedani dila. Pfedani dila bude probihat na misté realizace
predmétu zakazky.

6. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a prevzeti pfedmétu dila protokol.

7. Protokol o pfedani a prevzeti dila bude vyhotoven ve dvou vyhotovenich a bude zejména
obsahovat:
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a) nazev objednatele a zhotovitele véetné povérenych zastupcu;

b) nazev a rozsah pifedavaného dila;

c) datum pfedani a pfevzeti dila;

d) prohlaseni o Uplnosti a kompletnosti dila;

€) soupis pripadnych vad a nedodélku, pokud se objednatel rozhodne dilo pfevzitis vadami
a nedodélky s uvedenim terminu pro jejich odstranéni.

8. P¥i pfejimacim Fizeni pfeda zhotovitel objednateli tyto doklady:
a) doklady o uspésném provedeni v8ech revizi a zkousek;
b) kopii stavebniho deniku;
c) atesty, prohlaseni o shodé a doklady jakosti na materialy pouzivané v pribéhu realizace
dila;
d) zaruéni listy na v8echny dodané zafizovaci pfedméty a jejich komponenty.

9. K pfedani a pfevzeti dokonéeného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnG predem. K vyzvé zhotovitele k pfedani a prevzeti dila pfilozi
zhotovitel:

a) pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pfevzal zapisy o zaskoleni obsluhy dila s podpisy
zaSkolenych osob a veSkeré doklady stanovené normami, platnymi zakony a
vyhla8kami ¢i vyrobci jednotlivych zafizeni (napf. prohlaSeni o shodé, zkuSebni
protokoly a certifikaty, protokoly o provedenych méfenich atd.), dale stanovené ve
vyjadfenich vS8ech dotéenych organd a organizaci (pokud toto neni povinnosti
objednatele), které jsou soucasti zadavaci dokumentace, v€etné zaméreni, s tim, Ze
v8echny tyto doklady budou pfi protokolarnim pfedani a pfevzeti dila predany
zhotovitelem objednateli v originale a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich Cislovanym
seznamem,

b) dokumentaci skute€ného provedeni dila, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

c) original jednoduchého zaznamu o stavbé ve stavebnim deniku, vedeného podle
ustanoveni ¢lanku VIII. odst. 16 této smlouvy,

d) veSkeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyZzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami &i vyrobci jednotlivych materiall nebo zafizeni, které jsou
soucasti dila, a to zejména vychozi revize vSech elektroinstalaci, prohlaSeni o shodé,
zkuSebni protokoly a certifikaty, zaruéni listy, navody a manualy, atesty, protokoly o
provedenych méfenich a pfisludna povoleni a pfislusné souhlasy, nezbytné k
provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadfenich vSech dotéenych organu a
organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti zadavaci
dokumentace, vCetné zaméfeni, to v8e v originale a v 1 (slovy: jedné) kopii s
potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem dokumentu, s tim, ze k témto
dokladim bude pfilozen seznam, obsahujici jejich vycCet, opatfeny potvrzenim
zhotovitele o jeho Uplnosti, anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pfevzal ke
kontrole shora uvedené doklady, pfiemz vSechny tyto doklady budou v takovém
pfipadé pfedany objednateli nejpozdéji pfi protokolarnim pfedani a prevzeti dila
v originale a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s originalem dokumentu, s tim, Ze k témto dokladim bude pfiloZzen seznam, obsahujici
jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

10. Objednatel je opravnén, nikoliv vSak povinen, pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky,
které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi vadami, nebrani fadnému uzivani dila, ani jeho
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. Povinnost zhotovitele provést dilo fadné bez vad a
nedodélkll a v souladu s touto smlouvou, &i pfislusna prava objednatele vyplyvajici z
poskytnuté zaruky &i z vadného plnéni, tim neni dotéena.

11. Bude-li mit dilo v dobé& pfedani a prevzeti vady a nedodélky, je objednatel opravnén dilo
odmitnout pfevzit. Smluvni strany jsou vSak povinny o tom sepsat zapis, ve kterém objednatel
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uvede duvody nepfevzeti a své pozadavky na zmény a Upravy dila. Zhotovitel k nim uvede
stanovisko a termin odstranéni veskerych nedostatk(.

12. Po dokondeni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do Ffadného stavu stavenisté (v€etné
odstranéni zafizeni stavenisté), vSechny prostory, které uzival pfi provadéni dila, a vSechny
okolni prostory, a to nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnl po prevzeti dila objednatelem
a vyklizené stavenisté a pfislusné prostory protokolarné pfeda objednateli.

13. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli pfedani dila do 10 (slovy: deseti) pracovnich
dnu ode dne, ve kterém mu bude doru€eno pisemné oznameni zhotovitele, ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k pfedani.

14. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahajeni fizeni o pfedani a pfevzeti
dila v pfipadé, Ze zjisti skuteCnosti, které zahajeni pfedani a pfevzeti dila brani. Objednatel je
povinen tyto skuteCnosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery bezprostfedné
predchazi nejzaz8imu terminu pro pfedani a pfevzeti dila podle ustanoveni odstavce 8. tohoto
¢lanku smlouvy.

15. Pfedani dila se uskute¢ni na zakladé pfedavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v kladném pfipadé stvrzeno, Ze zhotovitel
pfedava vysledek dila v fadném stavu, bez vad branicich uvedeni vysledku dila do provozu.

XIl. Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu:

1. Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a v€asné provedeni dila a za to, Ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a jejimi pfilohami a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje
objednateli podle ustanoveni § 2619 ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zakona &.
89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisi ode dne podpisu pfedavaciho
protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkl podle ustanoveni ¢lanku IX. této
smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele zaruku za bezvadnost a jakost
provedeného dila v rozsahu 60 (slovy: Sedesat) mésicl ode dne podpisu pFfedavaciho
protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, ze byly zpusobeny vylu¢né
z téchto divodu:
a) zasahem tfeti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,
c) Zzivelnou pohromou,
d) nevhodnymi pokyny objednatele v prubéhu stavby, na kterych objednatel trval i pfes
pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava zplsobu feSeni odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen
ji vyhovét. Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zpUsob odstranéni vady, odstrani zhotovitel
na své naklady a nebezpecCi vSechny vady dila, které budou objednatelem zjiStény béhem
zarucni doby, bez ohledu na to, zda pujde o vady zpusobené vadami materialu anebo o vady
vzniklé v disledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaru€ni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada i reklamace uplatnéna e-mailem. Zhotovitel je povinen pfijeti e-mailu potvrdit.
Objednatel je povinen reklamovanou vadu Fadnym zplsobem oznadit a uvést, jak se projevuje
a pfipadné téz jakym zplUsobem ji poZzaduje odstranit. Na zakladé poZadavku zhotovitele je
objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu prohlidku reklamované vady. Zhotovitel
provede odbornou prohlidku nejpozdéiji do 48 (slovy: ¢tyficetosm) hodin od odeslani e-mailové
reklamace objednatelem a v témzZe terminu je povinen zahdjit prace na odstranéni vady.
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Konecny termin odstranéni vad reklamovanych objednatelem bude stanoven po vzajemné
dohodé s objednatelem v zapisu o projednani reklamace stim, ze pokud nebude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je zhotovitel povinen odstranit pfisluSnou vadu
nejpozdéji do 7 (sedmi) dnli ode dne jejiho uplatnéni objednatelem. U ¢&asti dila, jejichz
porucha znamena znemoznéni fadného uzivani dila &i riziko vzniku nasledné Skody, je
zhotovitel povinen FeSit reklamaci neodkladné tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a
bezpeéné uzivano nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnu ode dne uplatnéni vady.

5. O dobu vyfizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doru€eni reklamace
zhotoviteli do ukon&eni opravy a pfevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluZuje zaruéni
doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pii vyméné reklamované Casti
dila za novou &ast dila, po¢ina bézet okamzikem protokolarniho pfedani vyménéné casti dila
ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zaru€ni doba.

6. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadat o odstranéni této vady dila bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele na tuto skute¢nost
tieti osobu s tim, Ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na naklady zhotovitele. Tim nebude
dotéena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespori 48 (slovy: &tyficetosm) hodiny pfedem ke
kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, Ze za vadu v dobé zaruc¢ni doby odpovida.

9. Pokud tak zhotovitel neucini ani ve Ihité 10 kalendafnich dnd ode dne doruceni vyzvy
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

XIll. Pojisténi odpovédnosti za Skodu:

1. Zhotovitel je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti za vedkeré Skody vzniklé
v souvislosti s jeho ¢innosti dle této smlouvy o dilo, v€etné moznych Skod zpUsobenych
pracovniky zhotovitele a to na pojistné plnéni pro kazdou jednotlivou pojistnou udalost ve vySi
nejméné v takové Castce, aby vySe pojistného pInéni v plném rozsahu kryla veSkeré
potencialni Skody, které mohou v souvislosti s &innosti Zhotovitele dle této smlouvy o dilo
vzniknout, minimalné ve vysi 10 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje udrzovat pojisténi platné v jeho
nesnizené vysi po dobu vykonu veskeré Cinnosti dle této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy
predlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo. Pojistna smlouva tvofi
nedilnou soucast této smlouvy, aniz by k ni musela byt pfiloZzena.

XIV. Sankce:

1. V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim zhotoveni dila, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy: padesattisic korun eskych) za kazdy
zapocCaty den prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti.

2. V pfipadé prodleni zhotovitele s nedodrZzenim terminu dle harmonogramu praci, ktery je
pfilohou €. 3 této smlouvy, nebo prodleni se spinénim terminu pro dokon&eni a pfedani dila,
nebo jednotlivych etap a/nebo pfi prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do fadného
stavu uvedeného stavenisté (v€etné odstranéni zafizeni stavenisté) objednateli z divodu na
strané zhotovitele uhradi zhotovitel zvlast za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 50.000,-K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych) za kazdy zapoc&aty den prodleni
do data predani dila nebo jednotlivych etap dle harmonogramu.
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3. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakykoli svij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruseni
svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy: padesattisic korun Ceskych).

4.V pripadé, Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIII., odst. 27. této smlouvy neodpovida skute¢nosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 27. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy pfipad porudeni své povinnosti smluvni pokutu ve vy3i 50.000,-
K& (slovy: padesattisic korun ¢eskych). Pokud vznikne objednateli v dusledku umoznéni
nelegalni prace ze strany zhotovitele ujma, je zhotovitel povinen tuto Ujmu objednateli v plném
rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne ode dne, ve kterém mu bude dorucena
pisemna vyzva objednatele k nahradé Skody.

5. Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadfi-li se k reklamované vadé
nebo nenastoupi-li k provedeni zaruéni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a ujednanych v &lanku Xl. a XIll. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli u vad, z jejichz ddvodu muize vzniknout Skoda, a/nebo u vad branicich, a to i
¢astecné, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: péttisic korun ¢eskych) a u
ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych), a to vzdy za
kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapoc€aty den prodleni se splnénim jeho povinnosti.

6. Porusi-li zhotovitel povinnost pfedloZit objednateli bankovni zaruku pfi podpisu smlouvy o
dilo, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy den
prodleni se splnénim jeho povinnosti.

7. Porusi-li zhotovitel povinnost pfedloZit pojistnou smlouvu nebo udrzovat platné pojisténi po
dobu vykonu veSkeré €innosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
10 000,- K¢ za kazdy den prodleni se spinénim jeho povinnosti.

8. Za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve Ihté splatnosti smluvni Grok
z prodleni ve vySi 0,01% z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

9. Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnu ode dne, kdy byla doru¢ena vyzva
k jejich zaplaceni.

10. Pfekazka v provadéni praci zpusobena objednatelem opravriuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu Skody pouze v pfipadé, Ze tato prfekazka je zpasobena porusenim povinnosti
objednatele a trva nepfretrzité déle nez 20 (slovy: dvacet) pracovnich dnt ode dne, ve kterém
bude objednateli doruena pisemna vyzva zhotovitele k umoznéni pokradovani ve
zhotovovani dila. V pfipadé prekro€eni této lhuty je zhotovitel opravnén na objednateli
pozadovat nahradu skuteéné vzniklé a prokazané skody, nikoliv vSak nahradu uslého zisku, to
vSe stim, Ze maximalni vySe nahrady Skody cCini 50.000,- K& (slovy: padesattisic korun
Ceskych) a zhotovitel se naroku na nahradu Skody tuto &astku presahujici v plném rozsahu
vyslovné vzdava. Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna strané opravnéné
nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda,
kterou Ize vymahat samostatné, to vSe s tim, Ze pohledavka na uhradu sankci je splatna dnem
poruseni pfisludné povinnosti, na jehoz zakladé narok na pfislusnou sankci vznikl. Pfi prodleni
s placenim sankci mize strana opravnéna uctovat strané povinné urok z prodleni ve vysi
0,01% (slovy: jedna setina procenta) z nezaplacené Castky pfislusné sankce denné. Sankce i
nahradu zpusobené skody uhradi strana povinna ve prospéch strany opravnéné na zakladé
pisemné vyzvy Kk jejich zaplaceni.

11. Jednotlivé sankce v této smlouvé uvadéné se navzajem nerusi a mohou byt uplatnény
soubézné i samostatné.
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12. Sjednanim smluvnich pokut podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu skody s tim, Ze se vySe nahrady Skody o vysi sjednané smluvni pokuty
ani z ¢asti nesnizuje.

XV. Odstoupeni od smlouvy:

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
pfipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni delSim nez 20 dni s dokon€enim jednotlivych etap dle
¢asového harmonogramu praci, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak

b) zhotovitel se ocitne v prodleni delSim nez 20 dni s dokonéenim dila a jeho pfedanim
objednateli, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,

c) ukaze se, jakékoliv prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VIII., odst.
27této smlouvy neodpovida skuteCnosti,

d) bude rozhodnuto o zruSeni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu,

e) zhotovitel se ocitne v Upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpuUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

f) z dlvodd, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a vcas splnit
predmét této smlouvy,

g) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalSi obecné zavazné
pfedpisy a normy,

h) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované nedodrzuje technologické postupy, porusuje
kvalitu a jakost provadéného dila vyplyvajici z platnych norem, této smlouvy, jejich
pfiloh nebo z obecné zavaznych predpisd,

i) pouzije ke splnéni Casti dila tfeti osoby (poddodavatele) v rozsahu vice nez 20% ceny
dila.

3. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy pfi prodleni objednatele s Uhradou splatnych
faktur o vice nez 30 dnl ode dne splatnosti pod podminkou doruéeni predchoziho pisemného
upozornéni zhotovitele objednateli o nezaplaceni faktury.

4. Zhotovitel v pfipadé odstoupeni od smlouvy k datu, ke kterému nastaly ucinky odstoupeni
a) prfeda objednateli vS8echny vykresy, specifikace a ostatni doklady a dokumentaci
vyhotovenou nebo pfipravenou zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly
ucinky odstoupeni od smlouvy
b) pFeda zhotoviteli vyklizené stavenisté do 14 dni od odstoupeni od smlouvy.

5. Objednatel je v pfipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pievzit stavenisté a dokondit dilo
bud sam, nebo zadat jeho dokonc&eni tieti osobé.

6. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v této
smlouvé nebo v zakon&, pisemnym oznamenim zaslanym doporu¢enym dopisem druhé
smluvni strang. Odstoupenim od smlouvy tato smlouva zanika. Uginky odstoupeni nastavaiji
doruc¢enim oznameni druhé smluvni strané.

7. Opravnéna strana nemuze odstoupit od smlouvy poté, kdy ji byla doru¢ena zprava, zZe jiz
byla Fadné splnéna povinnost, jejiz poruseni bylo ddvodem odstoupeni od smlouvy.

8. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouveé vyslovné ujednano jinak, na
vylouc€eni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
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znéni pozdéjSich predpisu, tj. na tom, ze marné uplynuti dodate¢né lhaty k plnéni, poskytnuté
s tim, Ze tato Ihuta jiz nebude prodlouzena, nema za nasledek automatické odstoupeni od této
smlouvy.

9. V pfipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanéni vypofadani ve vysi
1.000.000,- K¢ (slovy: jedenmilionkorun ¢eskych).

10. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklého porusenim
smlouvy, ani smluvnich ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, volby prava, fesSeni spora.

XVI. Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany:
1. Objednatele je v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnén zastupovat:

Jméno, pfijmeni: Ing. Tomas Zouhar, kvestor VSE

tel.: 224 095 721

e-mail: kvestor@vse.cz,

ktery je téZ kontaktni osobou objednatele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle této
smiouvy.

2. Zhotovitele je v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnén zastupovat:

Jméno piijmeni: (DOPLNi DODAVATEL)

tel.: (DOPLNi DODAVATEL)

e-mail: (DOPLNI DODAVATEL),

ktery je téz kontaktni osobou zhotovitele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle této
smiouvy.

XVII. Dorucé¢ovani

1. VeSkera oznameni vyplyvajici z této smlouvy a listiny doru¢ované mezi smluvnimi stranami
budou, pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedany osobné oproti podpisu,
potvrzujicimu jejich pfedani nebo zaslany prostfednictvim datové schranky nebo doporucené
postou na adresu sidla adresata. Pisemnost se povazuje za doru€enou, i kdyz se adresat o
uloZeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) dnem ode dne, kdy byla uloZzena na posté. To plati
i v pfipadé, Ze nebyla doru€ena na zménénou adresu sidla, pokud pfislusna smluvni strana
zménu adresy druhé smluvni strané neoznami. Pisemnost se povaZuje za doru¢enou i v
pfipadé, Ze adresat odepie pisemnost pfijmout, a to dnem odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

XVIII. Zavére€na ujednani:

1. Smlouva mlze byt doplfiovana nebo ménéna pouze na zakladé pisemnych ¢islovanych,
obé&ma stranami odsouhlasenych dodatku.

2. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipadé se smluvni strany dohodly,
Zze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim
platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi pfedpisy
stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

3. Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva bude uvefejnéna v registru smluv podle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluyv, uvefejiovani
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téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a sou€asné souhlasi se
zverejnénim udajl o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu a Ucelu této Smlouvy, jeji cené Ci
hodnoté a datu uzavfeni této Smlouvy. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za smluvni strany
souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaju, které jsou uvedeny v této Smlouve, spolu s
touto Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neur€itou. Tato Smlouva
nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a u€innosti dnem uvefejnéni v registru
smluv dle zakona €. 340/2015 Sb.

4. Smlouva byla vyhotovena ve 3 (slovy: trech) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi
po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy a tfeti stejnopis bude ulozen na SUZ k pfipadné
kontrole.

5. Obé smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem fadné a peclivé
preCetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné a srozumitelné,
nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pfipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své vilastnoruéni podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

Priloha €. 1 — Cenova nabidka zhotovitele — vykaz vymér

Pfiloha €. 2 — Projektova dokumentace
Pfiloha €. 3 — Harmonogram provadénych praci

V Praze dne: ......... 2025

Objednatel: Zhotovitel:

Vysoka skola ekonomicka v Praze
Ing. Tomas Zouhar
kvestor VSE
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