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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
Vysoká škola ekonomická v Praze,  
se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,  
IČ: 613 84 399, 
zastoupená Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem, 
bankovní spojení:  účet číslo 1828782/0800, vedený u České spořitelny, a.s., 
na straně jedné, dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
____________________________, 
___________________________________, 
IČ: _______________, 
DIČ: CZ________________, 
zastoupená: ______________________________, 
bankovní spojení:  účet číslo __________/____, vedený u __________________,  
na straně druhé, dále jen „zhotovitel“ 
 
 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, tuto  

 
SMLOUVU O DÍLO 

 
 číslo objednatele: _________  

číslo zhotovitele: _________ 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve smluveném 
termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s akcí zaregistrovanou na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT ČR“), 
označenou ve formuláři registrace akce (dále jen „registrace akce“) pod názvem „VŠE – 
Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní komunikace“, identifikační číslo akce  133D22F000026 
(dále též jen „akce“), a to stavební úpravy areálové komunikace mezi objektem vrátnice 
SB a vstupem do „Nové budovy“, dešťové kanalizace, úprava budovy vrátnice, osvětlení, 
osazení turniketů, zeleně, to vše v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 
3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, a navíc budou zhotovitelem 
poskytnuta objednateli též další plnění, v rámci níže uvedené veřejné zakázky, to vše 
v souladu s rozhodnutím – stavebním povolením Úřadu městské části Praha 3, Odbor 
výstavby, Oddělení záměrů II, ze dne 08.01. 2025, sp. zn. S UMCP3 328607/2024, zn. 
OV/1319/24/Ra, čj. UMCP3 010505/2025, v rozsahu a kvalitě, specifikované v zadávací 
dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provádění stavby vyhotovené Ing. arch. 
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Petrem Ovčačíkem., se sídlem náměstí Josefa Machka 444/3, Košíře, 15800 Praha 5, IČ: 
64003809, podle specifikace vyplývající z ustanovení tohoto odstavce smlouvy a 
ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě (dále 
souhrnně jen „dílo“). 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 
zakázce týkající se díla (dále jen „zadávací řízení“) uskutečněného podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen v rámci 
plnění předmětu této smlouvy dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 
zadávacího řízení (dále a též shora jen „zadávací dokumentace“) a dodržet veškeré své 
závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Součástí 
smluvního vztahu podle této smlouvy jsou veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a 
též veškeré podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a nabídce učiněné zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení včetně jejích příloh. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 214 a 
§ 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž mimo jiné uveřejnit na svém profilu 
tuto smlouvu včetně případných dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky.     

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 
podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 
závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

6. Zhotovitel se je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 
vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených ve 
formuláři Registrace akce a v rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace na úhradu části 
celkové ceny díla a uvádět název akce „VŠE – Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní 
komunikace“ a identifikační číslo akce EDS 133D22F000026 při všech úředních jednáních 
a na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele 
podle této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy pouze 
pravdivé a úplné doklady a informace tak, aby mohl Objednatel řádně plnit své povinnosti 
vůči MŠMT ČR v rámci akce. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel 
v rámci akce plnit řádně a včas veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a též povinnosti vyplývající z podmínek pro 
poskytnutí a čerpání dotace od MŠMT ČR a výzvy MŠMT ČR k předložení žádostí o 
poskytnutí dotace v rámci programu „133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny veřejných vysokých škol“.  

 
Článek II. 

Předmět plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně všech 

prací a dodávek materiálů, ve smluveném termínu a na své náklady, a to v příslušném 
rozsahu a kvalitě, to vše podle projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu 
výměr, zpracovaného pro objednatele Ing. arch. Petrem Ovčačíkem a v souladu se 
závaznými podmínkami a parametry akce, uvedenými v „Registraci akce“ o poskytnutí 
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dotace vydaným MŠMT ČR pod čj. MSMT-10146/2025-4 Veškeré změny předmětu a 
rozsahu díla, při nichž dochází ke změnám položek v rámci výkazu výměr na základě 
změnových listů, podléhají schválení ze strany MŠMT ČR jako správce programu u akce. 

2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno 
a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů 
podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, provedení veškerých 
nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, a prací nezbytných pro 
provedení a funkčnost díla v rámci projektu. 

3. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit: 
a) pravidelný úklid prostor dotčených rekonstrukcí a jejich vyklizení při dokončení 

díla,  
b) zajištění a vybavení díla podle požární zprávy, 
c) zřízení, provozování a ostrahu staveniště, včetně nutných dočasných záborů 

prostranství mimo pozemky ve vlastnictví objednatele, 
d) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do díla 

objednateli k odsouhlasení, 
e) požární dozor po dobu svářečských prací a následně po dobu 8 (slovy: osmi) hodin 

po jejich ukončení, 
f) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla, a to mimo jiné podle podmínek 

obsažených ve stavební povolení a podmínek vyžadovaných dotčenými orgány 
státní správy (DOSS), 

g) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
a 

h) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 
kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 

4. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 
díla, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v listinné podobě, orazítkovaném a podepsaném 
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči flashdisk. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, záborů, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a vydáním kolaudačního rozhodnutí týkajícího se díla či 
zajištěním, aby nastala jiná skutečnost, na jejímž základě bude možné dílo užívat podle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „úspěšná 
kolaudace“). 

7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 
osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 
a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) 
vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 
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9. Celková cena díla bude částečně financována ze státní systémové dotace MŠMT ČR. 
Zhotovitel je povinen dodržovat závazné parametry stanovené v platném rozhodnutí 
MŠMT ČR o poskytnutí dotace a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu. MŠMT 
ČR je oprávněno upravit podle možností státního rozpočtu harmonogram realizace díla a 
redukovat rozsah díla. Objednatel a zhotovitel se zavazují k tomu, že se budou pokyny 
MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR upraví příslušným způsobem 
smluvní podmínky této smlouvy. 

10. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 
zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 
objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout 
jakékoli jiné osobě. 

 
Článek III. 

                                                          Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VIII., 

odst. 1. této smlouvy, včetně zajištění úspěšné kolaudace, spolu s poskytnutím veškerých 
dalších plnění uvedených v ustanovení článku II. této smlouvy a veškerých dalších plnění 
uvedených v této smlouvě v době od podepsání zápisu o předání stavby do 95 dnů ode dne 
výzvy zadavatele k zahájení prací, a to podle harmonogramu realizace díla. Pokud bude ve 
vztahu k dílu vydáváno kolaudační rozhodnutí, tak bude povinnost zhotovitele zajistit 
úspěšnou kolaudaci ve shora uvedené lhůtě bude splněna též v případě, že kolaudační 
rozhodnutí bude před uplynutím shora uvedené lhůty vydáno, avšak z důvodu, který 
nebude ani z části na stran zhotovitele nenabude právní moci.  

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem  
a zhotovitelem sepsán písemný zápis, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto zápisu 
označí stavbyvedoucího. 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. Dílo nelze pokládat za dokončené před 
sepsáním protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisem za strany objednatele a 
zhotovitele, resp. jejich oprávněných zástupců. 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a/nebo jeho protokolárním předáním objednateli 
ve sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele 
na základě písemného zápisu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této smlouvy a 
ustanovení odstavce 2. tohoto článku smlouvy ve sjednaném termínu je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 
Článek IV. 
Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. 
Zhotovitelem bude potvrzeno převzetí staveniště v zápisu uvedeném v ustanovení článku 
III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, 
nezbytné pro provedení díla. 
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2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

a 
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací. 
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 

díla. 
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen 

na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a 
předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 
výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 
normami. 

 
Článek V. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 
nabídky uvedené na formuláři „Krycí list rozpočtu VŠE – Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní 
komunikace“, zpracované na základě položkového rozpočtu zhotovitele pro předmět díla 
v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke dni předání dokončeného 
předmětu díla podle této smlouvy. Rozpočet ceny díla navržený zhotovitelem doplněním 
příslušných údajů do výkazu výměr v rámci zadávacího řízení je součástí smluvního vztahu 
podle této smlouvy a je pro zhotovitele závazný. 

2. Celková cena díla činí _____________ Kč (slovy: _______________________________ 
korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 
_____________ Kč (slovy: _______________________________ korun českých), tj. 
celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí _____________ Kč (slovy: 
_______________________________ korun českých), s tím, že celková cena díla je 
v plném rozsahu tvořena tzv. investičními náklady a je určena podle cenové nabídky 
objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu výměr. 

3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 
předchozím pečlivém a podrobném posouzení zadávací dokumentace. 

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na vystěhování mobiliáře z dotčených prostor, jeho uskladnění a 

po provedení rekonstrukčních prací vrácení tohoto mobiliáře na původní místo, 
c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 

zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 
díla, 
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d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 
díla, 

f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 
g) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 

účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 
h) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 

provedení díla, 
i) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců 

včetně provedení nezbytných výkopů, 
j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
l) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků stavebních 

hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením podle právních 
předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

m) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 
pojištění díla, 

n) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
o) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, 
p) veškeré náklady na ostrahu díla, 
q) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů a 

stanovisek potřebných k realizaci díla, 
a 

r) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 
a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 
objednateli. 

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 
jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 
díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve 
sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 
rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé náklady 
uvedené v této smlouvě, to vše podle rozsahu a množství, které je uvedeno v podrobném 
rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této smlouvy, bude 
celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, 
neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a 
podrobného rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této 
smlouvy a jsou závazné. 

6. Objednatel má právo oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 
započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
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ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména 
pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této 
smlouvy uhradit.   

7. V případě, že objednatel změní své požadavky týkající se rozsahu díla či dojde k jakékoli 
změně ve výši ceny díla či podmínkách a způsobu její úhrady nebo k jiným změnám 
v podmínkách realizace díla, tak se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem 
bezodkladně písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla a podmínky a způsob 
její úhrady a další podmínky realizace díla změněny v závislosti na změně těchto 
požadavků a změn, a to, pokud nebudou změny ve výši ceny díla stanoveny objednatelem 
jinak, při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným v podrobném rozpočtu a 
výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této smlouvy, s tím, že zároveň 
může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno, to vše s tím, 
že i v případě, že bude uzavírán jakýkoli dodatek k této smlouvě, na jehož základě bude 
měněna lhůta, do jejíhož uplynutí musí být dílo zcela dokončeno, tak musí být dodržena 
nejpozdější lhůta pro úplné dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této 
smlouvy a jeho předání ze strany zhotovitele objednateli  do 220 dnů ode  dne výzvy 
zadavatele k zahájení prací. V případě změny výše ceny díla bude kromě dodatku k této 
smlouvě uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem též sepsán a podepsán příslušný 
změnový list. V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které 
bude povinen poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této 
smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, 
zveřejňované společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, 
PSČ 108 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce 
a plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

 
Článek VI. 

Platební a fakturační podmínky 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 

bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem jednou měsíčně v souladu se skutečným stavem výstavby a 
realizace díla, tj. za již provedené práce a zabudované dodávky, a to navíc s tím, že celková 
výše splatných částí ceny díla, a to včetně již zaplacených úhrad, nebude k příslušnému dni 
vyšší, než součet splatných předpokládaných úhrad na zaplacení celkové ceny díla 
určených podle platebního kalendáře, který je součástí smluvního vztahu podle této 
smlouvy a je závazný. K dani z přidané hodnoty týkající se jednotlivých fakturovaných 
částí celkové ceny díla se vztahuje ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o přenesení daňové povinnosti, tj. že je 
povinen přiznat daň z přidané hodnoty z příslušné části celkové ceny díla jako plátce 
objednatel. Fakturace bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě zjišťovacího protokolu 
o provedení prací nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, podepsaného ze strany TDS 
a zhotovitele. Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní po jejím obdržení 
objednatelem. S ohledem na skutečnost, že podle ustanovení článku V., odst. 2. této 
smlouvy je celá cena díla tvořena investičními výdaji, tak zhotovitel na každé vystavené 
faktuře – daňovém dokladu uvede, že je fakturován investiční výdaj. Opožděné uvolnění 
finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla ze státního rozpočtu České republiky, 
tj. v rámci akce u MŠMT ČR se nepovažuje za prodlení s úhradou příslušné části ceny díla 
na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak předmětem 
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jakýchkoli sankcí. 
2. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 

vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 
- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele, 
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 
- číslo smlouvy, 
- číslo faktury, 
- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 

plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 
- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně), 
- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
- označení akce „VŠE – Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní komunikace“, identifikační 

číslo akce EDS 133D22F000026, 
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 
- konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a 
- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

to vše navíc s tím, že na veškerých fakturách – daňových dokladech bude v souladu 
s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uvedeno, že daň z přidané hodnoty odvede zákazník, tj. 
objednatel. 

3. Při fakturaci budou zvlášť fakturovány ceny za „samostatné movité věci“ podle Pokynu 
Ministerstva financí České republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Ke každé faktuře – daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 
vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu, který je součástí 
smluvního vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny 
jeho podpisem. 

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako 
doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 
platném znění.  

6. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat 
do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních 
na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona 
Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, případně na e-mailovou adresu objednatele 
faktury@vse.cz ve formátu PDF – Adobe Acrobat Reader (ve standardu ISDOC). 

7. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 



__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo –  VŠE – Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní komunikace – areál VŠE v PrazeStrana 9 (celkem 24) 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 
závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

8. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné 
údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel 
oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou 
fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury 
– daňového dokladu. 

 
Článek VII. 

Podmínky zhotovování díla 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 

technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v 
souladu s touto smlouvou. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel 
objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své 
vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 
a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na 
staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 
odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 
technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 
který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované odchylky 
dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, který 
objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 
majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 
osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 
takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším 
průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto 
prací. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené 
atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele 
před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel 
nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke 
dni ukončení přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za 14 (slovy: čtrnáct) dní konat v místě zhotovování 
díla kontrolní dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných 
zástupců objednatele, TDS, AD (autorského dozoru), pokud bude objednatelem ustanoven, 
a zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se zápisem z kontrolního dne datovou zprávou 
nebo e-mailovou zprávou. Kontrolních dnů se budou oprávněni účastnit též zástupci 
MŠMT ČR, resp. další subjekty v rámci spravování akce, a to podle jejich požadavků. TDS 
připraví pro tyto kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis 
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závazný pro obě smluvní strany. Zápis bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud 
bude v zápisu z těchto kontrolních dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, 
platí za rozhodující ustanovení této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz 
k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel provádí 
předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu AD (pokud 
bude objednatelem ustanoven), TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat 
příkaz k přerušení prací, je vůči němu objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení 
smluvní pokuty podle ustanovení článku X., odst. 4. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a 
k přerušení při zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, 
nemá přerušení prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 
bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 
závaznými předpisy a normami. 

10. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 
potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 
bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 
stavby. 

11. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 
závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro materiály, 
pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné vyhlášky a 
předpisy výrobce. 

12. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, 
dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací 
při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel 
hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, 
ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

13. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů a též míst 
dotčených prováděním díla před veškerými před veškerými vnějšími vlivy, tj. i 
klimatickými vlivy (např. před srážkami a jiným pronikáním vlhkosti, před účinky vichřice 
atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a nese je 
v plném rozsahu zhotovitel. 

14. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 
hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 
škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění 
přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté 
s objednatelem. 

16. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 
způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 
V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 
toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 
tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 
nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 
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nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. 
konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

18. Zhotovitel je povinen vést na stavbě v souladu s ustanovením článku XI. Této smlouvy 
stavební deník, ve kterém bude průběžně zaznamenáván průběh provádění díla, a to ve 3 
(slovy: třech) kopiích. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu 
objednatele. Pro sdělení urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně 
bude používán telefonický styk, potvrzený e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou 
odeslanou druhé smluvní straně. 

19. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu stavbyvedoucího 
s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a převzetí staveniště. 
Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena písemně předem. 

20. Objednatel bude provádět v rámci zhotovení díla na stavbě technický dozor (TDS) 
prostřednictvím osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami 
oprávněnými objednatele zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou 
pořizovány zápisy. Objednatel a též TDS jsou oprávněni pořizovat po celou dobu 
zhotovování díla fotodokumentaci dokládající průběh realizace díla, a to mimo jiné při 
kontrolních dnech konaných podle ustanovení odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 
oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 
oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 
„podzhotovitel“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 
podzhotovitelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou 
seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel 
v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části 
díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů 
s podzhotovitelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva podzhotovitele k dílu nebo 
jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl 
vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně 
v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k 
dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen v rámci smluvních 
vztahů s podzhotovitelem chránit zájmy objednatele a předcházet vzniku případných škod 
na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za činnost a jednání 
příslušného podzhotovitele, jako by příslušnou část díla prováděl, příslušnou činnost 
vyvíjel a jednal sám. 

22. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat provoz 
v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze, a to podle pokynů objednatele v případě, že by 
plnění díla spadalo do období výuky, přijímacích zkoušek, promocí apod.  

23. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 
a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a též podle 
platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména na základě zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona  
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č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a také všech prováděcích předpisů, a 
rovněž technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých 
povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 
že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

25. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a materiálům 
a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich zabudování či 
jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na zhotovované věci nese 
zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
objednatelem. 

26. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 
uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 
území ČR pro realizace staveb. 

27. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 
rozhodných pro poskytnutí a čerpání dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové 
ceny díla.  

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 
průběžně veškerou součinnost, informace a podklady pro přípravu situačních zpráv 
určených pro MŠMT ČR týkajících se přípravy a realizace akce včetně informací a 
podkladů týkajících se případných odchylek od schválených parametrů díla a/nebo 
harmonogramu v rámci akce, to vše včetně spolupráce při provádění souhrnného 
zhodnocení závěrů kontrolních dnů a fotodokumentace z realizace díla, a veškerou 
součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze 
strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného 
vyhodnocení akce ze strany objednatele, včetně poskytnutí veškeré dokumentace potřebné 
pro závěrečného vyhodnocení akce. 

29. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat Objednateli potřebné 
doklady, aby mohl Objednatel v souvislosti se zhotovením díla a vyúčtováním ceny díla 
podle této smlouvy zcela dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a vést analytickou evidenci vázanou na akci. Splnění této povinnosti 
je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako podzhotovitelé 
(subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 

30. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 
splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
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592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České 
republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 
předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající 
se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání 
prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za 
účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění 
kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů 
České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne 
dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy uchovávat veškeré 
doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků 
na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu 
objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

31. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle 
ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce uchovávat 
veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití finančních 
prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou 
výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

32. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a 
odstavce 31. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 
dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

33. Název akce „VŠE – Vjezd do areálu Žižkov, vnitřní komunikace“ a identifikační číslo akce 
133D22F000026 budou užívány při veškerých jednáních objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy a na veškerých listinách vyhotovených v rámci plnění díla a právních vztahů 
objednatele a zhotovitele podle této smlouvy. 

34. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude 
konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 
příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 
fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným 
povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 
právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 
předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 
základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 
tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

35. Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení se nepodílel žádný 
zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 
zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v předmětném 
zadávacím řízení, 
a 

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v rámci zakázky není zaměstnanec objednatele, 
člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na 
přípravě nebo zadání v zadávacím řízení. 

 
Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez 

vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla 
a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany 
objednatele a též provedením úspěšné zkoušky funkčnosti díla a zaškolení zaměstnanců 
objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo, to vše s tím, že povinnost zhotovitele 
dokončit dílo podle této smlouvy není splněna dříve než nastane úspěšná kolaudace. Po 
dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce 
objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti 
díla,  
a 

b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a 
obsahu předávané dokumentace.  

3. Předání a převzetí díla musí předcházet:  
a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje, 
b) závěrečná kontrolní prohlídka díla podle ustanovení § 234 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, které se je zhotovitel, resp. zástupce 
zhotovitele povinen zúčastnit, včetně úspěšné kolaudace,  
a 

c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně 
elektrotechnických a elektronických zařízení.  

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 
užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu 
zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody 
nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání 
a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se 
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objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích činností, za něž 
byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování drobných vad a 
nedodělků díla. 

5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště, všechny 
prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do  
10 (slovy: deseti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem a vyklizené 
staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla podle ustanovení článku II., odst. 5. této 
smlouvy, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

b) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy, 
včetně 1 (slovy: jednoho) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD a 1 
(slovy: jednoho) vyhotovení na nosiči flashdisk, 

c) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 
obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 
jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 
shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 
protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 
nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 
orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 
zadávací dokumentace, včetně zaměření, 
to vše v originále a v jedné kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 
s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 
obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti, 

 anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora uvedené 
doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 
objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 
(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 
dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 
výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. 

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 
ode dne, ve kterém bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 
zhotoveno a že je připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 
zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 
požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí 
díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel 
je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 
bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 
odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat vady 
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a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel předává 
výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla. 
Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v 
celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu 
řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných 
vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo 
přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem 
písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel 
povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne podpisu 
předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, 
které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí 
převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

11. Objednatel a zhotovitel sepíší a podepíší též protokol o provedení zkoušky funkčnosti díla 
a zaškolení zaměstnance objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo podle ustanovení 
odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

 
Článek IX. 

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 

bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 
smlouvou a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle 
ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení článku VIII. této 
smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a odstranění všech drobných vad 
a nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na bezvadnost a jakost díla, v rozsahu 36 
(slovy: třicetšest) měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 
těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 
b) neodborným provozováním díla, 
c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 

realizaci, 
d) živelnou pohromou, 
e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 

přes písemné upozornění zhotovitele. 
3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své 
náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční 
doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé 
v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 
pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou nebo 
e-mailovou zprávou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit 
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a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě 
požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku 
reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 (slovy: 
dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je povinen 
zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 
objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání 
reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je 
zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne 
jejího uplatnění objednatelem. Vady, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo které 
brání, a to i částečně, užívání díla, je zhotovitel povinen řešit reklamaci bezodkladně tak, 
aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 3 (slovy: tří) 
dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude trvat odstranění 
vady, příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný náhradní výrobek 
a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak náhradní výrobek, který 
bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před výskytem vad kvalita a 
vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí náhradní výrobek zpět 
zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a protokolárním převzetí 
výrobku s odstraněnou vadou. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 
záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 
reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání 
vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto 
skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. 
Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 
ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a 
termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.  

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 
 

Článek X. 
Sankce. Náhrada škody 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku III., odst. 1. této 
smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 
uvedeného staveniště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu podle 
článku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za 
každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním příslušné 
povinnosti. 

2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovováním díla oproti termínům uvedeným 
v harmonogramu realizace díla o více než 10 (slovy: deset) pracovních dnů, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli zvlášť za každý jednotlivý případ porušení smluvní pokutu ve 
výši 5.000, - Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 5. 
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této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč 
(slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti 
a zároveň je povinen, pokud jej o to objednatel požádá, zakrytou část díla na vlastní náklady 
odkrýt a umožnit její prohlídku ze strany objednatele. 

4. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - 
Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 
povinnosti. 

5. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 13. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - 
Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 
povinnosti. 

6. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé 
porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicettisíc korun 
českých). 

7. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku 
VII., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000, - Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení 
jeho povinnosti. 

8. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení svého závazku smluvní 
pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicettisíc korun českých). 

9. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
VII., odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 
30.000, - Kč (slovy: třicettisíc korun českých). Pokud vznikne objednateli v důsledku 
umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu 
objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne, ve 
kterém mu bude doručena písemná výzva objednatele k náhradě škody. 

10. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
VII., odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji povinnost 
uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 
250.000, - Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých). 

11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle 
ustanovení článku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou 
vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se splněním jeho 
povinnosti. 

12. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě 
nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 
uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, 
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a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 
českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se 
splněním jeho povinnosti. 

13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: 
třicettisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 
odstoupení od smlouvy nebo jiném předčasném zániku této smlouvy podle ustanovení 
článku XIV., odst. 3. této smlouvy. 

14. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 
výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

15. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením 
povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode dne, 
ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování 
ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli 
požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého zisku, 
to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 30.000, - Kč (slovy: třicetttisíc korun 
českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v plném rozsahu 
výslovně vzdává.  

16. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě písemné 
výzvy oprávněné strany doručené povinné straně nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Při 
prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení 
ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i 
způsobená škoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení písemné výzvy k 
jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

17. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvě uváděné nejsou ve vzájemném rozporu a jakkoli 
na sobě vázané s tím, že mohou být uplatněny souběžně i samostatně. 

 
Článek XI. 

Stavební deník  
1. Zhotovitel je povinen vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu na stavbě stavební 
deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede od 
písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla, zdůvodněných odchylkách prováděných prací a poskytovaných plnění 
od projektové dokumentace pro provádění stavby apod.  

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů, dalších záznamů a příloh. 
3. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a 

zhotovitele a jména a příjmení jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny 
takových údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního 
povolení, přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 
seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace týkající 
se díla předané objednatelem (s tím, že za předanou objednatelem a převzatou zhotovitelem 
se bez ohledu na obsah stavebního deníku pokládá dokumentace uvedená v ustanovení 
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článku I., odst. 1. a odst. 2. a v ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy), jejích změn 
a doplňků a přehled zkoušek atd. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro 2 (slovy: dva) oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují 
s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě 
jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku TDS a pracovník 
pověřený výkonem autorského dozoru a dále též orgány státního stavebního dohledu. 

5. Určení osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 
k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 
chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších 
činností. 

8. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text 
zápisu objednateli. 

 
Článek XII. 

Technický dozor stavebníka 
1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru objednatele, jako stavebníka 
(dále a též shora jen „TDS“) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDS je 
oprávněn, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok 
s objednatelem předem projednat, ke všem právním jednáním, která je objednatel oprávněn 
činit na základě této smlouvy, a to s výjimkou takových právních jednáních, na jejichž 
základě by došlo ke změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků 
objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru (TDS), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí buď potvrdí nebo změní či zruší. 

3. TDS není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDS je však oprávněn dát pokyn k 
přerušení provedení díla zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 
jiných osob, 
nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 
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4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDS zápisem v záznamu o 
stavbě a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané TDS budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDS může být v nutném 
případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 

6. TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 
názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, 
nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto 
označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv 
osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co 
nejkratším termínu. 

 
Článek XIII. 

Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 
1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

jednotlivě zastupovat: 
Ing. Tomáš Horský, tel. +420224095344, e-mail: horskyt@vse.cz, 
a 
Božena Nevyjelová, tel. +420224095772, e-mail: nevyjel@vse.cz, 
a 
Barbora Tribusová, tel. +42022409XXX, e-mail: trib00@vse.cz, 
kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy.  

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni jednotlivě 
zastupovat: 
________________, tel. +420_____________, e-mail: _____________, 
a 
________________, tel. +420_____________, e-mail: _____________, 
kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

 
Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 

případech: 
a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této 

smlouvy oproti harmonogramu realizace díla, který je součástí smluvního vztahu 
podle této smlouvy, o více než 10 (slovy: deset) dní, 

b) zhotovitel opakovaně poruší jakýkoli svůj závazek či jakoukoli povinnost uvedené 
v ustanovení článku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy, 

mailto:nevyjel@vse.cz
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c) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 
nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 
31. této smlouvy, 

d) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 
odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, 

e) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 
odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

f) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

g) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

h) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy, 

i) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) pracovní 
dny, 

j) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 
předpisy a normy. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy či tato smlouva jakkoli jinak předčasně zanikne a 
objednatel přijme v takovém případě částečné plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na 
základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, přiměřenou část z ceny díla připadající 
na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem se 
lhůtou splatnosti podle ustanovení článku VI., odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro 
vystavení faktury – daňového dokladu a pro vznik nároku na zaplacení příslušné přiměřené 
části z celkové ceny díla je podpis zápisu o předání a převzetí zhotovené části díla 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli 
příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou část díla se nevztahuje na plnění s takovými 
vadami, které by bránily následnému řádnému užívání zhotovené části díla. Zápis o předání 
a převzetí zhotovené části díla z důvodu odstoupení od této smlouvy nebo jiného 
předčasného zániku této smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem předána objednateli do 10 (slovy: 
deseti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy či jiného zániku této smlouvy. Nezbytnou 
součástí tohoto zápisu bude uvedení případných drobných vad a nedodělků, které nebrání 
řádnému užívání převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta jejich odstranění s tím, že 
v zápisu bude uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně zhotovené části díla, včetně 
dohody smluvních stran o výši a způsobu finančního vyrovnání. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 
na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, 
poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické 
odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 
500.000, - Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 
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6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 
na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 
podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

 
Článek XV. 

Doručování 
1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 

stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo zaslány 
doporučeně poštou na adresu sídla adresáta nebo odeslány datovou zprávou do datové 
schránky adresáta. Písemnost odeslaná doporučeně poštou se považuje za doručenou, i 
když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) pracovním dnem ode dne, kdy 
byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, 
pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost 
se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem 
odmítnutí převzetí písemnosti. 

 
Článek XVI. 

Závěrečná ujednání 
1. Změny závazků podle této smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanovením § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 
2. Kromě jiných důvodů předčasného ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn tuto 

smlouvu ukončit navíc i za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě 
této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 
zákona o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.  

5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, resp. osobami 
oprávněnými smluvní strany zastupovat a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a 
účinnou dnem podpisu pozdějšího.  

7. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 
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V ____________ dne ____________  V ____________ dne ____________ 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Vysoká škola ekonomická v Praze              
Ing. Tomáš Zouhar, kvestor 
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