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SMLOUVA O DILO

Vysoka Skola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, Zizkov, namé&sti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
I1C: 613 84 399,

DIC: CZ61384399,

zastoupena Ing. TomaSem Zouharem, kvestorem,

bankovni spojeni: et Gislo 1828782/0800, vedeny u Ceské spofitelny, a.s.,

na strané jedné, dale jen ,,objednatel*

a

IC: ,
DIC: CZ ;
zastoupena: )

bankovni spojeni: ucet Cislo / , vedeny u ,

na strané druhé, déle jen ,,zhotovitel

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdakonik,
ve znéni pozdejsich predpisu, tuto

SMLOUVU O DILO

¢islo objednatele:
Cislo zhotovitele:

Clinek L
Piedmét smlouvy a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobné, bez vad a nedodélkt, ve
smluveném terminu, na své naklady prace a dodavky materidlu, spojené s plnénim
vefejné zakazky pod nazvem ,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, &ist S.6a
Vencovského aula — stavebni prace“, a to provedeni interiérovych stavebnich tpravach,
vcetné feSeni VZT, jejichz cilem je revitalizace fyzicky a moradln¢ zastaralého prostoru,
zejména vyména povrcht, uprava podlah, podhledt, akustickych obkladt, v 1. NP Nové
budovy, na pozemku parc. €. 1/1, zastavéna plocha a nadvofi, resp. u budovy ¢p. 1938,
objekt obcanské vybavenosti, v aredlu zadavatele, tj. Vysoké skoly ekonomické v Praze,
v Praze 3, Zizkov, nam. W. Churchilla, &. or. 4, to vie zapsané v katastru nemovitosti na
listu vlastnictvi ¢islo 108, vedeném Katastralnim uafadem pro Hlavni mésto Prahu,
Katastralni pracovisté Praha, pro okres Hlavni mésto Praha, obec Praha, Céast obce a
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katastralni uzemi Zizkov, v aredlu objednatele, tj. Vysoké §koly ekonomické v Praze na
adrese Praha 3, Zizkov, Nam. Winstona Churchilla, ¢p. 1938, ¢. or. 4, a téz dalsi plnéni,
vramci nize uvedené vefejné zakazky, to vSe vrozsahu a kvalité, specifikované
v zadavaci dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedeni stavby zpracované
Ing. Jaroslavem Borovickou, IC: 694 75 644, se sidlem Frydlantska 1298/6, Praha 8 -
Kobylisy, PSC 182 00, Forgys s.r.o., IC: 242 03 327, se sidlem Velt&zska 851/27, Praha 8
- Kobylisy, PSC 182 00 (Ing. Ivo Ttiska, CSc.), PMR elektro s.r.o., IC: 054 31 778, se
sidlem U Hellady 697/4, Praha 4, PSC 140 00 (Josef Bina), Ing. Jaroslavem Janeckem,
IC: 641 69 472, se sidlem Moravkova 1197, 280 02, Kolin - Kolin V, Ing. Milanem
Dugkem, IC: 090 77 898, se sidlem Tiebusice 112, PSC 273 41, PSC 281 04,
Zefraprojekt, s.r.o., IC: 066 86 982, se sidlem Zalanska 84, Teplice, PSC 415 01(Tomas
Hladik), GraphTech spol. s r.o., IC: 252 38 051, se sidlem Lobezska 214/9, Plzeti, PSC
326 00 (Ing. Pavel Skala), podle specifikace vyplyvajici z ustanoveni tohoto odstavce
smlouvy a ustanoveni ¢lanku II., odst. 1. této smlouvy, za podminek uvedenych v této
smlouvée (dale jen ,,dilo*).

Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o vetejné
zakazce tykajici se dila (dale jen ,zaddvaci Fizeni‘) uskutecnéného podle zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, a to na
zaklad€ nabidky podané zhotovitelem v zaddvacim fizeni s tim, Ze zhotovitel je povinen
v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace
zadavaciho fizeni (déle a téz shora jen ,.zaddvaci dokumentace*) a dodrzet veskeré své
zavazky vyplyvajici znabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy jsou veskeré podminky sjednané v této smlouvé a
téz veskeré podminky obsazené v zadavaci dokumentaci a nabidce u¢inéné zhotovitelem
v ramci zadéavaciho fizeni vcetné jejich piiloh.

Objednatel je jako vetejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 214 a
§ 219 zadkona o zadavani vetejnych zakazek, a tudiZ mimo jiné uvetejnit na svém profilu
tuto smlouvu vcetné ptipadnych dodatkli a vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni vefejné
zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a vcas provedené dilo od
zhotovitele pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal§imi obecné
zavaznymi piedpisy platnymi na izemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

Zhotovitel se je povinen pii zhotoveni dila a pfi plnéni veskerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich ztéto smlouvy v plném rozsahu fidit zavaznosti tdaji uvedenych v
zadavaci dokumentaci a uvad¢et ndzev verejné zakazky ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE
2024, cast S.6a Vencovského aula — stavebni prdce a shora uvedené Cislo objednatele
pii vSech ufednich jednanich a na veskerych dokumentech tykajicich se zhotoveni dila a
plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Vetfena zakazka ,,Rekonstrukce a
vybaveni VSE 2024, d&dst S.6a Vencovského aula — stavebni prdce” bude
spolufinancovana z prostiedkii Evropské unie v ramci projektu podpoteného MSMT v
ramci Operacniho programu Jan Amos Komensky (déle jen ,,OP JAK™), z Vyzvy C.
02 23 023 ,ERDF vyzva pro VS — kvalita", vyhldsené MSMT, a to v ramci projektu s
reg. ¢. CZ.02.02.01/00/23_023/0008933.
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V ramci navazujicich realizaci v rdmci akce ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, Cdst
S.6b Vencovského aula — mobiliai‘, a ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, cast S.6¢
Vencovského aula — AV technika®, spocivajicich ve zhotoveni a dodani mobilidfe, a
dodavce a instalaci AV techniky, je zhotovitel povinen kooperovat svij postup s
ostatnimi zhotoviteli/dodavateli téchto dalSich realizaci, a je povinen s nimi koordinovat
své postupy (v€as diskutovat otazky na stavebni pfipravenost, sdélit informace o
parametrech zhotovovaného dila, koordinovat jednotlivé price a postupy cinnosti v
objektu apod.) a poskytovat jim vesSkeré nezbytné informace pro jejich fadnou ¢innost.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy
pouze pravdivé a uplné doklady a informace tak, aby mohl objednatel fddné plnit své
povinnosti viiéi MSMT CR a dal§im vefejnym institucim v rAmci plnéni vefejné zakazky.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel v ramci akce plnit fa&dné a vcas
veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 218/2000 Sb., o rozpoc¢tovych pravidlech a o
zmén¢ nékterych souvisejicich zakonl (rozpoctova pravidla), ve znéni pozdéjsich
predpisii, a téz povinnosti vyplyvajici z podminek pro poskytnuti a cerpani dotace
v ramci projektu OP JAK.

Clanek I1.
Piredmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veskera dalsi plnéni podle této smlouvy, vcetné
vSech praci a dodavek materidli, ve smluveném terminu a na své ndklady, a to
v pfislusném rozsahu a kvalité, to vSe podle projektové dokumentace pro provedeni
stavby a vykazu vymér, zpracovanych pro objednatele Ing. Jaroslavem Borovickou, IC:
694 75 644, se sidlem Frydlantska 1298/6, Praha 8 - Kobylisy, PSC 182 00, Forgys s.r.0.,
IC: 242 03 327, se sidlem Veltézska 851/27, Praha 8 - Kobylisy, PSC 182 00 (Ing. Ivo
Triska, CSc.), PMR elektro s.r.o., IC: 054 31 778, se sidlem U Hellady 697/4, Praha 4,
PSC 140 00 (Josef Bina), Ing. Jaroslavem JaneCkem, IC: 641 69 472, se sidlem
Moravkova 1197, 280 02, Kolin - Kolin V, Ing. Milanem Duskem, IC: 090 77 898, se
sidlem Tiebusice 112, PSC 273 41, Zefraprojekt, s.r.o., IC: 066 86 982, se sidlem
Zalanska 84, Teplice, PSC 415 01 (Tomas Hladik), GraphTech spol. s r.0., IC: 252 38
051, se sidlem Lobezska 214/9, Plzeti, PSC 326 00 (Ing. Pavel Skala). Veskeré¢ podstatné
zmény predmétu a rozsahu dila, pfi nichz dochéazi ke zménam polozek v rdmcei vykazu
vymér na zakladé zménovych listti, podléhaji schvaleni ze strany MSMT CR jako spravce
dotaéniho programu.

2. Zhotovitel je v piipad¢ jejich zjisténi povinen upozornit na skutecnosti, které by branily
fadnému a vcasnému dokonceni dila.

3. Soucasti dila, krom¢ provedenych praci, jsou i vSechny materidly, z nichz je dilo
provedeno a téz doprava na stavenisté, skladovani, sprava, zabudovani a montaz vsech
dilt a materiali podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych materiald,

provedeni veskerych nespecifikovanych stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukei, a
praci nezbytnych pro provedeni a funkénost dila v ramci projektu.

4. Zaucelem fadného provedeni dila je zhotovitel déle povinen na své naklady zajistit:

a) pravidelny uklid prostor dotcenych rekonstrukci a jejich vyklizeni pfi dokonceni
dila,

b) =zfizeni, provozovani a ostrahu stavenisté, v¢. nutnych docasnych zabora
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prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

c) 8 (slovy: osmi) hodinovy pozarni dozor po ukonceni svafecskych praci,

d) zabezpeceni opatieni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkousky materiali, vzorkl a praci ve smyslu platnych norem a ptedpist
a

f) likvidace zafizeni staveniSté¢ a vyklizeni staveniSté, vCetné¢ uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téz okolnich prostor do fadného stavu.

Zhotovitel se zavazuje po dokonceni dila vyhotovit dokumentaci skutecného provedeni
dila, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v listinné podobé¢, orazitkovaném a podepsaném
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v elektronické podob¢ na nosici CD.

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou
byt dokonceny zpiisobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz jednani a ¢innosti spojené s vykonem dodavatelské
inzenyrské cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, souhlasi a ozndmeni
souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaseni o shod¢, déle zajistit atesty, certifikaty a
osvédceni o jakosti k vybranym druhiim materialt, strojii a zatizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, ze vSechny listiny zhotovitel pfedd v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni objednateli soucasné s ptedanim dila.

Objednatel nabyva na zaklad¢ této smlouvy i veskera dila s nehmotnym vysledkem, ktera
zhotovitel na zéklad¢é této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zdkona C.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist, zhotovi, a to s tim, Ze
objednatel ziskdva k témto dilim vyhradni prava a zhotovitel je neni opravnén
poskytnout jakékoli jiné osobg.

Clanek II1.
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokoncit podle ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutim veskerych dalSich plnéni uvedenych
v ustanoveni c¢lanku II. této smlouvy a veSkerych dalSich plnéni uvedenych v této
smlouvé po nabyti G¢innosti této smlouvy, a to do 3 mésicti ode dne doruceni pisemné
vyzvy objednatele k zahdjeni praci. Objednatel si vyhrazuje pravo ucinit vyzvu k zahajeni
praci az poté, co budou vybrani zhotovitelé akce ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024,
¢ast S.6b Vencovského aula — mobiliai* a ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, &ast S.6¢
Vencovského aula — AV technika®, tak aby provadéni dila mohlo byt s témito akcemi
koordinovano. Zhotovitel bere na védomi, ze vyzvu k zahdjeni praci mize obdrzet az
v prubéhu roku 2027.

V den zahijeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny zapis, dokladajici piedani stavenisté ke zhotovovani dila
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel v tomto zapisu
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oznaci stavbyvedouciho.

3. Po uUplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a pievzeti dila.

4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a/nebo jeho protokolarnim pfedanim objednateli
ve sjednaném terminu a/nebo nepievzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele
na zakladé pisemného zapisu podle ustanoveni Clanku IV., odst. 1. této smlouvy ve
sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek 1V.
Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenisté v terminu do 5 pracovnich dni ode
doruCeni vyzvy objednatele k zahajeni praci. Zhotovitelem bude potvrzeno pievzeti
staveni$té v zapisu uvedeném v ustanoveni ¢lanku III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel
zajisti na vlastni néklady veskeré zatizeni stavenisté, nezbytné pro provedeni dila.

2. Zapis o predéni a pfevzeti stavenisté¢ musi obsahovat zejména tyto tidaje:
a) vymezeni prostoru stavby, vetné urCeni pfistupovych cest a vstupli na stavbu,
a

b) wurceni prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zafizeni pouzitych pfi provedeni
stavebnich praci.

3. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady veSkeré zafizeni stavenisté, nezbytné pro provedeni
dila.

4. Zhotovitel odpovidd v pribéhu provadéni dila za potddek a Cistotu na stavenisti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstranovat veskera zneciSténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenisté vyklidit a uvést do nélezitého stavu a
predat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouve.

6. Zhotovitel se zavazuje fadn€ oznalit staveni$té veSkerymi, zejména bezpe€nostnimi a
vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalSimi obecné zavaznymi predpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené na formulafi ,,Kryci list nabidky — Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024,
Cast S.6a Vencovského aula — stavebni prace”, zpracované na zéklad¢ polozkového
rozpoctu zhotovitele pro piedmét dila v rozsahu realizacniho projektu stavby v cenové
urovni ke dni pfedani dokonceného predmétu dila podle této smlouvy. Rozpocet ceny dila
navrzeny zhotovitelem doplnénim pfislusSnych udaji do vykazu vymér v ramci
zadavaciho fizeni je soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy a je pro zhotovitele
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zavazny.

2. Celkova cena dila ¢ini (Doplni dodavatel) K¢ (slovy: (Doplni dodavatel) korun ceskych)
bez dan¢ z pfidané hodnoty podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdé&jsich predpist, dan z ptidané hodnoty z této ceny ¢ini (Doplni dodavatel) K¢
(slovy: (Doplni dodavatel) korun ceskych), tj. celkova cena dila vCetné¢ dané z ptidané
hodnoty ¢ini (Doplni dodavatel) (slovy: (Doplni dodavatel) korun ceskych), s tim, Ze
celkové cena dila je v plném rozsahu tvofena tzv. investicnimi naklady a je uréena podle
cenové nabidky objednatele a podrobného rozpoctu ceny dila a vykazu vymér.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze predem zjistil ze zadavaci dokumentace mnozstvi a objemy
potiebnych materidli a praci pro uplné a bezvadné zhotoveni dila.

4. Cena dila je stanovena na zaklad¢ peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
predchozim peclivém a podrobném seznameni se s vykazem vymer.

5. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veskeré naklady vynalozené zhotovitelem pii
zhotoveni dila a plnéni veskerych jeho zavazki podle této smlouvy, a to zejména:

a) veskeré naklady na Uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré naklady na dodéavku, uskladnéni, spravu, zabudovéani, montdz a
zprovoznéni veskerych dil, soucasti, celkii a materiali nezbytnych k provedeni
dila,

c) veskeré ndklady na dopravu, stavbu, skladovani, montdz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismli nezbytnych k provedeni dila,

d) veskeré béZné 1 mimoiadné provozni ndklady zhotovitele nezbytné k provedeni
dila,

e) veSkeré ndklady na dopravu a ubytovani pracovnikii zhotovitele,

f) veSkeré naklady na zdbory vetejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby
pro ucely zfizeni zafizeni staveniSté nezbytného k provedeni dila,

g) veskeré ndklady, které vyplynou ze zvlaStnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

h) veskeré naklady na pochiizky po turadech a schvalovaci fizeni, které nese
zhotovitel,

1) veSkeré ndklady na provedeni veskerych pfislusnych a normami ¢i vyhlaSkami
stanovenych zkousek materialti a dilt véetné predéavacich zkousek,

j) naklady na odvoz a likvidaci veSkerého stavebniho odpadu (suti, zbytkl
stavebnich hmot apod.) vcetné¢ veskerych nakladu spojenych s jejich uloZzenim
podle pravnich predpisti a ndkladl a poplatkti za skladkovné a recyklaci,

k) veskeré naklady na bézné i mimoiddné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,
1) veskeré dan¢ a poplatky spojené s provedenim dila,

m) veskeré naklady na provedeni nutnych, potiebnych ¢i tftady stanovenych opatfeni
nezbytnych k provedeni dila,

n) veskeré ndklady na ostrahu dila,
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o) veskeré naklady vynalozené na ziskani veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlast
a stanovisek potfebnych k realizaci dila,

a

p) veskeré néklady spojené s vyklizenim staveniSté a prostor dotCenych vystavbou
a/nebo zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim pfedanim zpét
objednateli.

Cena dila je koneCna a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat uhradu
jakychkoli vicepraci a vicendkladu. V piipadé, Ze (i) nebudou nekteré prace pii zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pii zhotoveni dila pouzity ve
sjednaném rozsahu né¢které materialy nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nckteré jeho povinnosti podle této smlouvy ¢i vynalozeny nékteré
naklady uvedené v této smlouvé, to vSe podle rozsahu a mnozstvi, které je uvedeno v
podrobném rozpoctu a vykazu vymér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy, bude celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci,
neposkytnutych materialii, neposkytnutych plnéni a nevynaloZenych nakladl stanovenou
podle této smlouvy a podrobného rozpoctu a vykazu vymér, které jsou soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy a jsou zavazné.

Objednatel méa pravo oproti pohledavkam zhotovitele jednostranné zapocitat v souladu
sustanovenim § 1982 a ndasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zikonik, ve znéni
pozd¢jsich predpistim, veskeré své pohledavky viici zhotoviteli.

V piipadé, ze objednatel zméni své pozadavky tykajici se rozsahu dila ¢i dojde k jakékoli
zmeéné ve vysi ceny dila ¢i podminkach a zptisobu jeji uhrady nebo k jinym zménam
v podminkach realizace dila, tak se zhotovitel zavazuje uzaviit s objednatelem
bezodkladné pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila a podminky a
zpisob jeji thrady a dalsi podminky realizace dila zménény v zavislosti na zmén¢ téchto
pozadavkl a zmén, a to, pokud nebudou zmény ve vysi ceny dila stanoveny objednatelem
jinak, pfi jednotkovych cenach odpovidajicich cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a
vykazu vymér, které¢ jsou soucédsti smluvniho vztahu podle této smlouvy, stim, Ze
zaroven muze byt pfiméfené stanovena i jind doba, béhem niz ma byt dilo zhotoveno, to
vSe stim, ze 1 v piipad¢€, ze bude uzaviran jakykoli dodatek k této smlouvé, na jehoz
zaklad¢ bude ménéna lhiita, do jejihoz uplynuti musi byt dilo zcela dokonceno, tak musi
byt dodrzena nejpozdéjsi lhiita pro tplné dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy a jeho pfedani ze strany zhotovitele objednateli do 3 mésicti ode dne
doruceni vyzvy objednatele k zahajeni praci. V piipadé, Ze nebude mozné cenu
pfislusnych praci a dalSich plnéni, které bude povinen poskytnout zhotovitel na zaklad¢
pozadavku objednatele nad ramec této smlouvy urcit podle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele, budou piislusné ceny
uréeny podle Cenové soustavy URS, zvefejiiované spoleénosti URS CZ a.s., se sidlem
Praha 10, Malesice, Tiskafska 257/10, PSC 108 00, IC: 471 15645, zapsanou
v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776, platné
v kalendainim roce, ve kterém budou pfislusné prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty,
se snizenim o 10 % (slovy: deset procent).
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Clanek VL
Platebni a faktura¢ni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zaklad¢ faktur — danovych dokladt
vystavenych zhotovitelem jednou mési¢né v souladu se skutenym stavem vystavby a
realizace dila, tj. za jiz provedené prace a zabudované dodavky. K dani z pfidané hodnoty
tykajici se jednotlivych fakturovanych ¢asti celkové ceny dila se vztahuje ustanoveni §
92e zékona €. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist, o
preneseni danové povinnosti, tj. Ze je povinen pfiznat dan z piidané hodnoty z piislusné
¢asti celkové ceny dila jako platce objednatel. Fakturace bude probihat mési¢né, a to vzdy
na zaklad¢ zjistovaciho protokolu o provedeni praci nebo dodavek za pfislusny
kalendarni mésic, podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost kazdé faktury je
minimalné¢ 30 (slovy: tficet) dni po jejim obdrzeni objednatelem. Opozdéné uvolnéni
finan¢nich prostfedkti na uhradu celkové ceny dila v ramci projektu OP JAK se
nepovazuje za prodleni s thradou pfislusné ¢asti ceny dila na zaklad¢€ faktury — danového
dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak piedmétem jakychkoli sankci.

2. Faktury — danové doklady budou v¢. ptiloh zhotovitelem doruceny elektronicky do
datové schranky, nebo piedany objednateli v listinné podobé ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat tyto tdaje:

- nazev asidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,

- 1C a DIC zhotovitele a objednatele,

- (islo smlouvy,

- Cislo faktury,

- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného
plnéni,

- oznaceni penéZniho Ustavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel platit,

- fakturovanou ¢astku bez dané z pridané hodnoty (zéklad dan¢),

- oznaceni dila,

- oznaceni akce ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, ¢ast S.6a Vencovského aula
— stavebni prace®, a udaj ,,akce je spolufinancovana z prosttedkt Evropské unie v
ramci projektu s reg. ¢. CZ.02.02.01/00/23 023/0008933,

a

- veSkeré dalsi udaje vyzadované pravnimi a ucetnimi piedpisy, a to zejména
zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé&jSich piedpishi, zakonem C¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist, a zakonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z piijmu, ve znéni pozdéjsich predpist,

to vSe navic stim, Ze na veskerych fakturach — danovych dokladech bude v souladu
s ustanovenim § 29 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve
znéni pozdé&jSich predpist, uvedeno, ze dan z pfidané hodnoty odvede zikaznik, tj.
objednatel.

3. Pii fakturaci budou zvlast vymezeny ceny za ,,samostatné movité véci“ podle Pokynu
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Ministerstva financi Ceské republiky ¢. D-300 k ustanoveni § 26 zékona &. 586/1992 Sb.,
o danich z piijmil, ve znéni pozdéjsich predpisi.

4. Ke kazdé faktufe — danovému dokladu, bez ohledu na elektronickou nebo listinnou
formu, pfilozi zhotovitel zjistovaci protokol a polozkové vycisleni provedenych praci a
zabudovanych dodavek podle rozpoctu, ktery je soucasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny jeho podpisem.

5. Podkladem pro vystaveni zavére¢né faktury bude zapis o piedani a ptevzeti dila, jako
doklad o Gplném vécném splnéni predmétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

6. Faktury v listinné podob¢ bude zhotovitel zasilat objednateli doporu¢enou postou nebo je
osobn¢ piedavat do podatelny Vysoké Skoly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy:
dvou) vyhotovenich na adrese Vysoka Skola ekonomickd v Praze, podatelna, Praha 3,
Zizkov, namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67.

7. Financ¢ni prosttedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na thradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradn€ pouzity na uhrazeni
zavazkl spojenych s pfedmétem plnéni dila podle této smlouvy.

8. 'V pfipadé, ze pfiislusna faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné anebo
neuplné udaje ¢i ndlezitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je
objednatel opravnén fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatki fakturu — danovy doklad opravi nebo
vystavi novou fakturu — danovy doklad. Vracenim faktury — danového dokladu piestava
bézet pivodni lhiita splatnosti a s tim, Ze zacina bézet znovu ode dne doruceni opravené
nebo nové faktury — danového dokladu.

Clének VII.
Podminky zhotovovani dila

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat podle platnych pravnich predpist a
technickych norem, technologickych ptedpisti vyrobcli pouzitych materidli a vyrobk,
stavebniho povoleni a v souladu s touto smlouvou. V pfipad¢€ poruSeni téchto svych
povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zpiisobenou skodu s tim,
ze je povinen uvést dilo na své vlastni néklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dalsi obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Zhotovitel je povinen na
stavenisti a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat potadek a cistotu,
odstranit na vlastni naklady odpady vzniklé pii provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, vcetné strojii a zafizeni zahrnutych do stavby podle projektu,
ktery pfijal jako zavazny podklad pro splnéni predmétu dila. Ptipadné uvaZované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen piedem a vCas s objednatelem projednat jako
navrh, ktery objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatfeni, aby jeho Cinnosti nedoslo ke Skoddm na
majetku objednatele, nebo tfetich osob, anebo k poskozeni zdravi objednatele nebo tfetich
osob, jimZz by objednatel za takto zptsobenou Skodu odpovidal. V piipad¢ zpiisobeni
takovéto Skody, zhotovitel zpiisobenou Sskodu v plné vysi nahradi.
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Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k provefeni praci, jejichz vysledek bude v dalSim
pribchu praci zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pied zakrytim vysledku téchto
praci.

Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné materidly a vyrobky
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat dolozeni téchto atestii od
zhotovitele pred pouzitim pfislusnych materialti a vyrobkt pii zhotovovani dila, pokud si
to objednatel nevyzada v jiném terminu. Nejpozdé&ji je vSak zhotovitel povinen piedloZit
tyto atesty ke dni ukonc¢eni pfejimaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze se v ramci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za 14 (slovy: ¢trnact) dni konat v misté zhotovovani
dila kontrolni dny. Zapis z kontrolniho dne je platny pouze s podpisem odpovédnych
zastupcli objednatele, TDS a zhotovitele, piip. pfi potvrzeni souhlasu se zépisem
z kontrolniho dne datovou zpravou nebo e-mailovou zpravou. Kontrolnich dnt se budou
opravnéni Glastnit téz zastupci MSMT CR, resp. dal§i subjekty v ramci spravovani
dotaéniho ramce OP JAK, a to podle jejich poZzadavka. TDS pfipravi pro tyto kontrolni
dny pisemné podklady a o jejich priitbéhu bude proveden zépis zdvazny pro obé smluvni
strany. Zapis bude vyhotoven téZ v elektronické podobé&. Pokud bude v zépisu z téchto
kontrolnich dnti ustanoveni, které je v rozporu stouto smlouvou, plati za rozhodujici
ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli
piikaz k preruSeni praci pii zhotovovani dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby,
zivot nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik Skody nebo zhotovitel
provadi pfedmét plnéni v rozporu se schvalenou projektovou dokumentaci bez souhlasu
TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat piikaz k pferuseni praci, je vici
nému objednatel opravnén uplatnit narok na zaplaceni smluvni pokuty podle ustanoveni
¢lanku X., odst. 3. této smlouvy. Hrozi-li vznik Sskody a k pferuseni pti zhotovovani dila
dojde v takovém piipad€ z diivodl na stran¢ zhotovitele, neméd pferuseni praci vliv na
zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze dilo a jeho soucasti opatfi veSkerymi, zejména
bezpecnostnimi a vystraznymi oznafenimi, vyZadovanymi pravnimi a dal§imi obecné
zavaznymi predpisy a normami.

Zhotovitel si na své néklady zajistuje vSechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
pottebnych technicko-méfi¢skych praci, popf. i na zdkladé jim vytyCenych vyskovych
bodd, os, a dale jejich zajisténi a udrzbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonceni
stavby.

Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pii zhotovovani dila podle této smlouvy
zavazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporucené projektem. Pro
materidly, pracovni postupy a konstrukce, pro né€z neexistuji Zadné normy, plati platné
vyhlasky a ptedpisy vyrobce.

Obstarani nutnych zaborti prostranstvi mimo aredl Vysoké Skoly ekonomické v Praze,
docasnych omezeni dopravnich znaceni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci
pii stfetu s provozem na vetejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovnéz vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych
ploch, ploch ve vlastnictvi tietich osob a komunikaci.
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Zhotovitel zajisti v ptipad€ potfeby ochranu nedokoncenych praci a vykont a téz mist
dotcenych provadénim dila pfed veSkerymi vlivy, tj. 1 klimatickymi vlivy (napf. pted
srazkami a jinym pronikdnim vlhkosti, pfed ucinky vichfice atd.). Néklady spojené
stouto cinnosti nebudou objednatelem zvlaSt hrazeny a nese je v plném rozsahu
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpecnostnich pfedpisti s tim, Ze je povinen uhradit veskeré eventudlni
Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim téchto predpist.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ke skladovani materidlu potfebného k provedeni dila a
provadéni piipravnych stavebnich montaznich praci bude vyuzivat pouze prostory
predem dohodnuté s objednatelem.

Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepfetrzité odstraniovani necistot
zpusobenych jeho cinnosti, likvidaci obalovych materidli a zbytkd materidli obecné.
V piipad¢ necinnosti zhotovitele, 1 po pisemné vyzveé objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v piipad¢ potieby nechat provést treti osobou, pii¢emz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovidéa za eventudlni Skody, které zplsobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavatelii po celou dobu realizace dila a téz nese v plném rozsahu
nebezpeci jakychkoli dalSich Skod na dile az do doby protokolarniho predéani dila (tj.
konecné prejimky dila) a jeho pfevzeti bez vad a nedodélki objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé zdznam o stavbé, ve kterém bude pribézné
zaznamenavan prub¢h provadéni dila, ve 3 (slovy: tiech) kopiich zapisu. Zaznam o
stavbé musi byt na stavbé trvale piistupny pro kontrolu objednatele. Pro sdéleni
urgentnich skutecnosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouzivan
telefonicky styk, potvrzeny e-mailovou zpravou nebo datovou zpravou odeslanou druhé
smluvni stran¢.

Zhotovitel ur¢i na zdkladé predchoziho projedndni s objednatelem osobu
stavbyvedouciho s tim, Ze jméno stavbyvedouciho bude zapsdno do zapisu o piedani a
prevzeti stavenisté. Pfipadnd zména stavbyvedouciho bude objednateli ozndmena
pisemné predem.

Objednatel bude provadét vramci zhotoveni dila na stavbé technicky dozor (TDS)
prostfednictvim osoby ktomu povéfené objednatelem a osobné, resp. osobami
opravnénymi objednatele zastupovat v ramci kontrolnich dntli. Z kontrolnich dnti budou
pofizovany zapisy. Objednatel a téz TDS jsou opravnéni pofizovat po celou dobu
zhotovovani dila fotodokumentaci dokladajici pribéh realizace dila, a to mimo jiné pfi
kontrolnich dnech konanych podle ustanoveni odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Pokud zhotovitel pouzije ke splnéni ¢asti dila tieti osoby, je povinen piedem pisemné
oznamit objednateli jeji zakladni identifikacni Gidaje a pfedat objednateli kopii platného
opravnéni pfislusné osoby k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
wpodzhotovitel*), pfislusné zmény na pozici podzhotovitele oznami zhotovitel bez
zbytecného odkladu poté, co se o takové zméné dozvi, stim Ze v pfipadé¢ zmény
podzhotovitele dolozi zhotovitel pozadované doklady vztahujici se k novému
podzhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje ktomu, ze tfeti osoby, které by jako
podzhotovitel¢ zhotovovaly pfislusnou cast dila, budou pIn¢ kvalifikované a budou
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sezndmeny zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel
v plném rozsahu odpovidd za plnéni veskerych povinnosti a fadné zhotoveni pfislusné
casti dila témito tfetimi osobami. Zhotovitel (i) neni opravnén v ramci smluvnich vztaht
s podzhotovitelem sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu
nebo jakékoli jeho ¢asti ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, tj. je povinen zajistit, aby objednatel
nabyl vlastnické pravo dilu a jeho jednotlivym castem vzdy za podminek uvedenych
vyhradné v této smlouvé, a to fadné a vcas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo
objednatele k dilu a jeho jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruseno, a (ii) je povinen
v ramci smluvnich vztahi s podzhotovitelem chranit zajmy objednatele a ptredchazet
vzniku ptipadnych Skod na strané¢ objednatele, pficemz zhotovitel v plném rozsahu
odpovida za ¢innost a jednani piislusného podzhotovitele, jako by pfisluSnou ¢ast dila
provadél, piislusnou ¢innost vyvijel a jednal sam. V pripadé, Ze je/dosahne hodnota
plnéni podzhotovitele ¢astky 50.000, - EUR bez DPH nebo vyssi, doloZi zhotovitel
objednateli nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne, kdy dojde ke sjednani
prislusného smluvniho vztahu, smlouvu uzavienou s podzhotovitelem a uvede v
oznameni jeji zakladni naleZitosti (datum uzavieni smlouvy, nazev, referencni ¢islo
a smluvni ¢astku).

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat
provoz v aredlu Vysoké Skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky,
ptijimacich zkousSek, promoci apod. provadét prace, které by tyto Cinnosti narusovaly.

Zhotovitel odpovidd v plné vysi za Skodu, kterou zpisobi pii provadeéni dila nebo
v souvislosti s tim objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu zptlisobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povétenymi zhotovitelem
a subdodavateli, vykonavajicimi ¢innosti pii zhotoveni dila na zdkladé této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a téz
podle platnych pravnich piedpist a dalSich obecné zavaznych norem, zejména na zékladé
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné¢ nékterych dalSich zdkont, ve znéni
pozd¢jsich predpist, nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi  zaméstnanci  pii  praci, ve znéni pozdé&jSich  piedpisi, zakona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdé&jSich predpisi, zdkona ¢. 133/1985
Sb., o pozéarni ochrané, ve znéni pozdé&jSich piedpist, a také vSech provadécich predpist,
a rovnéz technickych norem vcetné norem doporucujicich. V piipad€ poruseni téchto
svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptsobenou skodu
s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni ndklady zcela do souladu s obsahem této
smlouvy.

Objednatel nabude vlastnické pravo k dilu, veSkerym jeho castem, soucastem a
materidlim a téZ k veskerym dalSim movitym vécem tvoficim dilo v okamziku jejich
zabudovani ¢i jiného umisténi v mist¢ zhotoveni dila, pfi¢emZz nebezpeci Skody na
zhotovované véci nese zhotovitel od pfedani stavenisté az do doby predani dila bez vad a
nedodélkt a jeho ptevzeti objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze splni podminky stanovisek dotCenych organti a organizaci,
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uvedenych v zaddvaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlaSky platné na
uzemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vSech skuteCnostech
rozhodnych pro poskytnuti a cerpani dotace ze strany MSMT CR na thradu ¢asti celkové
ceny dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
pribézné informace a podklady pro piipravu situa¢nich zprav uréenych pro MSMT CR
tykajicich se piipravy a realizace vefejné zakazky vcetné informaci a podkladi tykajicich
se pripadnych odchylek od schvdlenych parametrti dila a/nebo harmonogramu v ramci
akce a veSkerou soucinnost pii prubézné a zavéreCné kontrole dokladid a dodrzeni
podminek uZiti dotace ze strany MSMT CR na uhradu &asti celkové ceny dila a téz pii
pfipravé zavérecného vyhodnoceni akce ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen spoluptsobit pii vykonu finan¢ni kontroly, ve smyslu § 2 pism. e) a
§ 13 zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé a o zméné nekterych
zdkonl (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich ptedpist, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodéavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydajii nebo z vefejné financni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni
prislusné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat objednateli potiebné
doklady, aby mohl objednatel v souvislosti se zhotovenim dila a vyictovanim ceny dila
podle této smlouvy zcela dodrzovat zdkon €. 563/1991 Sb., o uletnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpist, a vést analytickou evidenci vazanou na akci. Splnéni této povinnosti
je zhotovitel povinen zajistit 1 u osob, které se budou piipadné jako podzhotovitelé
(subdodavatelé) podilet se souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera pravni jednani k tomu, aby mél objednatel moZnost
splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a Cerpani
finan¢nich prostfedkti na uhradu ceny dila, a to podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti, zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, zdkona €. 589/1992 Sb., o pojistném na socidlni
zabezpecCeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jsich predpist,
zakona €. 592/1992 Sb., o pojistném na vefejné zdravotni pojiSténi, ve znéni pozdé&jSich
predpisii, zakona ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nekterych
zékontl, ve znéni pozd&jsich piedpisti, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky ¢&.
645/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové
sluzbé a o zmén€ nékterych zdkonl, ve znéni pozdé&Sich predpisi, a vyhlasky
Ministerstva vnitra Ceské republiky ¢ 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové
sluzby, ve znéni pozdéjsich predpist, s tim, Ze je zhotovitel povinen umoznit piistup
k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to, mimo jiné, za Ucelem provadéni
kontrol vztahujicich se k Cerpani prostfedkii na thradu celkové ceny dila a pfi provadéni
jakychkoli dalsich kontrol podle zdkona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve
znéni pozdéjsich predpist, a téz za Gcelem provadéni kontroly podle zdkona ¢. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé a o zmeéné nékterych zakonii (zakon o finan¢ni
kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpisii, za podminek uvedenych v téchto zakonech, a to
zejména za ucelem provadéni kontrol provadénych ze strany pfislusnych organt a
instituci podle pravnich predpisi Ceské republiky. Zhotovitel je povinen nejméné po
dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku nasledujiciho po roce, ve kterém dojde k
dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této smlouvy, uchovavat veskeré
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doklady a pisemnosti potfebné k fddnému provedeni kontroly uziti finan¢nich prostiedkt
na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu
objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku nasledujiciho
po roce, ve kterém dojde k dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této
smlouvy, a zavérecného vyhodnoceni akce uchovavat veskeré doklady a pisemnosti
potfebné k fadnému provedeni kontroly pouziti finan¢nich prostfedki na zaplaceni
celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele,
poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

Povinnosti uvedené v ustanoveni odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a
odstavce 31. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel, za ptedpokladu, Zze k tomu budou
splnény pozadavky kladené pravnimi pfedpisy, povinen splnit a pfislusné listiny,
dokumenty a udaje poskytnout i v piipadé, Ze jejich obsah podléha ochrané podle
zvlastnich pravnich ptedpisti (napf. jako obchodni tajemstvi ¢i utajované skutecnosti).

Nazev akce ,,Rekonstrukce a vybaveni VSE 2024, &ast S.6a Vencovského aula — stavebni
prace* bude uzivan pfti veskerych jednanich objednatele a zhotovitele podle této smlouvy
a na vesSkerych listindch vyhotovenych v ramci plnéni dila a pravnich vztahii objednatele
a zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze u n¢j neni a nebude vykonavéna nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisii, zejména, ze veSkera zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u n¢j je a
bude kondna v zdkladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téZ prohlasuje, ze pokud
pfislusnou praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonévat v souladu s vydanym
povolenim k zaméstnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
ucelem zaméstnani ve zvlastnich piipadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho piedpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téz Ze, pokud je to podle zvlastniho
predpisu vyzadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykondvaji a nebudou vykonavat na
zaklad¢ vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na tizemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohlaseni uvedena v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skute¢nosti po celou dobu trvani této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze:

a) zpracovani nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni se nepodilel Zadny
zamgéstnanec objednatele ¢i ¢len realiza¢niho tymu projektu ¢i osoba, kterd se na
zaklad€ smluvniho vztahu podilela na ptipravé nebo zadani v zadavacim fizeni,

b) nabidka zhotovitele nebyla zpracovana ve sdruzeni zhotovitele a osoby, ktera je
zaméstnancem objednatele ¢i Clenem realizacniho tymu ¢i osobou, kterd se na
zakladé¢ smluvniho vztahu podilela na piipravé nebo zaddni v pifedmétném
zadavacim fizeni,

a

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v ramci zakazky neni zaméstnanec
objednatele, Clen realizacniho tymu ¢i osoba, ktera se na zakladé smluvniho
vztahu podilela na piipravé nebo zadani v zadavacim fizeni.
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36. Zhotovitel je povinen mit sjednané pojiSténi odpoveédnosti za veskeré skody vzniklé v
souvislosti s jeho Cinnosti podle této smlouvy, a to na pojistné plnéni pro kazdou
jednotlivou pojistnou udélost ve vysi nejméné v takové Castce, aby vyse pojistného plnéni
v plném rozsahu kryla veskeré potencialni Skody, které mohou v souvislosti s ¢innosti
zhotovitele podle této smlouvy vzniknout, min. ve vysi 10.000.000,- K¢&. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat pojiSténi podle tohoto bodu této smlouvy po dobu trvani veskerych
zaruCnich lhat. Zhotovitel je povinen na zdkladé¢ zadosti objednatele dolozit
trvani/existenci pojisténi, a to nejpozdéji do 5 dnti ode dne doruceni zaddosti. V ptipadé
zjisténi poruSeni povinnosti podle tohoto odstavce bude ze strany objednatele uplatnéna
sankce dle ¢l. X. této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy ptipad takovéhoto poruseni.

37. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé¢ provadéli dilo v souladu s
mezinarodnimi Umluvami tykajicich se organizace prace (ILO) piijatymi Ceskou
republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat minimaIn¢ nasledujici zakladni pracovni standardy:
«  Umluva ¢&. 87 o svobodé sdruzovani a ochrané prava organizovat se

«  Umluva ¢&. 98 o pravu organizovat se a kolektivné vyjednavat

«  Umluva &. 29 o nucené praci

«  Umluva &. 105 o odstranéni nucené prace

+  Umluva ¢. 138 o minimalnim véku

«  Umluva ¢&. 182 o nejhorsich formach détské prace

«  Umluva ¢&. 100 o rovnosti v odméfiovani

«  Umluva ¢&. 111 o diskriminaci v zaméstnani a povolani

«  Umluva &. 155 o bezpeénosti a zdravi pracovnikil a pracovnim prostiedi

Zhotovitel a jeho poddodavatelé¢ jsou odpovédni za zajiSténi toho, aby vSichni
zaméstnanci pracujici na dile méli zakonné pravo pracovat v Ceské republice a Ze jejich
zaméstnani bude v souladu se zdkonem 262/2006 Sb., zakonik prace.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a distojné zachazeni
se vSemi jejich zaméstnanci, pficemz budou podporovat rozmanitost, inovace a
spravedlivé ocenovat své zaméstnance. Diskriminace zaméstnanct jakéhokoli druhu je
pfisné zakazana.

Veskery ndbor zaméstnanci v ramci provadéni dila bude zhotovitel provadét
systematicky s cilem respektovat v maximalni mozné mife preferenci objednatele
poskytnout zaméstnani vhodnych kvalifikovanych mistnich uchazect tam, kde to bude
mozné. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze nebude nabizet Zddné nabidky zaméstnani
stavajicim zaméstnancim objednatele. Dale se predpokladd, ze zhotovitel a jeho
poddodavatelé respektuji zakladni lidska prava, véetné plnéni VSeobecné deklarace
Lidskych prav a Evropské imluvy o lidskych pravech.

Pokud se objednatel dozvi, Ze zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespliuji vyse uvedena
nafizeni, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit plnéni dle této
smlouvy v souladu s témito pozadavky. Jakékoli potencialni ndklady spojené s touto
povinnosti jsou nakladem zhotovitele.
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V piipadé€ zjisténi poruseni této povinnosti bude ze strany objednatele uplatnéna sankce
dle ¢l. X. této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy ptipad takovéhoto poruseni.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné miie pfi provadéni dila dodrzovat principy
socialn¢ odpovédného zadéavani, environmentdlné¢ odpovédného zaddvani a inovaci.
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodrzovat veskeré pracovnépravni piedpisy,
predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i piedpisy souvisejici s
ochranou zivotniho prostfedi a nakladéani s odpady.

V piipadé zjisténi poruSeni této povinnosti (zejména jak je podrobné vymezena nize)
bude ze strany objednatele uplatnéna sankce dle ¢l. X. této smlouvy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad takovéhoto poruseni.

Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni verejné zakazky pribézné evidovat
nakladani s odpady podle zaddvaci dokumentace a této smlouvy, s tim Ze je povinen
vypracovat potvrzeni o prevzeti a materidlovém vyuZitirecyklaci stavebnich a
demoli¢nich odpadi. Bez odevzdani tohoto Fadné vyplnéného a doklady
podloZeného potvrzeni neni mozné dilo prevzit.

V ramci plnéni povinnosti podle této smlouvy je zhotovitel povinen dbat na to, aby jeho
plnéni splitovalo nize uvedené podminky:

. Se stavebnim odpadem vcetné pouzitych oballi je nutné nakladat dle hierarchie
odpadového hospodaistvi zejména ve smyslu zdkona o odpadech a prilohy ¢. 24 k
vyhlasce €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladéani s odpady, v platném znéni.
Zhotovitel je povinen predchazet vzniku odpadu. JestliZe nelze vzniku
odpadu predejit, pak musi dojit k jeho pripravé k opétovnému pouziti —
recyklaci, a to v trovni nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a
demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpecny;

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebnich a
demoli¢nich materiali ¢i odpadu neklasifikovanych jako nebezpecné (s
vyjimkou pfirozen¢ se vyskytujicich materialti uvedenych v kategorii 17 05 04 na
Evropském seznamu odpadli vytvofeném rozhodnutim 2000/532/ES ze dne 3.
kvétna 2000, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se stanovi seznam
odpadti podle ¢l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnuti
Rady 94/904/ES, kterym se stanovi seznam nebezpecnych odpadi ve smyslu €. 1
odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech (oznameno pod
¢islem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveniSti bude pripraveno k
opétovnému pouZiti, recyklaci a k jinym druhim materidlového vyuZiti,
véetné zasypu, p¥i nichZ jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s
hierarchii zpisobti naklidani s odpady a protokolem EU pro nakliadani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem,

Pro plnéni podminky vyznamné neposkozovat zivotni prostfedi neni nutné splnit
definici odpadu dle zakona o odpadech — zapocitavaji se i veskeré dalsi materialy,
které jsou ihned vyuzity na staveniSti a které se formaln¢ nestanou odpadem dle
pravnich ptedpist.

Skladkovani véetné technického zajiSténi skladky je vylouceno a nelze jej
povaZovat za vyuZiti, jedna se vZdy o odstranéni odpadu.
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Zhotovitel dolozi naklddani s odpady kopii smlouvy o =zajiSténi ptedani
produkovanych stavebnich a demoli¢nich odpadii do zafizeni urceného pro
nakladani s danym druhem a kategorii odpadu dle § 15 odst. 2 pism. c¢) zakona o
odpadech a dokladem o ptevzeti odpadi od provozovatele zatizeni dle § 17 odst. 1
pism. ¢) zakona o odpadech, a to jiz v priabehu trvani této smlouvy, nejpozdéji
vSak ke dni predani a prevzeti dila.

. Jsou-li instalovana tato zafizeni k vyuzivani vody, musi zhotovitel zajistit splnéni
nasledujicich parametrt:

a) umyvadlové baterie a kuchynské baterie maji maximalni pritok vody 6
litrd/min;

b) sprchy maji maximalni pratok vody 8 litr(i/min;

¢) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nddrze, maji Gplny objem
splachovaci vody maximaln¢ 6 litrii a maximalni primémy objem splachovaci
vody 3,5 litru;

d) pisoary spotfebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisodry maji
maximalni Uplny objem splachovaci vody 1 litr.

Dokladovani pro instalovand zafizeni k vyuzivani vody: doloZeni spotfeby vody

technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim Stitkem vyrobku v
EU.

. Ze stavebnich prvkia a materiala pouZzitych pri stavbé, které mohou pfrijit do
styku s uzivateli, se pri zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v
priloze XVII narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
uvoliiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m* materialu nebo prvku a pri
zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych
srovnatelnych standardizovanych zkuSebnich podminek a metod stanoveni
méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych organickych sloucenin
kategorie 1A a 1B na m*® materialu nebo prvku.

Dokladovani: pro instalovand zafizeni k vyuzivani vody: dolozeni spotieby vody
technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim $titkem vyrobku v
EU; pro dolozeni vySe uvedené podminky pro stavebni prvky a materidly pouzité
pii stavbe: doklad o shod¢ materiali.

. Vsechny dodavané spotiebice musi spliiovat nejvyssi dostupnou energetickou
tfidu dle pfislusné legislativy pro dany typ spotiebice (je-li relevantni).
Dokladovani: a) dokument dokladajici energetickou tiidu vyrobku, napt. kopie
energetického Stitku vyrobku (je-li relevantni); nebo b) porovnani se spotiebici
obdobnych typovych a technickych specifikaci, ze kterého je patrné, Ze potizeny
spotfebi¢ ma nejvys§si moznou energetickou tiidu (je-li relevantni; pouze v
ptipadech, kdy energeticka tiida spotiebice je nizsi nez ,,A*).

Clanek VIIL
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
bez vad a nedod¢lki branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté
provedeni dila a pfevzetim dila bez vad a nedodélkl branicich plnohodnotnému uzivani
dila ze strany objednatele a téz provedenim uspésné zkousky funkcénosti dila a zasSkoleni
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zaméstnancli objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo. Nedilnou souc¢ésti predani
dila je i predani veskerych dokumentt a podklada ziskanych pii realizaci dila (ve vztahu
k plnéni pozadavkl podle ¢lanku VII. této smlouvy). Po dokonceni dila se zhotovitel
zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele ¥4dné dokonéené dilo pievzit. Radnym
dokoncenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki — ovéiuje se za ucasti
zastupce objednatele a TDS prohlidkou na misté provedeni dila véetn€ provéreni
funk¢nosti dila,

a

b) predani kompletni poZadované dokumentace — ovéeiuje se kontrolou rozsahu a
obsahu pfeddvané dokumentace, soucdsti dokumentace je i dodani veskerych
dokladi podle ¢lanku VII. odst. 38. této smlouvy, zejména vyplnéného potvrzeni
o prevzeti a materidlovém vyuziti/recyklaci stavebnich a demoli¢nich odpadt v¢.
dokladi, a dodéni dokladi o ne/pfitomnosti formaldehydii v pouZitych
materidlech.

3. Preddni a prevzeti dila musi pfedchazet technické dil¢i piejimky, ¢imz se rozumi
technické kontroly dila véetné elektrotechnickych a elektronickych zafizeni.

4. Nebezpec¢i skody na zhotovovaném dile prechdzi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd branicich
plnohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Do té doby nese veskeré nebezpeci Skody na dile v plném
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel vSak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny za veskeré
Skody nebo poskozeni zplisobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po
pfedani a ptevzeti dila. Zhotovitel bude téz odpovidat za veSkeré Skody nebo poSkozeni,
které¢ se objevi po predani a pievzeti dila, které vzniknou v dusledku ptedchozich
¢innosti, za néz byl zhotovitel odpovédny, a za ptipadné skody vzniklé pfi odstranovani
drobnych vad a nedodélka dila.

5. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, vSechny
prostory, které uzival ptfi provadéni dila, a vSechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
10 (slovy: deseti) dnli ode dne protokolarniho pievzeti dila objednatelem a vyklizené
stavenis$té a piislusné prostory protokolarn€ preda objednateli.

6. K predani a pfevzeti dokon¢eného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnil pfedem. K vyzvé zhotovitele k predéani a prevzeti dila ptilozi
zhotovitel:

a) dokumentaci skutecného provedeni dila podle ustanoveni ¢lanku II., odst. 5. této
smlouvy, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

b) origindl zaznamu o stavb¢, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

c) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zdvaznymi normami ¢i vyrobci jednotlivych materiali nebo zafizeni, které
jsou soucasti dila, a to zejména doklady o naklddéani s odpady, vychozi revize
vSech elektroinstalaci, prohlaSeni o shod¢, zkuSebni protokoly a certifikaty,
zarucni listy, ndvody a manudly, atesty, protokoly o provedenych métenich a
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pfislusnd povoleni a piislusné souhlasy, nezbytné k provadéni dila, a téz doklady
uvedené ve vyjadienich vSech dotCenych organti a organizaci (pokud toto neni
povinnosti objednatele), které jsou soucasti zaddvaci dokumentace, vcetné
zaméteni, a veSkeré dokumenty a doklady stanovené v této smlouvé (zejména
dokumenty a doklady k prokazani splnéni povinnosti podle ¢lanku VII. odst. 38.
této smlouvy),

to vSe v origindle a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité¢ kopii
s origindlem dokumentu, stim, ze ktémto dokladim bude pfilozen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatieny potvrzenim zhotovitele o jeho Gplnosti,

anebo pisemné potvrzeni od TDS, ze tento ptrevzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pficemz vSechny tyto doklady budou v takovém piipadé predany
objednateli nejpozdéji pii protokolarnim piedéani a prevzeti dila v origindle a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s origindlem
dokumentu, s tim, Ze k témto dokladiim bude pfiloZen seznam, obsahujici jejich
vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli pfedani dila do 5 (slovy: péti) pracovnich dnii
ode dne, ve kterém bude doruceno pisemné oznameni zhotovitele, Ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k predani.

Objednatel je povinen zahajit fizeni o predani a prevzeti dila pouze v piipadé, Ze mu
zhotovitel pfedd v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy vSechny
pozadované doklady a prohlaseni, ze zhotovené dilo je bez vad a nedod¢lkii.

Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahdjeni fizeni o pfedéani a
prevzeti dila v piipadé€, Ze zjisti skutecnosti, které zahdjeni pfedani a prevzeti dila brani.
Objednatel je povinen tyto skutec¢nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery
bezprosttedné piedchézi nejzazSimu terminu pro predéani a prevzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Predani dila se uskutecni na zaklad¢ predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v ptipadé, ze dilo nebude vykazovat
vady a/mebo nedodélky branici plnohodnotnému uzivani dila, stvrzeno, ze zhotovitel
pfedava vysledek dila v fddném stavu, bez vad a nedodélka branicich plnohodnotnému
uzivani dila. Drobné vady a nedodé¢lky, které nebrani faddnému a bezpecnému uzivani dila
jednotlivé i v celém souhrnu a které zhotovitel pisemn¢ uzna a zavaze se je v dohodnutém
terminu fadnym zptisobem odstranit, nejsou diivodem k odmitnuti pfevzeti dila. Soupis
drobnych vad a nedodélki s uvedenim terminti odstranéni téchto nedostatkd bude
soucasti nebo piilohou piedavaciho protokolu. V piipad€, ze nebude v protokolu mezi
objednatelem pisemné dohodnuta jina lhiita pro odstranéni pfislusné vady ¢i nedodélku,
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode
dne podpisu predavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad ramec drobnych vad a
nedod¢lkl, které brani uzivani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je divodem k
odmitnuti pfevzeti vysledku dila objednatelem a je povazovéno za podstatné poruseni
smlouvy.

Objednatel a zhotovitel sepisi a podepisi téz protokol o provedeni zkousky funkcnosti
dila a zaskoleni zaméstnance objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo podle
ustanoveni odstavce 1. tohoto clanku smlouvy.
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Clanek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu

1. Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a vcasné provedeni dila a za to, ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a individudlnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle
ustanoveni § 2619 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisti, ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcéansky
zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist, ode dne podpisu predavaciho protokolu o predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélki branicich plnohodnotnému uzivani dila podle
ustanoveni ¢lanku VIII. této smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele a
odstranéni vSech drobnych vad a nedodélkd dila zaruku na provedené dilo, a to na
bezvadnost a jakost dila, v rozsahu 36 (slovy: tficetSest) mésicii. Zaru¢ni doba na
dodavky stroji a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v
délce 24 mésict.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, ze byly zptsobeny vylu¢né z
téchto divodi:

a) zéasahem tfeti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,

c) vadou projektu, kterou nemohl sdm vcas zjistit a upozornit na ni objednatele pii
realizaci,

d) zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v pribchu stavby, na kterych objednatel trval 1
pies pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava z odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zpisob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na
své naklady a nebezpeci vSechny vady dila, které¢ budou objednatelem zjistény béhem
zaru¢ni doby, bez ohledu na to, zda plijde o vady zplisobené vadami materidlu anebo o
vady vzniklé v dusledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaruc¢ni doby. Za tadné uplatnénou se
poklada reklamace uplatnénd pisemné doporuc¢enym dopisem nebo datovou zpravou nebo
e-mailovou zpradvou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zplsobem
oznacit a uvést, jak se projevuje a piipadné téz jakym zplisobem ji pozaduje odstranit. Na
zaklad€ pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu
prohlidku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdé&ji do 24
(slovy: dvacetictyr) hodin od pfijeti pisemné reklamace objednatele a v témze terminu je
povinen zahdjit prace na odstranéni vady. Kone¢ny termin odstranéni vad reklamovanych
objednatelem bude stanoven po vzdjemné dohod¢ s objednatelem v zapisu o projednani
reklamace s tim, ze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjedndno jinak, je
zhotovitel povinen odstranit piislusnou vadu nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnli ode dne
jejiho uplatnéni objednatelem. Vady, z jejichz diivodu muize vzniknout Skoda, a/nebo
které brani, a to 1 CasteCné, uzivani dila, je zhotovitel povinen feSit reklamaci
bezodkladné tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a bezpetné uzivano nejpozdéji do 3
(slovy: tii) pracovnich dnii ode dne uplatnéni vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze do
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3 (slovy: ti1) dnii od uplatnéni reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude
trvat odstranéni vady, pfislusného vyrobku, za vyrobek, u které se vyskytne vada, totozny
nahradni vyrobek a pokud takovy nahradni vyrobek nebude mozné poskytnout, tak
nahradni vyrobek, ktery bude mit kvalitu a vlastnosti nejméné takové, jako byla pred
vyskytem vad kvalita a vlastnosti u vyrobku, u n¢hoz se vyskytly vady. Objednatel vrati
nahradni vyrobek zpét zhotoviteli po Uplném odstranéni vady pfislusného vyrobku a
protokolarnim pfevzeti vyrobku s odstranénou vadou.

O dobu vyfizeni opravnéné¢ho naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukonceni opravy a prevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaruéni doba uvedend v ustanoveni odstavce 1. tohoto clanku smlouvy. Pfi vyméné
reklamované c¢asti dila za novou cast dila, pofina bézet okamzikem protokolarniho
predani vyménéné ¢asti dila ve vztahu k vymeénéné ¢asti dila nova zaru¢ni doba.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadat o odstranéni této vady dila bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele na
tuto skute¢nost tfeti osobu s tim, Ze tato tieti osoba odstrani vadu dila na ndklady
zhotovitele. Tim nebude dotfena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto
¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alesponl 24 (slovy: dvacetctyti) hodiny predem
ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, Ze za vadu v dobé zaru¢ni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

V piipad¢ prodleni zhotovitele s dokoncenim dila v terminu podle ¢lanku II1., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pii prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do tadného stavu
uvedeného stavenisté a vSech prostor, které uzival pfi zhotovovani dila v terminu podle
Clanku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast’ za
kazd¢ jednotlivé poruseni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic
korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele se splnénim pfislusné
povinnosti.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000, -
K¢ (slovy: tfitisice korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou Cast dila na
vlastni ndklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000, -
K¢ (slovy: tiitisice korun ceskych) za kazdy zapocaty den trvani poruSeni jeho
povinnosti.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 13.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 23.000, -
K¢ (slovy: dvacettiitisice korun Ceskych) za kazdy zapocaty den trvani poruSeni jeho
povinnosti.
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V piipadé&, Ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruseni svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 20.000, - K¢ (slovy: dvacettisic korun
Ceskych).

V ptipad¢, Zze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 3.000, - K¢ (slovy: tfitisice korun Ceskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni
jeho povinnosti.

V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi jakykoli svlij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruSeni svého zéavazku
smluvni pokutu ve vysi 50.000, - K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych).

V pfipad¢, ze se ukdze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 34. této smlouvy neodpovida skuteCnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy piipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve wvysi 50.000, - K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych). Pokud vznikne
objednateli v dusledku umoznéni nelegilni prace ze strany zhotovitele Skoda, je
zhotovitel povinen tuto Skodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdéji do 1
(slovy: jednoho) tydne ode dne, ve kterém mu bude dorucena pisemna vyzva objednatele
k nahrad¢ skody.

V piipad¢, ze se ukaze, ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni €lanku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pifipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 50.000, - K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

V piipadé&, Ze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 36. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000, - K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruSeni
jeho povinnosti.

V piipadé, ze se ukaze, ze jakékoli prohldseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 37. této smlouvy neodpovida skuteCnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 37. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 50.000, - K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

V piipadé, ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 38. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 38. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 50.000, - K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedod¢lkii dila podle
ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 2.000, - K¢ (slovy: dvatisice korun ceskych) za kazdou
jednotlivou vadu ¢i za kazdy jednotlivy nedodélek a za kazdy zapocaty den prodleni se
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splnénim jeho povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadfi-li se k reklamované
vad¢ nebo nenastoupi-li k provedeni zaru¢ni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad, zjejichz divodu miZze vzniknout Skoda, a/mebo u vad
branicich, a to i Castecné, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy:
dvatisice korun ceskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy:
jedentisic korun ceskych), a to vzdy za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den
prodleni se splnénim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000, - K¢ (slovy:
tritisice korun cCeskych) za kazdy den prodleni s pfedanim zhotovené c¢asti dila pii
odstoupeni od smlouvy podle ustanoveni clanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

Sjednénim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody s tim, ze se
vyse ndhrady Skody o vysi sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesnizuje.

Ptekazka v provadéni praci zplisobena objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu Skody pouze v piipad¢é, Ze tato piekdzka je zpiisobena porusenim
povinnosti objednatele a trva neptetrzité¢ déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnli ode
dne, ve kterém bude objednateli dorucena pisemna vyzva zhotovitele k umoznéni
pokracovani ve zhotovovani dila. V ptipad¢ piekroCeni této lhiity je zhotovitel opravnén
na objednateli poZadovat nahradu skute¢né vzniklé a prokazané Skody, nikoliv vSak
nahradu uslého zisku, to vSe s tim, ze maximalni vySe nahrady Skody ¢ini 50.000, - K¢
(slovy: padesattisic korun Ceskych) a zhotovitel se naroku na ndhradu Skody tuto ¢astku
ptesahujici v plném rozsahu vyslovné vzdava.

Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna strané opravnéné na zdkladé
pisemné vyzvy opravnéné strany dorucené povinné strané nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatng. Pfi prodleni s placenim sankci miiZe strana opravnénd uctovat strané povinné
urok z prodleni ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené Castky piislusné sankce
ro¢n¢. Sankce i1 zpisobena Skoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnli ode dne doruceni
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni povinné smluvni stran¢.

Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvé uvadéné nejsou ve vzijemném rozporu a
jakkoli na sob¢ vazané s tim, Ze mohou byt uplatnény soub&zn¢ i samostatn¢.

Clanek XI.
Jednoduchy zdznam o stavbé

Zhotovitel je povinen vést v ramci zhotoveni dila podle zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti, jednoduchy zdznam o stavbé (dale a téz shora jen
weaznam o stavbé®) slouzici jako doklad o prub&hu provadéni dila s tim, ze zaznam o
stavb¢ musi vykazovat veSkeré nalezitosti stanovené pravnimi predpisy, pficemz
zhotovitel je povinen do zdznamu o stavbé zapisovat veskeré podstatné skutecnosti
tykajici se zhotoveni dila, a to vzdy v den vzniku pfislusné skutecnosti, to vSe s tim, Ze
zhotovitel je pii vedeni zaznamu o stavbé povinen plnit zaroven i povinnosti obsazené
v ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy. Zdznam o stavbé zhotovitel povede od pisemného
prevzeti stavenisté od objednatele. Do zdznamu o stavbé se zapisuji vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci, o jakosti dila
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a zdivodnénych odchylkach provadénych praci od projektové dokumentace.

2. Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a jména jejich povéfenych pracovnikd na stavbé a veskeré zmény takovych
udaji, ureni osoby povétené za zhotovitele provadét zapisy do zdznamu o stavbeé,
identifikacni udaje stavby podle projektové dokumentace, piehled veskerych smluv
tykajicich se dila vcetné vSech jejich zmén a doplikl, seznam dokladt a spravnich
rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliki a
prehled zkousek a komplexnich vyzkouseni.

3. Denni zdznamy se piSi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddé¢litelné pripisy. Perforované listy se shodné ocisluji s listy
pevnymi. Denni zdznamy cCitelné zapisuje a podepisuje povéieny pracovnik zhotovitele,
popfipad¢ jeho zastupce zisadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skutecnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechana
volnd mista. Mimo povéten¢ho pracovnika zhotovitele je opravnén provadét potrebné
zdznamy Vv zaznamu o stavbé TDS a pracovnik povéieny projektantem vykonem
autorského dozoru.

4. Urceni osob opravnénych podepisovat za smluvni strany zépisy v zdznamu o stavbé bude
uvedeno obéma smluvnimi stranami zapisem v ivodnim listu zdznamu o stavbé.

5. Vpfipadé, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, pfipoji
k zaznamu do 3 (slovy: tii) pracovnich dntli svoje vyjadfeni. V opacném piipadé se ma za
to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

6. Zhotovitel je povinen ulozit pripis zaznamu o stavbé odd¢lené od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo znifeni zdznamu o stavbé. Zhotovitel je povinen zdznam
o stavbé chranit pted odcizenim, jinou ztratou a poskozenim. Zaznam o stavbé musi byt
kdykoli k dispozici objednateli.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostiednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy v zédznamu o stavbé, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tif) pracovnich dnd od
okamziku jejich pofizeni, v pfipadé¢ mimoiddné situace (havarie) ihned. V piipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé, doruci zhotovitel text zapisu
objednateli osobn¢ nebo doporucené poStou na adresu sidla objednatele nebo datovou
zpravou odeslanou do datové schranky objednatele a Ihtita 3 (slovy: tii) pracovnich dnti
zacne plynout od doruceni textu zapisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpoveézeno
ve stanoveném terminu, znamena to, ze druha strana se zapisem souhlasi.

Clanek XII.
Technicky dozor stavebnika

1. Objednatel miize kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osob¢ povefené vykonem technického dozoru objednatele, jako stavebnika
(dale a téz shora jen ,,TDS*) podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisii, a takovou delegaci pravomoci miize také kdykoliv zrusit. TDS je
opravnén, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, ze musi takovy
krok s objednatelem pifedem projednat, ke vSem pravnim jednanim, kterd je objednatel
opravnén Cinit na zakladé této smlouvy, a to s vyjimkou takovych pravnich jednénich, na
jejichz zaklad¢ by doslo ke zméndm vyse celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli
zavazkl objednateli.
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2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povéfené vykonem
technického dozoru (TDS), mize se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

3. TDS neni opravnén zasahovat do provadéni dila. TDS je vSak opravnén dat pokyn k
pferuseni provedeni dila zejména pokud:

a) je ohrozena bezpecnost provadén¢ho dila,
nebo

b) je ohroZeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provedeni dila, pfipadné
jinych osob,
nebo

c) hrozi nebezpeci vzniku Skody.

4. Na nedostatky zjisténé v prubéhu provedeni dila upozorni TDS zapisem ve stavebnim
deniku a nedostatky budou projednany v rdmci nejblizsiho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané TDS budou v pisemné formé s tou vyjimkou, ze TDS muize byt v
nutném piipadé nucen vydat pokyny ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny
akceptovat.

6. TDS ma neomezenou pravomoc vznaset namitky a pozadovat na zhotoviteli, aby
odstranil okamzit€ z ucasti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se
podle nazoru TDS nechova tadné¢, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své
povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych divodi podle nazoru TDS nezadouci.
Osoba takto oznacend nesmi byt piipusténa k ucasti na provadéni dila bez souhlasu TDS.
Jakakoliv osoba vyloucena z ucasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v
co nejkrat§im terminu.

Clanek XIIL
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

1. Objednatele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

Ing. Tomas Horsky, tel. +420224095344, e-mail: horskyt@vse.cz,
a
Bozena Nevyjelova, tel. +420224095772, e-mail: nevyjel@vse.cz,

ktefi jsou téz kontaktnimi osobami objednatele pii jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

, tel. +420 , e-mail: ,

, tel. +420 , e-mail: ,

ktefi jsou téz kontaktnimi osobami zhotovitele pii jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.
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Clanek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Kazdé ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v piipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
ptipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim jednotlivych povinnosti podle této
smlouvy o vice nez 10 (slovy: deset) dni,

b) zhotovitel opakované porusi jakykoli sviij zdvazek ¢i jakoukoli povinnost uvedené
v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy,

c) zhotovitel porusi jakykoli svlij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo
odst. 31. této smlouvy,

d) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy,

e) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti,

f) bude rozhodnuto o zruseni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist,

g) zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi,

h) zdlvodi, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a vcas splnit
piredmét této smlouvy,

1) zhotovitel prerusi prace na zhotovovani dila po dobu delsi nez 3 (slovy: tfi)
pracovni dny,

j)  zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalsi obecné zadvazné
predpisy a normy.

3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel piijme v takovém piipad¢ Castecné
plnéni, je povinen zhotoviteli zaplatit na zéklad¢ zapisu, ktery bude k tomu ucelu potizen,
pfiméfenou Cast z ceny dila pfipadajici na zhotovenou ¢ast dila. Konkrétni financni
castku (pfiméfenou cast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé faktury —
danového dokladu vystavené zhotovitelem se lhiitou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku
VI., odst. 1. této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — danového dokladu a pro
vznik naroku na zaplaceni pfislusné priméiené ¢asti z celkové ceny dila je podpis zapisu
o pfedani a pfevzeti zhotovené casti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli pfislusnou platbu z ceny dila za zhotovenou
¢ast dila se nevztahuje na plnéni s takovymi vadami, které by branily naslednému
fadnému uzivani zhotovené ¢asti dila. Zapis o predani a prevzeti zhotovené Casti dila z
divodu odstoupeni od této smlouvy bude pofizen a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a zhotovend ¢ast dila bude zhotovitelem piedéna objednateli do 10
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(slovy: deseti) dni ode dne odstoupeni od smlouvy. Nezbytnou soucdsti tohoto zépisu
bude uvedeni pfipadnych drobnych vad a nedod¢lkl, které nebrani fadnému uzivani
prevzaté, zhotovené Casti dila, zptisob a lhuta jejich odstranéni s tim, ze v zapisu bude
uvedeno téz financni ohodnoceni kvalitné zhotovené ¢asti dila, véetné dohody smluvnich
stran o vy$i a zptisobu finan¢niho vyrovnani.

4. Smluvni strany se vyslovn¢ dohodly, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak,
na vylouceni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpisi, tj. na tom, ze marné uplynuti dodatecné lhity
k plnéni, poskytnuté stim, Ze tato lhita jiz nebude prodlouZena, nema za nasledek
automatické odstoupeni od této smlouvy.

5. 'V pfipad€ odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finan¢ni vypotadani ve vysi
300.000, - K¢ (slovy: tfistatisic korun ¢eskych).

6. V piipad¢ odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy prechézi nebezpeci skody
na dosud provedené a objednatelem protokolarné prevzaté ¢asti dila na objednatele dnem
podpisu zapisu o pievzeti realizované Casti dila.

Clanek XV.
Dorucovani

1. Veskera oznameni vyplyvajici z této smlouvy a listiny doruCované mezi smluvnimi
stranami budou pfedany osobné¢ oproti podpisu, potvrzujicimu jejich predani, nebo
zaslany doporucené postou na adresu sidla adresata nebo odeslany datovou zpravou do
datové schranky adresata. Pisemnost odesland doporucené posStou se povazuje za
dorucenou, 1 kdyz se adresat o ulozeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) pracovnim
dnem ode dne, kdy byla uloZena na posté. To plati i v piipad€, Ze nebyla doru¢ena na
zménénou adresu sidla, pokud pfislusnd smluvni strana zménu adresy druhé smluvni
stran¢ neozndmi. Pisemnost se povazuje za dorucenou i v piipad¢, ze adresat odepie
pisemnost pfijmout, a to dnem odmitnuti prevzeti pisemnosti.

Clinek XVI.
Zavérefna ujednani
1. Zmény zévazki podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222
zakona o zadévani vefejnych zakézek.

2. Kromé jinych dlivodu predCasného ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto
smlouvu ukonc¢it navic i za podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zédkona o zadavani
vefejnych zakazek.

3. Smluvni strany se zavazuji k tomu, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zéklad¢
této smlouvy a realizace dila budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37
zakona o zad&vani vetfejnych zakdzek vcetné souvisejicich provadécich predpist.

4. Smluvni strany se dohodly, ze vztahy ze smlouvy vyplyvajici i vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist.

5. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takovad neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
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vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipad€ se smluvni strany
dohodly, Ze bez zbytecného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené
pravnimi piedpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym
ustanovenim.

Ob¢ smluvni strany jsou zprosStény v piimeéfeném rozsahu smluvnich zavazka, pokud
plnéni brani ,,vy§s§7 moc* (napf. Zivelnd pohroma, valeény konflikt na tizemi Ceské
republiky). V takovém piipadé¢ je mozné prace na zdkladé pisemného oznameni
dorucené¢ho druhé smluvni strané¢ na dobu nezbytné nutnou pozastavit. Za vysSi moc se
nepovazuji dusledky ptipadnych omezeni a opatieni uplatiiovanych ve spojitosti s Sitenim
koronaviru SARS-2-COV a onemocnéni COVID-19.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. osobami
opravnénymi smluvni strany zastupovat a ucinnosti dnem uvetejnéni v Registru smluv.

Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazd4 ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem fadné a peclivé
precetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazn€ a
srozumiteln€, nikoli v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
piipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své podpisy.

dne \Y4 dne

Objednatel: Zhotovitel:

Vysoka Skola ekonomicka v Praze
Ing. Tomas$ Zouhar, kvestor
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