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SMLOUVA O DÍLO 
 

Vysoká škola ekonomická v Praze,  

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,  

IČ: 613 84 399, 

zastoupená Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem, 

bankovní spojení:  účet číslo 1828782/0800, vedený u České spořitelny, a.s., 

na straně jedné, dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

____________________________, 

___________________________________, 

IČ: _______________, 

DIČ: CZ________________, 

zastoupená: ______________________________, 

bankovní spojení:  účet číslo __________/____, vedený u __________________,  

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, tuto  

 

SMLOUVU O DÍLO 
 

 číslo objednatele: _________  

číslo zhotovitele: _________ 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve 

smluveném termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s plněním 

veřejné zakázky pod názvem „Modulární učebna IB - stavební práce“, a to provedení 

interiérových stavebních úprav, to vše v Italské budově (dále jen „IB“) na pozemku parc. 

č. 19/6 k.ú. Žižkov se stavbou bez čísla popisného a evidenčního v areálu objednatele, tj. 

Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Žižkov, Nám. Winstona Churchilla, 

čp. 1938, č. or. 4, a též další plnění, v rámci níže uvedené veřejné zakázky, to vše 

v rozsahu a kvalitě, specifikované v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci 

pro provedení stavby zpracovaném panem Ing. Jaroslavem Borovičkou, se sídlem Praha 

8, Kobylisy, Frýdlantská 1298/6, PSČ 182 00, IČ: 694 75 644, podle specifikace 

vyplývající z ustanovení tohoto odstavce smlouvy a ustanovení článku II., odst. 1. této 

smlouvy, za dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení vydaném Úřadem 
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městské části Praha 3, odbor výstavby, ze dne 28. března 2023, sp. zn. S UMCP3 

036070/2023, zn. OV/239/23/Char, č.j. UMCP3 095911/2023 (dále jen „stavební 

povolení“),  a za podmínek uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“). 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 

zakázce týkající se díla (dále jen „zadávací řízení“) uskutečněného podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na 

základě nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen 

v rámci plnění předmětu této smlouvy dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 

zadávacího řízení (dále a též shora jen „zadávací dokumentace“) a dodržet veškeré své 

závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Součástí 

smluvního vztahu podle této smlouvy jsou veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a 

též veškeré podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a nabídce učiněné zhotovitelem 

v rámci zadávacího řízení včetně jejích příloh. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 214 a 

§ 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž mimo jiné uveřejnit na svém profilu 

tuto smlouvu včetně případných dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 

zakázky.     

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 

zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 

podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 

závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

6. Zhotovitel se je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 

vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených v 

zadávací dokumentaci a uvádět název veřejné zakázky „Modulární učebna v IB – 

stavební práce“ a shora uvedené číslo objednatele při všech úředních jednáních a na 

veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele podle 

této smlouvy. Veřejná zakázka „Modulární učebna v IB – stavební práce“ je 

spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci projektu reg. č. 

NPO_VŠE_MSMT-16603/2022 „Modernizace a digitalizace VŠE v Praze”. 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy 

pouze pravdivé a úplné doklady a informace tak, aby mohl objednatel řádně plnit své 

povinnosti vůči MŠMT ČR a dalším veřejným institucím v rámci plnění veřejné zakázky. 

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel v rámci akce plnit řádně a včas 

veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů, a též povinnosti vyplývající z podmínek pro poskytnutí a čerpání dotace 

v rámci projektu reg. č. NPO_VŠE_MSMT-16603/2022 „Modernizace a digitalizace 

VŠE v Praze”. 

8. V rámci navazujících realizací v rámci akce „Modulární učebna v IB – stavební práce“, 

zejména realizací dodávky a montáže zařizovacího vybavení - mobiliáře, a dodávky AV 

techniky, je zhotovitel povinen umožnit přístup na stavbu zhotovitelům/dodavatelům 
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těchto dalších realizací, a je povinen s nimi koordinovat své postupy (umožnit měření, 

zajistit stavební připravenost apod.) a poskytovat jim veškeré nezbytné informace pro 

jejich řádnou činnost, to vše tak, aby shora popsané plnění dalších zhotovitelů/dodavatelů 

bylo možné dokončit do dne 14. 06. 2024. 

 

Článek II. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně 

všech prací a dodávek materiálů, ve smluveném termínu a na své náklady, a to 

v příslušném rozsahu a kvalitě, to vše podle projektové dokumentace pro provedení 

stavby a výkazu výměr, zpracovaných pro objednatele Ing. Jaroslavem Borovičkou, se 

sídlem Praha 8, Kobylisy, Frýdlantská 1298/6, PSČ 182 00, IČ: 694 75 644. Veškeré 

podstatné změny předmětu a rozsahu díla, při nichž dochází ke změnám položek v rámci 

výkazu výměr na základě změnových listů, podléhají schválení ze strany MŠMT ČR jako 

správce dotačního programu NPO. 

2. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v zadávacím řízení uvést případné rozpory 

mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily řádnému a 

včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové dokumentaci 

a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až po uzavření 

této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen provést dílo ve 

sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a včas. 

3. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo 

provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech 

dílů a materiálů podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, 

provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, a 

prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu. 

4. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit: 

a) pravidelný úklid prostor dotčených rekonstrukcí a jejich vyklizení při dokončení 

díla,  

b) zřízení, provozování a ostrahu staveniště, vč. nutných dočasných záborů 

prostranství mimo pozemky ve vlastnictví objednatele, 

c) 8 (slovy: osmi) hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, 

d) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla,  

e) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 

a 

f) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 

kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 

díla, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v listinné podobě, orazítkovaném a podepsaném 

zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD.
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 Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli bezodkladně veškerou možnou 

součinnost nezbytnou k vydání kolaudačního rozhodnutí týkajícího se předmětu díla 

podle ustanovení § 119 a násl. zákona č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. mimo jiné poskytnout 

objednateli veškeré listiny a další podklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, 

které se vztahují k předmětu plnění podle této smlouvy, a zúčastnit se závěrečné kontrolní 

prohlídky díla podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou 

být dokončeny způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.  

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 

inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 

souvisejících s provedením díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 

osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 

a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) 

vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

10. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 

zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 

objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn 

poskytnout jakékoli jiné osobě. 

 

Článek III. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VIII., 

odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých dalších plnění uvedených 

v ustanovení článku II. této smlouvy a veškerých dalších plnění uvedených v této 

smlouvě v době ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne 24. 05. 2024. 

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem  

a zhotovitelem sepsán písemný zápis, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 

podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto zápisu 

označí stavbyvedoucího. 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 

sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a/nebo jeho protokolárním předáním objednateli 

ve sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele 

na základě písemného zápisu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této smlFouvy ve 

sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
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5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

Článek IV. 

Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. 

Zhotovitelem bude potvrzeno převzetí staveniště v zápisu uvedeném v ustanovení článku 

III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení 

staveniště, nezbytné pro provedení díla. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

a 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 

díla. 

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 

povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a 

předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 

výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 

normami. 

 

Článek V. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 

nabídky uvedené na formuláři „Krycí list nabídky – „Modulární učebna v IB - stavební 

práce“, zpracované na základě položkového rozpočtu zhotovitele pro předmět díla 

v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke dni předání dokončeného 

předmětu díla podle této smlouvy. Rozpočet ceny díla navržený zhotovitelem doplněním 

příslušných údajů do výkazu výměr v rámci zadávacího řízení je součástí smluvního 

vztahu podle této smlouvy a je pro zhotovitele závazný. 

2. Celková cena díla činí _____________ Kč (slovy: _______________________________ 

korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 

_____________ Kč (slovy: ____________________________________ korun českých), 

tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí _____________ Kč (slovy: 
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______________________________________ korun českých), s tím, že celková cena 

díla je v plném rozsahu tvořena tzv. investičními náklady a je určena podle cenové 

nabídky objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu výměr. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací 

pro úplné a bezvadné zhotovení díla. 

4. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 

předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 

zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 

zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 

díla, 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 

díla, 

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby 

pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 

provedení díla, 

h) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 

zhotovitel, 

i) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

j) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků 

stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením 

podle právních předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

k) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 

pojištění díla, 

l) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

m) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, 

n) veškeré náklady na ostrahu díla, 

o) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů 

a stanovisek potřebných k realizaci díla, 
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a 

p) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 

a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 

objednateli. 

6. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 

jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 

díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve 

sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 

rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé 

náklady uvedené v této smlouvě, to vše podle rozsahu a množství, které je uvedeno v 

podrobném rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této 

smlouvy, bude celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, 

neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou 

podle této smlouvy a podrobného rozpočtu a výkazu výměr, které jsou součástí 

smluvního vztahu podle této smlouvy a jsou závazné. 

7. Objednatel má právo oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 

povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 

započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, 

zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli 

podle této smlouvy uhradit.   

8. V případě, že objednatel změní své požadavky týkající se rozsahu díla či dojde k jakékoli 

změně ve výši ceny díla či podmínkách a způsobu její úhrady nebo k jiným změnám 

v podmínkách realizace díla, tak se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem 

bezodkladně písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla a podmínky a 

způsob její úhrady a další podmínky realizace díla změněny v závislosti na změně těchto 

požadavků a změn, a to, pokud nebudou změny ve výši ceny díla stanoveny objednatelem 

jinak, při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným v podrobném rozpočtu a 

výkazu výměr, které jsou součástí smluvního vztahu podle této smlouvy, s tím, že 

zároveň může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno, to 

vše s tím, že i v případě, že bude uzavírán jakýkoli dodatek k této smlouvě, na jehož 

základě bude měněna lhůta, do jejíhož uplynutí musí být dílo zcela dokončeno, tak musí 

být dodržena nejpozdější lhůta pro úplné dokončení díla podle ustanovení článku VIII., 

odst. 1. této smlouvy a jeho předání ze strany zhotovitele objednateli do dne 31. 05. 2024. 

V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen 

poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit 

podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky 

zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované 

společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, 

IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a 

plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 
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Článek VI. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 

bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů 

vystavených zhotovitelem jednou měsíčně v souladu se skutečným stavem výstavby a 

realizace díla, tj. za již provedené práce a zabudované dodávky, a to navíc s tím, že 

celková výše splatných částí ceny díla, a to včetně již zaplacených úhrad, nebude 

k příslušnému dni vyšší, než součet splatných předpokládaných úhrad na zaplacení 

celkové ceny díla určených podle platebního kalendáře, který je součástí smluvního 

vztahu podle této smlouvy a je závazný. K dani z přidané hodnoty týkající se jednotlivých 

fakturovaných částí celkové ceny díla se vztahuje ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o přenesení daňové 

povinnosti, tj. že je povinen přiznat daň z přidané hodnoty z příslušné části celkové ceny 

díla jako plátce objednatel. Fakturace bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě 

zjišťovacího protokolu o provedení prací nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, 

podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní 

po jejím obdržení objednatelem. S ohledem na skutečnost, že podle ustanovení článku V., 

odst. 2. této smlouvy je celá cena díla tvořena investičními výdaji, tak zhotovitel na každé 

vystavené faktuře – daňovém dokladu uvede, že je fakturován investiční výdaj. Opožděné 

uvolnění finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla v rámci projektu NPO se 

nepovažuje za prodlení s úhradou příslušné části ceny díla na základě faktury – daňového 

dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak předmětem jakýchkoli sankcí. 

2. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 

vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele, 

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

- číslo smlouvy, 

- číslo faktury, 

- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 

plnění, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně), 

- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

- označení akce „Modulární učebna v IB - stavební práce“, a údaj „akce je 

spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci projektu reg. č. 

NPO_VŠE_MSMT-16603/2022 - Modernizace a digitalizace VŠE v Praze”, 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

- konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a 
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- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

to vše navíc s tím, že na veškerých fakturách – daňových dokladech bude v souladu 

s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, uvedeno, že daň z přidané hodnoty odvede zákazník, tj. 

objednatel. 

3. Při fakturaci budou zvlášť fakturovány ceny za „samostatné movité věci“ podle Pokynu 

Ministerstva financí České republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Ke každé faktuře – daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 

vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu, který je součástí 

smluvního vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny 

jeho podpisem. 

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako 

doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 

platném znění.  

6. Na základě nabídky zhotovitele sdělí objednatel před dokončením díla zhotoviteli pokyny 

k případnému dělení jednotlivých faktur na faktury obsahující výlučně investiční výdaje, 

a faktury obsahující neinvestiční výdaje, přičemž tyto pokyny je zhotovitel povinen 

respektovat. 

7. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat 

do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) 

vyhotoveních na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, 

náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67. 

8. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 

celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 

závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

9. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo 

neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je 

objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo 

vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává 

běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 

nebo nové faktury – daňového dokladu. 

 

 

 

Článek VII. 
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Podmínky zhotovování díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 

technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, 

stavebního povolení a v souladu s touto smlouvou. V případě porušení těchto svých 

povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 

že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 

a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na 

staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 

odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 

technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 

který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované 

odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako 

návrh, který objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 

majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 

osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 

takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším 

průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto 

prací. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky 

vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od 

zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si 

to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit 

tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 

smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za 14 (slovy: čtrnáct) dní konat v místě zhotovování 

díla kontrolní dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných 

zástupců objednatele, TDS, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, příp. při potvrzení 

souhlasu se zápisem z kontrolního dne datovou zprávou nebo e-mailovou zprávou. 

Kontrolních dnů se budou oprávněni účastnit též zástupci MŠMT ČR, resp. další subjekty 

v rámci spravování dotačního rámce NPO, a to podle jejich požadavků. TDS připraví pro 

tyto kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro 

obě smluvní strany. Zápis bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud bude 

v zápisu z těchto kontrolních dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za 

rozhodující ustanovení této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 

příkaz k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel 

provádí předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu 
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AD, TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat příkaz k přerušení prací, je 

vůči němu objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty podle 

ustanovení článku X., odst. 3. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při 

zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení 

prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 

bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 

závaznými předpisy a normami. 

10. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 

bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 

stavby. 

11. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 

závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro 

materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné 

vyhlášky a předpisy výrobce. 

12. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, 

dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací 

při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel 

hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných 

ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

13. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů a též míst 

dotčených prováděním díla před veškerými před veškerými vnějšími vlivy, tj. i 

klimatickými vlivy (např. před srážkami a jiným pronikáním vlhkosti, před účinky 

vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a 

nese je v plném rozsahu zhotovitel. 

14. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 

hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 

škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a 

provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory 

předem dohodnuté s objednatelem. 

16. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 

způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 

V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 

toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 

tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 

nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 

nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. 

konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 



 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Smlouva o dílo – VŠE – Modulární učebna v IB – stavební práce  Strana 12 (celkem 26) 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

 

18. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, ve kterém bude průběžně 

zaznamenáván průběh provádění díla, ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. Stavební deník 

musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatele. Pro sdělení urgentních 

skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán telefonický styk, 

potvrzený e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou odeslanou druhé smluvní straně. 

19. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu 

stavbyvedoucího s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a 

převzetí staveniště. Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena 

písemně předem. 

20. Objednatel bude provádět v rámci zhotovení díla na stavbě technický dozor (TDS) 

prostřednictvím osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami 

oprávněnými objednatele zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou 

pořizovány zápisy. Objednatel a též TDS jsou oprávněni pořizovat po celou dobu 

zhotovování díla fotodokumentaci dokládající průběh realizace díla, a to mimo jiné při 

kontrolních dnech konaných podle ustanovení odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 

oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 

oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 

„podzhotovitel“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 

podzhotovitelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou 

seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel 

v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné 

části díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů 

s podzhotovitelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva podzhotovitele k dílu 

nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel 

nabyl vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených 

výhradně v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo 

objednatele k dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen 

v rámci smluvních vztahů s podzhotovitelem chránit zájmy objednatele a předcházet 

vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu 

odpovídá za činnost a jednání příslušného podzhotovitele, jako by příslušnou část díla 

prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám. 

22. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat 

provoz v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v době výuky, 

přijímacích zkoušek, promocí apod. provádět práce, které by tyto činnosti narušovaly. 

Zhotovitel sděluje, že hlučné práce bude třeba omezit zejména v období od 12. 2. 2024 

(po-pá vždy od 8 do 18 hodin). 

23. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 

v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 

škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 

a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a též 
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podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména na základě 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a také všech prováděcích předpisů, 

a rovněž technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto 

svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu 

s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této 

smlouvy. 

25. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a 

materiálům a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich 

zabudování či jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na 

zhotovované věci nese zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a 

nedodělků a jeho převzetí objednatelem. 

26. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 

uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 

území ČR pro realizace staveb. 

27. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 

rozhodných pro poskytnutí a čerpání dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové 

ceny díla.  

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 

průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro MŠMT ČR 

týkajících se přípravy a realizace veřejné zakázky včetně informací a podkladů týkajících 

se případných odchylek od schválených parametrů díla a/nebo harmonogramu v rámci 

akce a veškerou součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení 

podmínek užití dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny díla a též při 

přípravě závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele. 

29. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 

§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat 

kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 

příslušné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat objednateli potřebné 

doklady, aby mohl objednatel v souvislosti se zhotovením díla a vyúčtováním ceny díla 

podle této smlouvy zcela dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a vést analytickou evidenci vázanou na akci. Splnění této povinnosti 

je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako podzhotovitelé 

(subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 
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30. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 

splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 

finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 

645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 

služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup 

k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění 

kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění 

jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 

znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to 

zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a 

institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po 

dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku následujícího po roce, ve kterém dojde k 

dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy, uchovávat veškeré 

doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků 

na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu 

objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

31. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku následujícího 

po roce, ve kterém dojde k dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této 

smlouvy, a závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti 

potřebné k řádnému provedení kontroly použití finančních prostředků na zaplacení 

celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, 

poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

32. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a 

odstavce 31. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 

splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 

dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 

zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

33. Název akce „Modulární učebna  v IB – stavební práce“ bude užívána při veškerých 

jednáních objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na veškerých listinách 

vyhotovených v rámci plnění díla a právních vztahů objednatele a zhotovitele podle této 

smlouvy. 

34. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 

ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
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předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a 

bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 

příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 

fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným 

povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 

účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 

právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 

předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 

základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 

České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 

tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

35. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení se nepodílel žádný 

zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 

zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v předmětném 

zadávacím řízení, 

a 

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v rámci zakázky není zaměstnanec 

objednatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního 

vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení. 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě 

provedení díla a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání 

díla ze strany objednatele a též provedením úspěšné zkoušky funkčnosti díla a zaškolení 

zaměstnanců objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo, s tím že podmínkou pro 

řádné dokončení díla je jeho kolaudace (případně získání obdobného veřejnoprávního 

povolení k užívání díla). Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně 

vyzvat k převzetí díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 

dokončením díla se rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce 

objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření 

funkčnosti díla,  

a 

b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a 
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obsahu předávané dokumentace.  

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí 

technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících 

plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném 

rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré 

škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po 

předání a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, 

které se objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích 

činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování 

drobných vad a nedodělků díla. 

5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště, všechny 

prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do  

10 (slovy: deseti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem a vyklizené 

staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 

(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 

zhotovitel: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla podle ustanovení článku II., odst. 4. této 

smlouvy, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

b) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy, 

c) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 

obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 

jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 

shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 

protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 

nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 

orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 

zadávací dokumentace, včetně zaměření, 

to vše v originále a v jedné kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 

s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 

obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti, 

 anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora uvedené 

doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 

objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 

(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 

dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 

výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. 

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 
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ode dne, ve kterém bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 

zhotoveno a že je připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 

zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 

požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a 

převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. 

Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 

bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 

odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat 

vady a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel 

předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 

užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla 

jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém 

termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis 

drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude 

součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi 

objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, 

je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode 

dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a 

nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k 

odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení 

smlouvy. 

11. Objednatel a zhotovitel sepíší a podepíší též protokol o provedení zkoušky funkčnosti 

díla a zaškolení zaměstnance objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo podle 

ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

 

Článek IX. 

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 

bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 

smlouvou a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle 

ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu o předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle 

ustanovení článku VIII. této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a 

odstranění všech drobných vad a nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na 

bezvadnost a jakost díla, v rozsahu 36 (slovy: třicetšest) měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 
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těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 

b) neodborným provozováním díla, 

c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 

realizaci, 

d) živelnou pohromou, 

e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 

přes písemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na 

své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 

záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o 

vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 

pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou nebo 

e-mailovou zprávou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem 

označit a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na 

základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu 

prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 

(slovy: dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je 

povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 

objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání 

reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je 

zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne 

jejího uplatnění objednatelem. Vady, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo 

které brání, a to i částečně, užívání díla, je zhotovitel povinen řešit reklamaci 

bezodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 

(slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 

3 (slovy: tří) dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude 

trvat odstranění vady, příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný 

náhradní výrobek a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak 

náhradní výrobek, který bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před 

výskytem vad kvalita a vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí 

náhradní výrobek zpět zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a 

protokolárním převzetí výrobku s odstraněnou vadou. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 

zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 

záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 

reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního 

předání vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel 
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oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na 

tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady 

zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto 

článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 

ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady 

a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.  

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

 

Článek X. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku III., odst. 1. této 

smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 

uvedeného staveniště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu podle 

článku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za 

každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč (slovy: 

dvanácttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním 

příslušné povinnosti. 

2. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 5. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho 

povinnosti a zároveň je povinen, pokud jej o to objednatel požádá, zakrytou část díla na 

vlastní náklady odkrýt a umožnit její prohlídku ze strany objednatele. 

3. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 12.000,- 

Kč (slovy: dvanácttisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 

povinnosti. 

4. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 13. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho povinnosti. 

5. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 

odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé 

porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč (slovy: dvanácttisíc korun 

českých). 

6. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku 

VII., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení 

jeho povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., 

odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení svého závazku 
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smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých). 

8. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 

VII., odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy: stopadesáttisíc korun českých). Pokud vznikne 

objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda, je 

zhotovitel povinen tuto škodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozději do 1 

(slovy: jednoho) týdne ode dne, ve kterém mu bude doručena písemná výzva objednatele 

k náhradě škody. 

9. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 

VII., odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých). 

10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle 

ustanovení článku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyřitisíce korun českých) za každou 

jednotlivou vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se 

splněním jeho povinnosti. 

11. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované 

vadě nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 

uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad 

bránících, a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 

korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce 

korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení 

se splněním jeho povinnosti. 

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč (slovy: 

dvanácttisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 

odstoupení od smlouvy podle ustanovení článku XIV., odst. 3. této smlouvy. 

13. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku I., odst. 8. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho 

povinnosti a zároveň je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, si na staveniště 

zajistit vlastní přístup, s tím že veškeré škody které v této souvislosti nastanou jdou k tíži 

zhotovitele. 

14. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 

výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

15. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 

práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením 

povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode 
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dne, ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění 

pokračování ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn 

na objednateli požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však 

náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 150.000,- Kč 

(slovy: stopadesáttisíc korun českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto 

částku přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává.  

16. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě 

písemné výzvy oprávněné strany doručené povinné straně nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné 

úrok z prodlení ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce 

ročně. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

17. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvě uváděné nejsou ve vzájemném rozporu a 

jakkoli na sobě vázané s tím, že mohou být uplatněny souběžně i samostatně. 

 

Článek XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést v rámci zhotovení díla v souladu s ustanovením § 157 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, resp. v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, a v souladu s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, zejména s 

vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění 

díla s tím, že stavební deník musí vykazovat náležitosti uvedené v příloze č. 16 vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., obsahující náležitosti a způsob vedení 

stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě, a to vždy v den vzniku příslušné 

skutečnosti, to vše s tím, že zhotovitel je při vedení stavebního deníku povinen plnit 

zároveň i povinnosti obsažené v ustanovení tohoto článku smlouvy. Stavební deník 

zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 

projektové dokumentace. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 

a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových 

údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 

přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, seznam 

dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, jejích 

změn a doplňků a přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 
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pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 

zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku TDS a pracovník 

pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále též orgány státního stavebního 

dohledu. 

5. Určení osob oprávněných podepisovat za smluvní strany zápisy ve stavebním deníku 

bude uvedeno oběma smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 

k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 

to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 

chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších 

činností. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 

na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od 

okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě 

nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu 

písemně nebo faxem na adresu objednatele a lhůta 3 (slovy: tří) pracovních dnů začne 

plynout od doručení textu zápisu objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve 

stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

 

Článek XII. 

Technický dozor stavebníka 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru objednatele, jako stavebníka 

(dále a též shora jen „TDS“) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDS je 

oprávněn, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový 

krok s objednatelem předem projednat, ke všem právním jednáním, která je objednatel 

oprávněn činit na základě této smlouvy, a to s výjimkou takových právních jednáních, na 

jejichž základě by došlo ke změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli 

závazků objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 

technického dozoru (TDS), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 

rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

3. TDS není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDS je však oprávněn dát pokyn k 

přerušení provedení díla zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
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nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 

jiných osob, 

nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDS zápisem ve stavebním 

deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané TDS budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDS může být v 

nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny 

akceptovat. 

6. TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby 

odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se 

podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 

povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TDS nežádoucí. 

Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. 

Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v 

co nejkratším termínu. 

 

Článek XIII. 

Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

jednotlivě zastupovat: 

Ing. Tomáš Horský, tel. +420224095344, e-mail: horskyt@vse.cz, 

a 

Božena Nevyjelová, tel. +420224095772, e-mail: nevyjel@vse.cz, 

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy.  

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

jednotlivě zastupovat: 

________________, tel. +420_____________, e-mail: _____________, 

a 

________________, tel. +420_____________, e-mail: _____________, 

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy. 
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Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 

případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této 

smlouvy oproti harmonogramu realizace díla, který je součástí smluvního vztahu 

podle této smlouvy, o více než 10 (slovy: deset) dní, 

b) zhotovitel opakovaně poruší jakýkoli svůj závazek či jakoukoli povinnost uvedené 

v ustanovení článku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy, 

c) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 

nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo 

odst. 31. této smlouvy, 

d) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 34. této smlouvy, 

e) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 35. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

f) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

g) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

h) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 

předmět této smlouvy, 

i) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) 

pracovní dny, 

j) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 

předpisy a normy. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné 

plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, 

přiměřenou část z ceny díla připadající na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční 

částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – 

daňového dokladu vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti podle ustanovení článku 

VI., odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury – daňového dokladu a pro 

vznik nároku na zaplacení příslušné přiměřené části z celkové ceny díla je podpis zápisu 

o předání a převzetí zhotovené části díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou 

část díla se nevztahuje na plnění s takovými vadami, které by bránily následnému 
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řádnému užívání zhotovené části díla. Zápis o předání a převzetí zhotovené části díla z 

důvodu odstoupení od této smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem předána objednateli do 10 

(slovy: deseti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Nezbytnou součástí tohoto zápisu 

bude uvedení případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání 

převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta jejich odstranění s tím, že v zápisu bude 

uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně zhotovené části díla, včetně dohody smluvních 

stran o výši a způsobu finančního vyrovnání. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 

na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty 

k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek 

automatické odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 

článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 

1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých). 

6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 

na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 

podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

 

Článek XV. 

Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 

stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo 

zaslány doporučeně poštou na adresu sídla adresáta nebo odeslány datovou zprávou do 

datové schránky adresáta. Písemnost odeslaná doporučeně poštou se považuje za 

doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) pracovním 

dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na 

změněnou adresu sídla, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní 

straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře 

písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti. 

 

Článek XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změny závazků podle této smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanovením § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Kromě jiných důvodů předčasného ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn tuto 

smlouvu ukončit navíc i za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě 

této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 

zákona o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 

neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.  

5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 

vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 

právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením. 

6. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 

plnění brání „vyšší moc“ (např. živelná pohroma, válečný konflikt na území České 

republiky). V takovém případě je možné práce na základě písemného oznámení 

doručeného druhé smluvní straně na dobu nezbytně nutnou pozastavit. Za vyšší moc se 

nepovažují důsledky případných omezení a opatření uplatňovaných ve spojitosti s šířením 

koronaviru SARS-2-COV a onemocnění COVID-19. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, resp. osobami 

oprávněnými smluvní strany zastupovat a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a 

účinnou dnem podpisu pozdějšího.  

8. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 

obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 

přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V ____________ dne ____________  V ____________ dne ____________ 

 

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Vysoká škola ekonomická v Praze              

Ing. Tomáš Zouhar, kvestor 
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