
 

 

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 

 

Otázka: 

V souladu s částí 11. zadávací dokumentace veřejné zakázky „Multimediální studio – AV 
technika“ vás žádáme o odpověď na následující dotaz: 

Dle článku II. návrhu kupní smlouvy se prodávající zavazuje předat předmět koupě do 
31.5.2024. Dále tato část odkazuje na návaznosti na termín ukončení stavebních prací v 
říjnu roku 2023.Vzhledem k termínům probíhající VZ a vzhledem k aktuální situaci na trhu 
považujeme termín 31.5.2024 za nerealistický, a navíc považujeme za nešťastné takový 
termín uvádět ve smlouvě jako absolutní bez ohledu na termín podpisu budoucí smlouvy. 
Žádáme proto zadavatele, aby zvážil změnu tohoto termínu na min. 90 dnů od podpisu, 
resp. účinnosti smlouvy. 

 

 

Odpověď:  

Vysoká škola ekonomická v Praze neuvažuje o změně termínu uvedeném v zadávací  

dokumentaci a v návrhu kupní smlouvy. 
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