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S M L O U V A 0 D Í L O 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 
se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, 
IČ: 613 84 399, 
zastoupená Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, 
bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený u České spořitelny, a.s., 
na straně jedné, 
dále jen „objednatel" 

a 

PSJ, a. s., 
se sídlem Jihlava, Jiráskova 3960/32, PSČ 586 01, 
zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl . 2309, 
IČ 25 33 72 20, 
zastoupená Ing. Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Pechem, 
členem představenstva, 
bankovní spojení: účet číslo 1114031723/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., 

na straně druhé, 
dále jen „zhotovitel" 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto 

S M L O U V U O D Í L O 
u 

číslo objednatele: 1^5/2 <?1i^ 
číslo zhotovitele: 0496 M l 41OO/OOOO 

Článek I . 
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s akcí 
zaregistrovanou na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále 
jen ,JMSMT ČR"), označené ve formuláři registrace akce (dále jen „registrace akce") pod 
názvem „VŠE - Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy" a 
identifikačním číslem EDS akce 133D21F003311 (dále též jen „akce"), t j . provést 
rekonstrukci severního a východního bloku Staré budovy, a t o u výukového objektu 
objednatele, t j . Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Žižkov, náměstí 
Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, v rozsahu a kvalitě, specifikovaných v zadávací 
dokumentaci a v projektu k provedení stavby zpracovaném Ing. arch. Janem Havlíčkem, 
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 2014/26, PSČ 130 00, IČ: 693 31 634, podle 
specifikace vyplývající z ustanovení článku I I . , odst. 1. této smlouvy a za podmínek 
uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo"). 
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2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci řízení o veřejné zakázce 
uskutečněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to na základě nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. Při 
zhotovování díla je zhotovitel povinen dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 
řízení o veřejné zakázce a nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 147a 
zákona o veřejných zakázkách, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně 
jejich příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky, seznam případných subdodavatelů zhotovitele, jako dodavatele veřejné zakázky, 
a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v ustanovení § 147a zákona o veřejných 
zakázkách. Za tímto účelem předá zhotovitel, jako dodavatel veřejné zakázky, objednateli 
za podmínek a ve lhůtě uvedené v ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných 
zakázkách seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na zhotovení díla. 

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 
podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 
závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

6. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla a při plnění veškerých jeho dalších povinností 
vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit závazností údajů uvedených ve 
formuláři registrace akce a v rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na úhradu části 
celkové ceny díla a uvádět název „VŠE - Rekonstrukce terminálových učeben a 
infrastruktury Staré budovy" a identifikační číslo EDS akce 133D21F003311 při všech 
úředních jednáních a na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění 
povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

Článek I I . 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a veškerá další plnění podle této 
smlouvy bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu a na své náklady. Zhotovitel byl 
povinen v nabídce učiněné v řízení o veřejné zakázce uvést případné rozpory mezi 
projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily řádnému a 
včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové dokumentaci 
a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až po uzavření 
této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen provést dílo ve 
sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a včas. 

2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo 
provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech 
dílů a materiálů podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, 
provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, a 
prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla. Za účelem řádného provedení díla je 
zhotovitel dále povinen zajistit: 

a) zřízení, provozování a ostrahu staveniště včetně veškerého zařízení staveniště a 
též ostrahu díla, včetně nutných dočasných záborů prostranství mimo pozemky ve 
vlastnictví objednatele, 

b) vybavení díla podle požární zprávy, 
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c) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
díla objednateli a projektantovi k odsouhlasení, 

d) koordinaci veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinaci 
navazujících dodávek technologického a interiérového vybavení a informačního 
systému, které nejsou součástí díla, 

e) 8 (slovy: osmi) hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací. 

f ) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla v podmínkách stavebního 
povolení a v podmínkách dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu řízení, 

g) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů, 

h) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 
kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 

3. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 
díla, a to ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních v listinné podobě, orazítkované a podepsané 
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou 
být dokončeny způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž jednání a činnosti spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a 
oznámení souvisejících s provedením díla a vydáním kolaudačního souhlasu týkajícího se 
díla podle ustanovení § 119 a nás!, zákona č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„úspěšná kolaudace"). 

7. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 
osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 
a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 (slovy: jednom) 
vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

8. Celková cena díla bude financována ze státní systémové dotace MŠMT ČR. Zhotovitel je 
povinen dodržovat závazné údaje a parametry stanovené v platném rozhodnutí MŠMT 
ČR o poskytnutí dotace a podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu. MŠMT ČR je 
oprávněno upravit podle možností státního rozpočtu harmonogram realizace díla a 
redukovat rozsah díla. Objednatel a zhotovitel se zavazují k tomu, že se budou pokyny 
MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR upraví příslušným 
způsobem smluvní podmínky této smlouvy. 

9. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v řízení o veřejné zakázce uvést případné 
rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily 
řádnému a včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové 
dokumentaci a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až 
po uzavření této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen 
provést dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a 
včas. 

10. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 
zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 
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89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 
získává výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout jakékoli jiné osobě. 

Článek I I I . 
Doba p l n ě n í 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovení díla v den uzavření této smlouvy a provést dílo, 
t j . zcela je dokončit podle ustanovení článku VITI., odst. 1. této smlouvy, spolu s 
poskytnutím veškerých plnění uvedených v ustanovení článku I I . této smlouvy, včetně 
zajištění úspěšné kolaudace díla podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do dne 15. července 
2016, a to podle harmonogramu postupu prací při realizaci díla obsahujícího též termíny 
dokončení ucelených částí díla (stavby), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, 
že z důvodu pozdějšího zahájení zhotovování díla podle této smlouvy, které nebudou na 
straně zhotovitele, nebude možné plnit jednotlivé dílčí termíny zhotovení díla podle 
harmonogramu postupu prací při realizaci díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
budou jednotlivé dílčí termíny v tomto harmonogramu při zahájení realizace díla 
přiměřeným způsobem posunuty s tím, že bez ohledu na toto posunutí dílčích termínů 
zůstávají zcela závazné termíny pro dokončení ucelených částí díla (stavby) uvedené v 
harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a zcela závazný konečný termín 
dokončení díla, t j . do dne 15. července 2016. 

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a 
zhotovitelem sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto 
protokolu jako stavbyvedoucího při zhotovování díla uvede osobu, pomocí které bylo 
prokázáno zhotovitelem splnění technických kvalifikačních předpokladů v řízení o 
veřejné zakázce podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách. 

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že zhotovitel bude dílo zhotovovat a plnit své 
další závazky podle této smlouvy tak, aby měl objednatel příležitost ihned po dokončení 
ucelených částí díla (stavby) uvedených v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, požádat stavební úřad podlé ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby 
rozhodl o předčasném užívání příslušných částí díla, jako stavby před jejím úplným 
dokončením. Zhotovitel tímto prohlašuje, že předčasné užívání příslušných částí díla 
nijak neovlivní závazek zhotovitele řádně a včas zhotovit dílo podle této smlouvy a splnit 
též veškeré jeho další závazky podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že 
poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost při podání každé jednotlivé žádostí o 
předčasné užívání příslušných částí díla ke stavebnímu úřadu a v rámci řízení o těchto 
žádostech vedených u stavebního úřadu a že učiní vše pro to, aby stavební úřad 
příslušným žádostem vyhověl, a to mimo jiné s tím, že poskytne objednateli podklady 
nezbytné pro rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání příslušných částí díla a 
jako účastník řízení stavebnímu úřadu bezodkladně sdělí veškerá kladná stanoviska a 
souhlasy týkající se předčasného užívání příslušných částí díla. 

4. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. 

5. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 
sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele na 
základě písemného protokolu ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení 
této smlouvy. 
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6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

Článek IV. 
Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. 
O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 
stavebních prací, 

c) napojovací body vedení energií a médií. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 
díla. 

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a 
předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 
výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 
normami. 

Článek V. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 
nabídky uvedené na formuláři „Krycí list rozpočtu - VŠE - Rekonstrukce terminálových 
učeben a infrastruktury Staré budovy", zpracované na základě položkového rozpočtu 
zhotovitele pro předmět díla v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke 
dni předání dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. Celková cena díla činí 
91 592 129,- Kč (slovy: devadesát jeden milion pět set devadesát dva tisíc sto dvacet 
devět korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 
19 234 347,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvě stě třicet čtyři tisíc tři sta čtyřicet sedm 
korun českých), t j . celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 110 826 476,-
Kč (slovy: sto deset milionů osm set dvacet šest tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun čs.), 
s tím, že rekapitulace rozpočtových nákladů je rozdělena na: 

a) investiční náklady, které,činí 72 251 424,- Kč (slovy: sedmdesát dva milionů dvě 
stě padesát jeden tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých) bez daně z přidané 
hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 15 172 799.- Kč (slovy: patnáct 
milionů sto sedmdesát dva tisíc sedm set devadesát devět korun českých), t j . výše 
investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 87 424 223,- Kč (slovy: 

i 
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osmdesát sedm milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě dvacet tři korun 
českých). 
a 

b) neinvestiční náklady, které činí 19 340 705,- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta 
čtyřicet tisíc sedm set pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň 
z přidané hodnoty z této ceny činí 4 061 548,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát 
jeden tisíc pět set čtyřicet osm korun českých), t j . výše neinvestičních nákladů 
včetně daně z přidané hodnoty činí 23 402 253.- Kč (slovy: dvacet tři milionů 
Čtyři sta dva tisíc dvě stě padesát tři korun českých), 

a je určena podle cenové nabídky zhotovitele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu 
výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací 
pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši 
ceny díla. 

3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 
předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 
zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 
díla, 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 
díla, 

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

f ) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby 
pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 
provedení díla, 

h) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, 
energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

i) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců 
včetně provedení nezbytných výkopů, 

j ) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 
zhotovitel, 

k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

1) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 
pojištění díla, 

m) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
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n) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 
nezbytných k provedení díla, 

o) veškeré náklady na zařízení odečtu měřidel příslušnými organizacemi, a to před 
započetím a po skončení provedení díla, 

p) veškeré náklady na ostrahu díla. 

q) veškeré náklady na osvětlení a použité energie, 

r) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek potřebných k realizaci díla, 

s) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního odpadu (suti, zbytků 
stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením 
podle právních předpisů a nákladů a poplatků za skládko v né a recyklaci, 

t) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 
a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 
objednateli. 

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 
jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 
díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (i i) nebudou při zhotovení díla použity ve 
sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 
rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé 
náklady uvedené v této smlouvě bude celková cena díla snížena o cenu těchto 
nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených 
nákladů stanovenou podle této smlouvy a podrobného rozpočtu a výkazu výměr, které 
budou písemně odsouhlaseny objednatelem. 

6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 
započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, 
zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli 
podle této smlouvy uhradit. 

7. V případě, že objednatel po uzavření této smlouvy změní své požadavky, týkající se 
rozsahu díla, objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž 
bude cena díla změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových 
cenách odpovídajících cenám uvedeným v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, které 
budou písemně odsouhlaseny objednatelem, s tím, že zároveň může být přiměřeně 
stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno. V případě, že nebude možné 
cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout zhotovitel na 
základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky 
zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy URS, zveřejňované 
společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 
15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění 
zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

8. Pokud zhotovitel neuhradí příslušnému subdodavateli řádně a včas cenu plnění 
poskytovaného v rámci zhotovení díla tímto subdodavatelem nebo její část, tak je 
objednatel oprávněn příslušnou část ceny díla uhradit přímo ve prospěch příslušného 
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subdodavatele, který příslušnou část díla zhotovil či dodal, s tím, že zaplacením ceny 
příslušné části ceny díla sjednané mezi zhotovitelem a subdodavatelem ze strany 
objednatele přímo ve prospěch příslušného subdodavatele, který příslušnou část díla 
zhotovil či dodal, v plném rozsahu zaniká závazek objednatele uhradit příslušnou část 
ceny díla za zhotovení či dodání této části díla zhotoviteli. 

Článek V I . 
Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 
bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem realizace díla, t j . za již 
provedené práce a zabudované dodávky, to vše navíc s tím, že celková výše splatných 
částí ceny díla. a to včetně již zaplacených úhrad, nebude k příslušnému dni vyšší, než 
součet splatných předpokládaných úhrad na zaplacení celkové ceny díla určených podle 
platebního kalendáře, který bude písemně dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Fakturace bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě zjišťovacího protokolu o 
provedení prací nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, podepsaného ze strany TDI 
a zhotovitele. Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní po jejím obdržení 
objednatelem. Opožděné uvolnění finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla ze 
státního rozpočtu České republiky, t j . v rámci akce u MŠMT ČR se nepovažuje za 
prodlení s úhradou příslušné části ceny díla na základě faktury - daňového dokladu 
vystavené zhotovitelem a nebude tak předmětem jakýchkoli sankcí. 

2. Pokud MŠMT ČR změní způsob financování projektu, zavazují se objednatel a zhotovitel 
k tomu, že se budou pokyny MŠMT ČR řídit a k tomu, že v souladu s pokyny MŠMT ČR 
upraví příslušným způsobem smluvní podmínky této smlouvy, a to, pokud to bude 
nezbytné, i uzavřením písemného dodatku k této smlouvě. 

3. Faktury - daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, t j . zhotovitele a objednatele 

IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 

číslo smlouvy 

číslo faktury 

den vystavení faktury - daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 
plnění 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit 

fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, 
daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty 

označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy 

označení akce "VŠE - Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré 
budovy", identifikační číslo EDS akce 133D21F003311 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 

konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a 
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veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ke každé faktuře - daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 
vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu písemně 
odsouhlaseného objednatelem, s tím, že zjišťovací protokol a položkové vyčíslení 
provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu jsou nedílnou součástí 
faktury - daňového dokladu. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDI a stvrzeny jeho 
podpisem. 

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako 
doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 
platném znění. 

6. Závěrečná faktura (investiční, neinvestiční) bude zhotovitelem vystavena po dokončení 
díla podle ustanovení článku V I I I . , odst. 1. této smlouvy, t j . předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků a po uzavření případných dodatků ke smlouvě a po předání a převzetí 
všech dokladů podle této smlouvy o dílo uvedených v ustanovení článku V I I I . , odst. 6. 
této smlouvy o dílo s tím, že nezbytnou součástí závěrečné faktury bude protokol o 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, podepsaný ze strany zhotovitele, na straně 
předávající. 

7. Zhotovitelem budou při fakturaci rozlišeny podle této smlouvy investiční a neinvestiční 
náklady samostatnými fakturami. Při fakturaci investičních nákladů budou zvlášť 
fakturovány „samostatné movité věci" podle Pokynu Ministerstva financí České 
republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny díla, a 
zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu - daňový doklady na zaplacení celkové ceny 
díla až (i) po předání díla bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele a jeho převzetí 
objednatelem, t j . po protokolárním odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
protokolárním předání a převzetí díla a při závěrečné kontrolní prohlídce díla podle 
ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (ii) po předání vyklizeného staveniště ze 
strany zhotovitele a jeho převzetí objednatelem a (iii) po předání všech dokladů podle 
této smlouvy uvedených v ustanovení článku V I I I . , odst. 6. této smlouvy ze strany 
zhotovitele a jejich převzetí objednatelem s tím, že nezbytnou součástí závěrečné faktury 
bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, podepsaný ze strany 
zhotovitele, na straně předávající, a objednatele, na straně přebírající, a též protokol o 
předání a převzetí vyklizeného staveniště, podepsaný ze strany zhotovitele, na straně 
předávající, a objednatele, na straně přebírající. 

9. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat 
do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, 
náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67. 

10. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 
celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 
závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

Smlouva o dílo - „VŠE - Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy" 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

Strana 9 (celkem 27) 



11. V případě, že příslušná faktura - daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo 
neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je 
objednatel oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní 
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu - daňový doklad opraví nebo 
vystaví novou fakturu - daňový doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává 
běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
nebo nové faktury - daňového dokladu. 

Článek VII. 
Podmínky zhotovování díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 
technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a 
v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých 
povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 
že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 
a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na 
staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 
odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 
technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 
který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované 
odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako 
návrh, který objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 
majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 
osob, j imž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 
takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu 
prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to 
(i) písemně doporučeným dopisem nebo (ii) faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že 
nejpozději následující pracovní den bude výzva odeslána písemně doporučeným dopisem. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky 
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od 
zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si 
to. objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit 
tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za týden konat v místě zhotovování díla kontrolní 
dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných zástupců 
objednatele, TD1, A D (autorského dozoru) a zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se 
zápisem z kontrolního dne faxem nebo e-mailovou zprávou. TDI připraví pro tyto 
kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě 
smluvní strany. Zápis bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud bude v zápisu 
z těchto kontrolních dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za 
rozhodující ustanovení této smlouvy. 
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8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
příkaz k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel 
provádí předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu 
AD, TD1 a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat příkaz k přerušení prací, je 
vůči němu objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty podle 
ustanovení článku X. , odst. 6. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při 
zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení 
prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 
bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 
závaznými předpisy a normami. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na stavbě výkon funkce odpovědného 
geodeta ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších 
předpisů, provádět průběžná měření a vést o nich záznamy. Tyto práce jsou součástí díla 
a celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 

11. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 
potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 
bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 
stavby. 

12. Zhotovitel si na své náklady zajistí dodávku energie, vody a ostatních služeb potřebných 
k provedení díla. Objednatel neposkytuje žádné možnosti napojení na areálové rozvody 
inženýrských sítí a vody. 

13. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 
závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro 
materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné 
vyhlášky a předpisy výrobce. 

14. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické v Praze, 
dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací 
při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel 
hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných 
ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

15. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před 
veškerými vnějšími vlivy, t j . i klimatickými vlivy (např. před pronikáním vlhkosti, před 
účinky vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť 
hrazeny a neseje v plném rozsahu zhotovitel. 

16. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 
hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 
škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a 
provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory 
předem dohodnuté s objednatelem. 

18. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 
způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 
V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 
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toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 
tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

19. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 
nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 
nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla ( t j . 
konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

20. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. 
Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatele. Pro sdělení 
urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán 
telefonický styk, potvrzený faxem. 

21. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu 
stavbyvedoucího s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a 
převzetí staveniště. Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena 
písemně předem. 

22. Objednatel bude provádět na stavbě trvalý technický dozor investora (TDI) 
prostřednictvím osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami 
oprávněnými objednatele zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou 
pořizovány zápisy. 

23. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 
oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 
oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 
„subdodavatel"). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 
subdodavatelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou 
seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel 
v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné 
části díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů 
se subdodavatelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva subdodavatele k dílu 
nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/202 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, t j . je povinen zajistit, aby objednatel 
nabyl vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených 
výhradně v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo 
objednatele k dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen 
v rámci smluvních vztahů se subdodavatelem chránit zájmy objednatele a předcházet 
vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za činnost a jednání příslušného subdodavatele, jako by příslušnou část díla 
prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám. 

24. Zhotovitel se zavazuje, že splní při zhotovení díla veškeré podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na území České republiky 
pro realizaci staveb. 

25. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat 
provoz v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v době výuky, 
přijímacích zkoušek, promocí apod. provádět práce, které by tyto činnosti narušovaly. 

26. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 
a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 
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27. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími 
přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, 
zejména na základě zákona č. J 85/2001 Sb.. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 262/2002 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízení vlády České republiky č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zaslání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, a rovněž 
technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých 
povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 
že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

28. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a 
materiálům a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich 
zabudování či jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na 
zhotovované věci nese zhotovitel od předání staveniště až do doby předání díla bez vad a 
nedodělků a jeho převzetí objednatelem. 

29. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 
uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 
území ČR pro realizace staveb. 

30. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 
rozhodných pro poskytnutí dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části celkové ceny 
díla. 

31. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 
průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro MŠMT ČR 
týkajících se přípravy a realizace akce a veškerou součinnost při průběžné a závěrečné 
kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu části 
celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele. 

32. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, t j . poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako 
subdodavatelé podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 

33. Zhotovitel je povinen učinit veškeré úkony k tomu, aby měl objednatel možnost splnit 
své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání finančních 
prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona Č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup 
k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění 
kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění 
jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona Č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto 
zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných 
orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen 
nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle ustanovení článku 
V I I I . , odst. 1. této smlouvy uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému 
provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a 
bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto 
doklady a písemnosti objednateli. 

34. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla 
podle ustanovení článku V I I I . , odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce 
uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití 
finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu 
obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

35. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 30., odstavce 31., odstavce 32., odstavce 33. a 
odstavce 34. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 
dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

36. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a 
bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 
příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 
fyzické osoby - cizinci, tak j i vykonávají nebo j i budou vykonávat v souladu s vydaným 
povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 
právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 
předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby - cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 
základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 
tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

37. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci řízení o veřejné zakázce se nepodílel 
žádný zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která 
se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání řízení o veřejné 
zakázce, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 
zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 
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základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení o 
veřejné zakázce. 

a 

c) subdodavatelem v rámci zakázky není zaměstnanec objednatele, člen realizačního 
týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo 
zadání předmětného řízení o veřejné zakázce. 

Článek V I I I . 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě 
provedení díla a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání 
díla ze strany objednatele, to vše s tím, že pokud by měl být ve vztahu k dílu vydáván 
kolaudační souhlas podle zákon a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak není závazek zhotovitele podle 
této smlouvy splněn dříve než vydáním tohoto kolaudačního souhlasu. Po dokončení díla 
se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí: 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se za účasti zástupce 
objednatele a T D I prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti 
díla, 

a 

b) předání kompletní požadované dokumentace - ověřuje se kontrolou rozsahu a 
obsahu předávané dokumentace. 

3. Předání a převzetí díla musí předcházet: 

a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje, 

b) závěrečná kontrolní prohlídka díla podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, včetně vydání kolaudačního souhlasu a nabytí jeho právní moci, 
případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí, 

a 

c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně 
elektrotechnických a elektronických zařízení. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících 
plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném 
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré 
škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po 
předání a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, 
které se objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích 
činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování 
drobných vad a nedodělků díla. 
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5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště (včetně 
odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a 
všechny okolní prostory, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po převzetí díla 
objednatelem a vyklizené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel: 

a) písemné potvrzení od TDI, že tento převzal zápisy o zaškolení obsluhy díla 
s podpisy zaškolených osob a veškeré doklady stanovené normami, platnými 
zákony a vyhláškami či výrobci jednotlivých zařízení (např. prohlášení o shodě, 
zkušební protokoly a certifikáty, protokoly o provedených měřeních atd.), dále 
stanovené ve vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není 
povinností objednatele), které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně 
zaměření, s tím, že všechny tyto doklady budou při protokolárním předání a 
převzetí díla předány zhotovitelem objednateli v originále a 1 (slovy: jedné) kopii 
s jejich číslovaným seznamem, 

b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

c) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku X I . této smlouvy, 

a 

d) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 
obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 
jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 
shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 
protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 
nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 
orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 
zadávací dokumentace, včetně zaměření, 

to vše v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě 
kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 
obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti, 

anebo písemné potvrzení od TDI . že tento převzal ke kontrole shora uvedené 
doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 
objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 
(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 
dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 
výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. 

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 10 (slovy: deseti) pracovních 
dnů ode dne, ve kterém mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo 
zcela zhotoveno a že je připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 
zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 
požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a 
převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. 
Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 
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bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 
odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že 
zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla 
do provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla 
jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže seje v dohodnutém 
termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis 
drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude 
součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi 
objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, 
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode 
dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a 
nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k 
odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

Článek IX. 
Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 
bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 
smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje 
objednateli podle ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení článku V I I I . této smlouvy 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele záruku na provedené dílo v rozsahu 36 
(slovy: třicetšest) měsíců, s tím že záruka na zabudované i nezabudované stroje a zařízení 
bude činit 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 
těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 

b) neodborným provozováním díla, 

c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 
realizaci, 

d) živelnou pohromou, 

e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 
přes písemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 
Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na 
své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 
záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o 
vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 
pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo faxem nebo e-
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mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude odeslána písemně 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem 
označit a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem j i požaduje odstranit. Na 
základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu 
prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 
(slovy: dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je 
povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 
objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání 
reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je 
zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (deseti) deseti dnů ode dne 
jejího uplatnění objednatelem. U částí díla, jejichž porucha znamená znemožnění řádného 
užívání díla Či riziko vzniku následné škody, je zhotovitel povinen řešit reklamací 
neodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 
3 (slovy: tří) dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude 
trvat odstranění vady. příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný 
náhradní výrobek a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak 
náhradní výrobek, který bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před 
výskytem vad kvalita a vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí 
náhradní výrobek zpět zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a 
protokolárním převzetí výrobku s odstraněnou vadou. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 
záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 
reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního 
předání vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na 
tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady 
zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto 
článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 
ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady 
a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

Článek X 
Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele se zahájením zhotovení díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti. 

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla oproti termínu podle ustanovení článku 
I I I . , odst. 1. této smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla 
bez vad a nedodělků objednateli oproti termínu podle ustanovení článku I I I . , odst. 1. této 
smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 
uvedeného staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště) a všech prostor, které užíval 
při zhotovování díla v termínu podle ustanovení článku V I I I . , odst. 5. této smlouvy, je 
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zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť pro každý případ smluvní pokutu ve výši 
10.000.- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele 
se splněním jeho povinnosti. 

3. V případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých částí díla podle této smlouvy 
oproti termínům stanoveným v harmonogramu obsahujícím termíny dokončení ucelených 
částí díla (stavby), který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli zvlášť pro každý případ smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho 
povinnosti. 

4. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému 
užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných podle článku V I I I . , 
odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou vadu a za každý nedodělek a za 
každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti. 

5. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace, nevyjádří-li se k reklamované vadě, 
nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 
uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX. , odst. 4. této smlouvy nebo nesplní-li 
zhotovitel řádně a včas jakoukoli jinou povinnost podle ustanovení článku IX. , odst. 4. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pěttisíc korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den 
prodlení se splněním jeho povinnosti. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desttisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 
odstoupení od smlouvy podle ustanovení článku XIV. , odst. 3. této smlouvy. 

7. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka že tato překážka je způsobena 
porušením povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních 
dnů ode dne, ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění 
pokračování ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn 
na objednateli požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však 
náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč 
(slovy: padesáttisíc korun českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku 
přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává. Sankce sjednané touto smlouvou hradí 
strana povinná straně oprávněné nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, to vše s tím, že 
pohledávka na úhradu sankcí je splatná dnem porušení příslušné povinnosti, na jehož 
základě nárok na příslušnou sankci vznikl. Při prodlení s placením sankcí může strana 
oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 10 % (slovy: deset procent) z 
nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i náhradu způsobené škody uhradí 
strana povinná ve prospěch strany oprávněné na základě písemné výzvy k jejich 
zaplacení. 

8. Jednotlivé sankce v této smlouvě uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny 
souběžně i samostatně. 

9. Sjednáním smluvních pokut podle ustanovení tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní 
pokuty ani z části nesnižuje. 
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Článek X I . 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, zejména s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění 
díla s tím, že stavební deník musí vykazovat náležitosti uvedené v příloze č. 5 vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., obsahující náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě, a to vždy v den vzniku příslušné 
skutečnosti, to vše s tím, že zhotovitel je při vedení stavebního deníku povinen plnit 
zároveň i povinnosti obsažené v ustanovení tohoto článku smlouvy. Stavební deník 
zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 
projektové dokumentace. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 
a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových 
údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, seznam 
dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, jejích 
změn a doplňků a přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku TDI a pracovník 
pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále též orgány státního stavebního 
dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 
k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 
chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších 
činností. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 
na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od 
okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu 
písemně nebo faxem na adresu objednatele a lhůta 3 (slovy: tří) pracovních dnů začne 
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plynout od doručení zápisu objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve 
stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

Článek X I I . 
Technický dozor objednatele 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a též shora jen „TDI") a 
takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. TD1 je oprávněn, pokud ze 
zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem 
předem projednat, ke všem právním úkonům, které je objednatel oprávněn činit na 
základě této smlouvy, a to s výjimkou takových úkonů, na jejichž základě by došlo ke 
změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru (TDI), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší. 

3. TDI není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDI je však oprávněn dát pokyn k 
přerušení provedení díla zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 
jiných osob, 

nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDI zápisem ve stavebním 
deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané TDI budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDI může být v 
nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny 
akceptovat. 

6. T D I má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 
názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, 
nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto 
označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI . Jakákoliv 
osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co 
nejkratším termínu. 

Článek X I I I . 
Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

Ing. Tomáš Horský, tel. 224095344, fax: 224095316, e-mail: horskyt@vse.cz, 

a 

Božena Nevyjelová, tel. 224095772, fax: 224095316, e-mail: nevyjel@vse.cz, 
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kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

Ing. Jaromír Gregor, tel. 567550111, fax: 567550371, e-mail: gregor.jaromir@psj.cz, 

a 

Jaroslav Švec, tel. 567550111, fax: 567550371, e-mail: svec.jaroslav@psj.cz, 

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

Článek X I V . 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 
případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení se zahájením zhotovení díla o více než 5 (slovy: 
pět) pracovních dnů, 

b) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu podle ustanovení 
článku I I I . , odst. 1. této smlouvy a/nebo v prodlení s předáním dokončeného díla 
bez vad a nedodělků objednateli oproti termínu podle ustanovení článku I I I . , odst. 
I . této smlouvy, 

c) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením jakékoli z jednotlivých částí díla 
podle této smlouvy oproti termínům stanoveným v harmonogramu obsahujícím 
termíny dokončení ucelených částí díla (stavby), jež je součástí přílohy č. 1 této 
smlouvy, o více než 10 (slovy: deset) dní, 

d) zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku I . , odst. 3. této 
smlouvy, 

e) zhotovitel opakovaně poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku V i l . , odst. 
I I . nebo odst. 15. této smlouvy, 

f ) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VIL, odst. 
23. této smlouvy nebo zhotovitel při provádění díla využívá subdodavatele, 
ačkoliv v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel ke 
zhotovení díla vybrán, ve své nabídce prohlásil, že bude práce, které jsou 
předmětem veřejné zakázky, resp. dílo, které je předmětem této smlouvy o dílo, 
realizovat vlastními silami a objednatel mu k využití subdodavatele(ů) nedal 
v souladu s ustanovením článku VIL , odst. 23. této smlouvy předchozí písemný 
souhlas, 

g) zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku V I L , odst. 30. 
nebo odst. 31. nebo odst. 32. nebo odst. 33. této smlouvy a v porušení bude 
pokračovat i následující pracovní den po dni, ve kterém obdrží písemnou výzvu 
objednatele k ukončení porušení, 
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h) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VIL , 
odst. 36. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku V I L , odst. 36. této smlouvy, 

i) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VIL , 
odst. 37. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

j ) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se zřízení a udržování 
pojištění uvedenou v ustanovení článku XV. této smlouvy, 

k) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se licence uvedenou 
v ustanovení článku X V I . této smlouvy, 

1) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se ochrany chráněných 
informací a skutečností uvedenou v ustanovení článku X V I I . této smlouvy, 

m) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 1 8 7 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

n) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

o) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádně a včas splnit 
předmět této smlouvy, 

p) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) 
pracovní dny, 

q) zhotovitel při provádění díla nevyužívá subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokázal v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl 
zhotovitel ke zhotovení díla vybrán, v příslušné části splnění kvalifikačních 
předpokladů, 

r) u zhotovitele dojde k přeměně podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, ve znění posledních předpisů, a právní 
nástupce zhotovitele, na kterého přešla veškerá práva a povinnosti z této smlouvy 
o dílo, nesplňuje podmínky a předpoklady stanovené objednatelem, jako 
zadavatelem, v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel 
ke zhotovení díla vybrán, 

s) zhotovitel poruší právní nebo další obecně závazné předpisy a normy anebo 
jakoukoli svoji povinnost podle této smlouvy, a to pokud (i) bude příslušná 
povinnost porušena zhotovitelem opakovaně nebo (ii) příslušné porušení bude 
trvat déle než 3 (slovy: tři) pracovní dny. 

3. Odstoupí-!! objednatel od této smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné 
plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, 
přiměřenou část z ceny díla připadající na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční 
částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury -
daňového dokladu vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti podle ustanovení článku 
V I . , odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury - daňového dokladu a pro 
vznik nároku na zaplacení příslušné přiměřené části z celkové ceny díla je podpis zápisu 
o předání a převzetí zhotovené části díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou 
část díla se nevztahuje na plnění s takovými vadami, které by bránily následnému 
řádnému užívání zhotovené části díla. Zápis o předání a převzetí zhotovené části díla z 
důvodu, odstoupení od této smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou 
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smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem předána objednateli do 10 
(slovy: deseti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Nezbytnou součástí tohoto zápisu 
bude uvedení případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání 
převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta jejich odstranění s tím, že v zápisu bude 
uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně zhotovené části díla, včetně dohody smluvních 
stran o výši a způsobu finančního vyrovnání. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 
na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, t j . na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty 
k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek 
automatické odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 1. nebo 
odstavce 2. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční 
vypořádání ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z ceny nedokončené části díla, 
minimálně však finanční vypořádání ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun 
českých). 

6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 
na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 
podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

Článek XV. 
Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou platit 
pojistné u pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho činností 
při plnění předmětu této smlouvy a u pojištění veškerých škod na díle, škod způsobených 
vadami díla a též pojištění veškerých škod na zařízení staveniště, a to na pojistné plnění 
pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet 
milionů korun českých). Pojistka se musí vztahovat i na škody způsobené pracovníky 
subdodavatelů zhotovitele či jakýmikoli třetími osobami, přírodními živly, vandalismem 
a krádežemi. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do 
konce záruční doby. 

2. Zhotovitel předloží objednateli do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne uzavření 
této smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy prokazující, že pojištění je uskutečňováno 
v souladu s ustanovením této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
kdykoliv později, až do konce záruční doby, do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne 
učinění výzvy objednatele předložit objednateli uspokojivé doklady o tom, že pojistná 
smlouvaje zhotovitelem uzavřená a zůstává v platnosti. 

3. Nezajistí-!i zhotovitel nepřetržité trvání pojištění podle ustanovení odstavce 1. tohoto 
článku smlouvy, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a 
poskytne o něm zhotoviteli doklad. Náklady vynaložené objednatelem v souvislosti 
s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel, s tím, že neuhradí-li zhotovitel 
tyto náklady do 5 (slovy: pěti) dnů od písemné výzvy objednatele, objednatel je odečte 
v plné výši z plateb splatných na základě této smlouvy ve prospěch zhotovitele, t j . 
objednatel je oprávněn započíst pohledávku vůči zhotoviteli na náhradu nákladů 
spojených se zajištěním pojištění oproti veškerým pohledávkám zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 
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Článek XVI. 
Licence 

1. Objednatel na základě této smlouvy nabývá práva k veškerým dílům s nehmotným 
výsledkem, která zhotovitel vyhotoví na základě této smlouvy s tím, že zhotovitel tímto 
uděluje objednateli podle ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
121/2000 Sb.. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména podle 
ustanovení § 12 a násl. autorského zákona souhlas svolným nakládáním s díly 
s nehmotným výsledkem, zhotovenými zhotovitelem podle této smlouvy, která budou 
tvořit autorská díla, a to též k jeho změnám a úpravám a k jeho spojení s jinými 
autorskými díly, a to jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a 
rozsahu využití těchto práv, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového 
omezení, t j . i na neomezenou dobu po ukončení této smlouvy, to vše s tím: 

a) licence je poskytnuta bez omezení určitých způsobů užití díla a bez jakéhokoliv 
množstevního omezení rozsahu licence, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu 
a rozsahu užití, to znamená, že je objednateli poskytována ke všem způsobům 
užití díla a v takovém rozsahu, jak objednatel uzná za vhodné, 

b) objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo 
zčásti třetí osobě, jako tzv. „podlicenci", 

c) zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě 
a je povinen se zdržet výkonu práva užít dílo nebo jeho část způsobem, ke 
kterému udělil licenci, 

d) zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o udělení licence podle ustanovení 
§ 53 odst. 1 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2378 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani poskytnutí 
licence z jakéhokoli jiného důvodu vypovědět či je jinak ukončit, 

e) zhotovitel není oprávněn od smlouvy o udělení licence odstoupit z důvodů změny 
svého přesvědčení podle ustanovení § 54 autorského zákona, resp. podle 
ustanovení § 2382 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

f ) licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tím, že odměna za její poskytnutí je 
v plném rozsahu zahrnuta v celkové ceně díla sjednané v ustanovení článku IV. 
této smlouvy, 

g) zhotovitel není oprávněn poskytnutou licenci vypovědět podle ustanovení § 2370 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani jinak 
předčasně ukončit, 

h) zhotovitel nemá zájem na utajení podkladů a sdělení podle ustanovení § 2368 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a 

i) zhotoviteli nepřísluší za žádných okolností nárok na dodatečnou odměnu za 
poskytnutí licence podle ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona. 
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Článek X V I I . 
Chráněné informace a skutečnosti 

1. Veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje, týkající se plnění předmětu této 
smlouvy a/nebo stavby a/nebo objednatele, t j . i veškeré dokumenty, listiny, plány, 
výkresy, náčrty, programy, data, databáze, zprávy, technické nákresy, návrhy, 
dokumentace, analýzy a další údaje, jakož i další informace, které se zhotovitel dozví 
v souvislosti s touto smlouvou a jejím uzavřením, jsou důvěrné a tvoří v souladu 
s ustanovením § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, obchodní tajemství objednatele, a že informace, skutečnosti, okolnosti nebo 
údaje, které se zhotovitel dozvěděl v souvislosti s uzavíráním této smlouvy, jsou ve 
smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, důvěrné (dále společně jen „chráněné informace a skutečnosti"). 

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že chráněné informace a skutečnosti bude užívat výhradně 
pro potřeby plnění předmětu této smlouvy, a to vždy v zájmu objednatele a na základě 
pokynů objednatele, s tím, že (i) zachová o všech chráněných informacích a 
skutečnostech mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám a uchová chráněné informace a 
skutečnosti v tajnosti a že (ii) tyto chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli 
nevyužije v rozporu s tímto účelem a ani (iii) neumožní jejich využití ze strany jakékoli 
třetí osoby. 

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že zamezí zpřístupnění chráněných informací a 
skutečností jakékoli třetí osobě a/nebo využití chráněných informací a skutečností ze 
strany jakékoli třetí osoby. 

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
nepořídí z listin, záznamů, nosičů dat se záznamy a dalších věcí, obsahujících chráněné 
informace a skutečnosti, jakékoli kopie, opisy nebo výpisy nebo jiné obdobné záznamy. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude objednatele okamžitě písemně informovat o tom, 
že chráněné informace a skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny 
jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto 
článku smlouvy s tím, že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení 
dalšího šíření chráněných informací a skutečností. 

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí 
díla, za žádných okolností však nikoli později než ke dni zániku této smlouvy, předá 
objednateli zpět veškeré listiny, záznamy, nosiče dat se záznamy a další věci, obsahující 
chráněné informace a skutečnosti, a to včetně všech jejich kopií, opisů a výpisů nebo 
jiných obdobných záznamů. 

7. Veškeré závazky zhotovitele uvedené v ustanovení tohoto článku smlouvy je zhotovitel 
povinen plnit po dobu trvání této smlouvy a též po neomezenou dobu po jejím ukončení. 

Článek X V I I I . 
Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 
stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo 
zaslány doporučené poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, 
i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5 (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy byla 
uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, 
pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost 
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se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem 
odmítnutí převzetí písemnosti. 

Článek X I X . 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva 
podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem 
podpisu pozdějšího. 

4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

- 1 -06- 2015 v dne 

Objednatel: 
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č. 1 Harmonogram postupu prací při realizaci díla obsahující též termíny dokončení 
ucelených částí díla (stavby) 
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Harmonogram Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy 
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