
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze,  

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,  

IČ: 613 84 399, 

jednající _______________________, 

bankovní spojení: číslo účtu: __________/____, účet je vedený u ____________________, 

na straně jedné,  

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Obchodní společnost 

_______________________, 

_______________________, 

_______________________, 

_______________________, 

_______________________, 

bankovní spojení: číslo účtu: __________/____, účet je vedený u ____________________, 

na straně druhé,  

dále jen "zhotovitel" 

 

 

uzavírají podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto  

 

SMLOUVU O DÍLO 
 

číslo objednatele: _____/__ 

 

číslo zhotovitele: _____/__ 

 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve 

smluveném termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu, spojené s revitalizací a 

rekonstrukcí pavilonů B, C, D, zateplením obvodových plášťů a výměnou výplní otvorů u 

pavilonů B, C, D a E, které tvoří stávající budovu čp. 1117, objekt občanské vybavenosti, 

postavenou na pozemku parc. č. 1836/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsanou v katastru 



 

 

nemovitostí na listu vlastnictví číslo 4544, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro okres, obec a katastrální území 

Jindřichův Hradec, a s výstavbou novostavby pavilonu G na pozemku parc. č. 1836/1, 

zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 

4544, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Jindřichův Hradec, pro okres, obec a katastrální území Jindřichův Hradec, který je ve 

vlastnictví objednatele, a to v rozsahu a kvalitě, specifikovaných v zadávací dokumentaci 

a v realizačních projektech, zpracovaných obchodní společností JPS J. Hradec s.r.o., se 

sídlem Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Jarošovská 753, PSČ 377 01, IČ: 260 

35 138, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 10525 (dále jen „projektant“), podle specifikace 

vyplývající z ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek uvedených v této 

smlouvě (dále jen „dílo“). Stavební povolení týkající se realizace díla bylo vydáno 

Městským úřadem Jindřichův Hradec, Odbor výstavby a územního plánování, dne 19. 

března 2006, čj. VÚP/189/06/KR. Stavební povolení nabylo právní moci dne 19. dubna 

2006. Následně bylo Městským úřadem Jindřichův Hradec, Odbor výstavby a územního 

plánování, vydáno dne 29. ledna 2010 rozhodnutí o změně stavby v jejím průběhu pro 

část díla (stavby) „Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č.p. 1117/II 

v Jindřichově Hradci“, čj. VÚP/761/2010/KR, které nabylo právní moci dne 29. ledna 

2010, a dne 30. června 2010 rozhodnutí o změně stavby v jejím průběhu pro část díla 

(stavby) „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“, čj. VÚP/40614/10/KR, které nabylo 

právní moci dne 30. června 2010.  

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci řízení o veřejné zakázce 

uskutečněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a to na základě nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. Při 

zhotovování díla je zhotovitel povinen dodržet všechny podmínky zzadávací 

dokumentace řízení o veřejné zakázce a nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné 

zakázce.  

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 147a 

zákona o veřejných zakázkách, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně 

jejich příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 

zakázky, seznam případných subdodavatelů zhotovitele, jako dodavatele veřejné zakázky, 

a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v ustanovení § 147a zákona o veřejných 

zakázkách. Za tímto účelem předá zhotovitel, jako dodavatel veřejné zakázky, objednateli 

za podmínek a ve lhůtě uvedené v ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných 

zakázkách seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na zhotovení díla.     

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 

zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 

podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 

závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

 

 



 

 

Článek II. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a veškerá další plnění podle této 

smlouvy bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu a na své náklady. 

2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo 

provedeno a též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech 

dílů a materiálů podle projektu, odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, 

provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, a 

prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla. Za účelem řádného provedení díla je 

zhotovitel dále povinen zajistit: 

a) zřízení, provozování a ostrahu staveniště včetně veškerého zařízení staveniště a 

též ostrahu díla, vč. nutných dočasných záborů prostranství mimo pozemky ve 

vlastnictví objednatele; 

b) vybavení díla podle požární zprávy; 

c) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 

díla objednateli a projektantovi k odsouhlasení; 

d) koordinaci veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinaci 

navazujících dodávek technologického a interiérového vybavení a informačního 

systému, které nejsou součástí díla; 

e) 8 hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací; 

f) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla v podmínkách stavebního 

povolení a v podmínkách dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu řízení; 

g) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů; 

h) likvidace zařízení staveniště a vyklizení staveniště, včetně uvedení prostor, ve 

kterých bude dílo zhotovováno, a též okolních prostor do řádného stavu. 

3. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 

díla, a to ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě, orazítkované a podepsané 

zhotovitelem a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči CD. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou 

být dokončeny způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.  

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské 

činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení 

souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací. 

7. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 

osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla 

a dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v jednom vyhotovení 

objednateli současně s předáním díla. 



 

 

8. Celková cena díla bude financována z části z vlastních zdrojů objednatele a ve zbývající 

části (i) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále též jen „OP VaVpI“), 

název projektu „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE (CZ.1.05/4.1.00/04.0191)“ (dále 

jen „Revitalizace a stavební úpravy“) s tím, že se stavební dokumentace pro tento projekt 

sestává ze stavebních projektů „Revitalizace FM VŠE“ a „Stavební úpravy FM VŠE“ a 

(ii) z Operačního programu Životní prostředí (dále též jen „OPŽP“), název projektu 

„Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č.p. 1117/II v Jindřichově Hradci 

(CZ.1.02/3.2.00/10.08020)“ s tím, že stavební dokumentace je označena „Zateplení části 

obvodového pláště areálu FM VŠE č.p. 1117/II v Jindřichově Hradci“ (dále jen 

„Zateplení části obvodového pláště“). Shora uvedené operační programy obecně dále jen 

„OP“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT 

ČR“), které je řídícím orgánem OP VaVpI, nebo Ministerstvo životního prostředí (dále 

jen „MŽP ČR“), které je řídícím orgánem OPŽP, je oprávněno v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace stanovit závazné podmínky realizace projektu. Objednatel a zhotovitel 

se zavazují k tomu, že se budou těmito podmínkami obsaženými v rozhodnutí o 

poskytnutí dotace řídit a k tomu, že v souladu s podmínkami MŠMT ČR a MŽP ČR 

upraví příslušným způsobem smluvní podmínky této smlouvy, a to, pokud bude třeba, 

uzavřením písemného dodatku k této smlouvě. Po dobu, než budou upraveny smluvní 

podmínky uvedené v této smlouvě podle podmínek obsažených v rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, není objednatel v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy. 

 

 

Článek III. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela jej dokončit podle ustanovení článku VIII., 

odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých plnění uvedených v ustanovení 

článku II. této smlouvy, včetně zajištění pravomocné kolaudace díla podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ode dne uzavření této smlouvy, který je termínem zahájení 

stavebních prací, do dne 11. října 2013, a to podle harmonogramu postupu prací při 

realizaci díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a podle harmonogramu obsahujícího 

termíny dokončení ucelených částí díla (stavby), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

V případě, že z důvodu pozdějšího zahájení zhotovování díla podle této smlouvy 

z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, nebude možné plnit jednotlivé dílčí 

termíny zhotovení díla podle harmonogramu postupu prací při realizaci díla, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy, budou jednotlivé dílčí termíny v tomto harmonogramu při 

zahájení realizace díla přiměřeným způsobem posunuty s tím, že bez ohledu na toto 

posunutí dílčích termínů zůstávají zcela závazné termíny uvedeného v harmonogramu pro 

dokončení ucelených částí díla (stavby), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a zcela 

závazný konečný termín dokončení díla, tj. do dne 11. října 2013.  

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a 

zhotovitelem sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 

podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto 

protokolu jako stavbyvedoucího při zhotovování díla uvede osobu, pomocí které byla 



 

 

prokázána zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) 

zákona o veřejných zakázkách. 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 

sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla. 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 

sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele na 

základě písemného protokolu ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení 

této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

 

Článek IV. 

Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě. 

O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 

potvrzeno převzetí staveniště. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací, 

c) napojovací body vedení energií a médií. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 

díla. 

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 

povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu 

v termínu uvedeném v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 

výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 

normami. 

 

 

Článek V. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 

nabídky „Rekapitulace celkových nákladů výstavby“, zpracované na základě 



 

 

položkového rozpočtu zhotovitele na předmět díla v rozsahu realizačního projektu stavby. 

Cenová nabídka zhotovitele s rozpočtem tvoří součást nabídky zhotovitele. 

2. Celková cena díla činí  ________,- Kč (slovy: __________________________ korun 

českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí ________,- 

Kč (slovy: __________________________ korun českých), tj. celková cena díla včetně 

daně z přidané hodnoty činí  ________,- Kč (slovy: __________________________ 

korun českých), s tím, že celková cena díla je složena z ceny dvou částí díla, a to: 

(i) z ceny za Revitalizaci a stavební úpravy, která bude spolufinancována (částečně 

hrazena) z prostředků OP VaVpI s tím, že rekapitulace rozpočtových nákladů u 

této části celkové ceny díla je rozdělena na: 

a) investiční náklady, které činí ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých) bez daně z přidané 

hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých), tj. výše investičních 

nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí  ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých), 

 a 

b) neinvestiční náklady, které činí ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých) bez daně z přidané 

hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých), tj. výše neinvestičních 

nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí  ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých), 

(ii) z ceny za Zateplení části obvodového pláště, která bude spolufinancována 

(částečně hrazena) z prostředků OPŽP s tím, že rekapitulace rozpočtových 

nákladů u této části celkové ceny díla je rozdělena na: 

a) investiční náklady, které činí ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých) bez daně z přidané 

hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých), tj. výše investičních 

nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí  ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých), 

a 

b) neinvestiční náklady, které činí ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých) bez daně z přidané 

hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých), tj. výše neinvestičních 

nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí  ________,- Kč (slovy: 

__________________________ korun českých), 

to vše s tím, že celková cena díla je určena podle cenové nabídky objednatele a 

položkového rozpočtu ceny díla a výkazu výměr. 



 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací 

pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši 

ceny díla. 

4. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 

předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 

zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 

zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 

díla, 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 

díla, 

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby 

pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 

provedení díla, 

h) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, 

energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

i) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců 

včetně provedení nezbytných výkopů, 

j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 

zhotovitel, 

k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

l) veškeré náklady na zřízení a udržování v této smlouvě sjednaných bankovních 

záruk, 

m) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 

pojištění díla, 

n) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

o) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, 

p) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před 

započetím a po skončení provedení díla, 

q) veškeré náklady na ostrahu díla, 



 

 

r) veškeré náklady na osvětlení a použité energie. 

s) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů 

a stanovisek potřebných k realizaci díla, 

t) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou 

podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět objednateli. 

6. Cena díla je konečná a maximální a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat 

úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při 

zhotovení díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla 

použity ve sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve 

sjednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy 

některé náklady uvedené v této smlouvě, bude celková cena díla snížena o cenu těchto 

nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených 

nákladů, stanovenou podle této smlouvy a položkového rozpočtu a výkazu výměr, který 

je součástí nabídky zhotovitele. 

7. Objednatel má právo proti ceně díla, kterou je povinen uhradit zhotoviteli na základě této 

smlouvy, v souladu s ustanovením § 358 a násl. obchodního zákoníku jednostranně 

započítat veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu 

smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.   

8. V případě, že objednatel po uzavření této smlouvy změní své požadavky, týkající se 

rozsahu díla, objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž 

bude cena díla změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových 

cenách odpovídajících cenám uvedeným v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který 

je součástí nabídky zhotovitele, s tím, že zároveň může být přiměřeně stanovena i jiná 

doba, během níž má být dílo zhotoveno. V případě, že nebude možné cenu příslušných 

prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout zhotovitel na základě požadavku 

objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených v 

položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, budou 

příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované společností ÚRS 

PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsanou 

v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné 

v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, 

se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

 

 

Článek VI. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 

bez jakýchkoli záloh na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

v souladu s finančním harmonogramem stavby, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

Fakturace bude probíhat měsíčně, a to vždy zvlášť: 

(i) pro úhradu příslušné části ceny díla za Revitalizaci a stavební úpravy hrazenou 

z prostředků OP VaVpI, a to  



 

 

(ia) jednou fakturou – daňovým dokladem pro část díla podle stavebního 

projektu „Revitalizace FM VŠE“  

a  

(ib) jednou fakturou – daňovým dokladem pro část díla podle stavebního 

projektu „Stavební úpravy FM VŠE“  

a  

(ii) jednou fakturou – daňovým dokladem pro úhradu příslušné části ceny díla za 

Zateplení části obvodového pláště hrazenou z prostředků OPŽP,  

to vše vždy na základě zjišťovacích protokolů o provedení prací nebo dodávek za 

příslušný kalendářní měsíc vyhotovených jednotlivě a zvlášť  

(i) pro práce a dodávky provedené u Revitalizace a stavebních úprav, jejichž cena 

bude spolufinancována z prostředků OP VaVpI, a to jednotlivě a zvlášť 

(ia) jedním protokolem pro práce a dodávky provedené u části díla podle 

stavebního projektu „Revitalizace FM VŠE“ 

a 

(ib) jedním protokolem pro práce a dodávky provedené u části díla podle 

stavebního projektu „Stavební úpravy FM VŠE“ 

a  

(ii) jedním protokolem pro práce a dodávky provedené u Zateplení části obvodového 

pláště, jejichž cena bude spolufinancována z prostředků OPŽP,  

s tím, že každý protokol musí být podepsán vždy ze strany objednatele a zhotovitele.  

Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dnů po jejím obdržení objednatelem. Pokud 

MŠMT ČR nebo MŽP ČR změní způsob financování projektů, zavazují se objednatel a 

zhotovitel k tomu, že se budou pokyny MŠMT ČR a MŽP ČR řídit a k tomu, že 

v souladu s pokyny MŠMT ČR a MŽP ČR upraví příslušným způsobem smluvní 

podmínky této smlouvy, a to, pokud to bude nezbytné, i uzavřením písemného dodatku 

k této smlouvě. 

2. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve dvou vyhotoveních 

a budou obsahovat tyto údaje: 

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele 

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 

- číslo smlouvy 

- číslo faktury 

- den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit  

- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, 

daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty 



 

 

- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy 

- název projektu z OP, registrační číslo projektu z OP, název stavebního projektu 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 

- konstantní a variabilní symbol pro platbu 

- publicita projektu podle příručky pro příjemce podpory z příslušného OP 

a 

- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Závěrečná faktura (investiční, neinvestiční), zvlášť pro každý stavební projekt, bude 

zhotovitelem vystavena po dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této 

smlouvy, tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po uzavření případných 

dodatků ke smlouvě a po předání a převzetí všech dokladů podle této smlouvy o dílo 

uvedených v  ustanovení článku VIII., odst. 6. této smlouvy o dílo s tím, že nezbytnou 

součástí závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, 

podepsaný ze strany zhotovitele, na straně předávající. 

4. Zhotovitelem budou při fakturaci rozlišeny podle této smlouvy investiční a neinvestiční 

náklady samostatnými fakturami. Při fakturaci investičních nákladů budou zvlášť 

fakturovány „samostatné movité věci“ podle Pokynu Ministerstva financí České 

republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

5. Ke každé faktuře – daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 

vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu, který je součástí 

nabídky zhotovitele. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDI a stvrzeny jeho podpisem. 

6. Objednateli vzniká nárok na zaplacení 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny díla, a 

to (i) v rozsahu 10 % (slovy: deset procent) z části ceny díla za Revitalizaci a stavební 

úpravy hrazenou z prostředků OP VaVpI a (ii) v rozsahu 10 % (slovy: deset procent) 

z části ceny díla za Zateplení části obvodového pláště hrazenou z prostředků OPŽP, a 

objednatel je tak oprávněn vystavit faktury – daňové doklady na zaplacení těchto částí 

celkové ceny díla až (i) po předání díla bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele a jeho 

převzetí objednatelem, tj. po protokolárním odstranění všech vad a nedodělků zjištěných 

při protokolárním předání a převzetí díla a při kolaudačním řízení, (ii) po předání 

vyklizeného staveniště ze strany zhotovitele a jeho převzetí objednatelem a (iii) po 

předání všech dokladů podle této smlouvy uvedených v ustanovení článku VIII., odst. 6. 

této smlouvy ze strany zhotovitele a jejich převzetí objednatelem s tím, že nezbytnou 

součástí závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, 

podepsaný ze strany zhotovitele, na straně předávající, a objednatele, na straně 

přebírající, a též protokol o předání a převzetí vyklizeného staveniště, podepsaný ze 

strany zhotovitele, na straně předávající, a objednatele, na straně přebírající. 



 

 

7. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo mu je osobně 

předávat, a to vždy v jednom vyhotovení na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, 

podatelna, Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67 a v jednom 

vyhotovení na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, 

podatelna, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1117/II, PSČ 377 01. 

8. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo 

neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je 

objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo 

vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává 

běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 

nebo nové faktury – daňového dokladu. 

 

 

Článek VII. 

Podmínky zhotovování díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 

stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením a dále: 

a) v souladu s podmínkami, týkajícími se zhotovitele, které jsou specifikovány v 

Registračním listu akce, Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 

prostředků SFŽP a ve Smlouvě o podpoře mezi SFŽP a příjemcem podpory z 

OPŽP a ostatní dokumentací OPŽP vztahující se k prioritní ose 3 – Udržitelné 

využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití 

odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace 

úspor energie 

a 

b) v souladu s podmínkami, týkajících se zhotovitele, které jsou specifikovány v 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Věda a výzkum pro 

inovace a ostatní dokumentací OP VaVpI vztahující se k prioritní ose 4 – 

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, oblasti 

podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 

technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a 

v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých 

povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, 

že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, a to zejména vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, 

udržovat pořádek a čistotu, odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění 

díla. 

5. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 

technologických dodávek, včetně strojů a zařízení zahrnutých do stavby podle projektu, 

který přijal jako závazný podklad pro splnění předmětu díla. Případně uvažované 

odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako 

návrh, který objednatel nemusí přijmout. 

6. Některé součásti díla (systémy a/nebo části systémů, které jsou součástí předmětu plnění 

podle této smlouvy) budou po jejich montáži do objektu Fakulty managementu 

v Jindřichově Hradci tvořit jeden celek s odpovídajícími stávajícími systémy a/nebo 

částmi systémů, které jsou ke dni uzavření této smlouvy zřízeny v objektu Fakulty 

managementu v Jindřichově Hradci (elektronický zabezpečovací systém, elektrická 

požární signalizace, kamerový systém, společná televizní anténa, elektronická kontrola 

vstupu, strukturovaná kabeláž, evakuační rozhlas, domácí telefon, měření a regulace, 

silová elektroinstalace, topení, chlazení, vzduchotechnika, vnitřní vodovod, venkovní 

vodovod, vnitřní kanalizace). Zhotovitel je povinen zajistit plnou kompatibilitu systémů a 

částí systémů instalovaných do objektu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci na 

základě této smlouvy a stávajících systémů a částí systémů, a tím též 100 % funkčnost, 

bezvadnost a bezporuchovost ucelených systémů a jejich celků. Zhotovitel tímto 

prohlašuje, že systémy a části systémů, které mají být instalovány do objektu Fakulty 

managementu v Jindřichově Hradci na základě této smlouvy, jsou homologovány pro 

potřeby provozu objektu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci a splňují veškeré 

náležitosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak, že jsou plně 

kompatibilní se systémy a částmi systémů instalovanými ke dni uzavření této smlouvy do 

objektu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je objednatel oprávněn před kolaudací díla 

podle této smlouvy provést sám nebo prostřednictvím třetích osob v objektu Fakulty 

managementu v Jindřichově Hradci v prostorách určených pro zhotovení díla montáž 

systému CCTV (kamerový systém), aktivních prvků LAN a WiFi, rozšíření telefonní 

ústředny a dodávku vybavení prostor (nábytek, výpočetní technika, tiskárny, kopírky a 

audiovizuální technika), které nejsou součástí díla podle této smlouvy, a zavazuje se 

k tomu, že poskytne objednateli a/nebo jiným osobám provádějícím montáž uvedených 

systémů a zařízení a dodávku uvedených movitých věcí veškerou součinnost potřebnou 

pro jejich řádnou montáž a umístění v objektu. 

8. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 

majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 

osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 

takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

9. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu 

prací zakryt nejméně tři pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to (i) 

písemně doporučeným dopisem nebo (ii) faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že 

nejpozději následující pracovní den bude výzva odeslána písemně doporučeným dopisem. 



 

 

10. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky 

vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od 

zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si 

to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit 

tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení. 

11. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 

smlouvy budou 1 krát týdně konat v místě zhotovování díla kontrolní dny. Zápis 

z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných zástupců objednatele a 

zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se zápisem z kontrolního dne faxem nebo e-

mailovou zprávou. Zápisy z kontrolních dnů budou vyhotovovány též v elektronické 

podobě. Zhotovitel připraví pro tyto kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu 

bude proveden zápis závazný pro obě smluvní strany. Pokud bude v zápisu z těchto 

kontrolních dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za rozhodující 

ustanovení této smlouvy. 

12. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 

příkaz k přerušení prácí při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vážné škody s tím, že dojde-li 

k přerušení při zhotovování díla z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací vliv 

na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti (včetně zařízení staveniště) opatří 

veškerými, zejména bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními 

a dalšími obecně závaznými předpisy a normami tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví pracovníků a ostatních osob pohybujících se v prostorách staveniště a jeho 

bezprostředním okolí a rovněž ke škodám na majetku.  

14. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na stavbě výkon funkce odpovědného 

geodeta ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve  znění pozdějších 

předpisů, provádět průběžná měření a vést o nich záznamy. Tyto práce jsou součástí díla 

a celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 

15. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje všechny práce a výkony, související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, popř. i na základě jím vytýčených výškových 

bodů, os, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební činností až do ukončení 

stavby. 

16. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele za úhradu dodávku energie, vody a 

ostatních služeb potřebných k provedení díla. Úhrada bude prováděna na základě 

účetních dokladů vystavených objednatelem podle skutečné spotřeby a aktuálních cen 

dodavatelů energie, vody a ostatních služeb.  

17. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 

závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem, a to jak jejich 

části závazné, tak i nezávazné. Pro materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž 

neexistují žádné normy, platí platné vyhlášky a předpisy výrobce. 

18. Obstarání nutných záborů prostranství mimo areál Vysoké školy ekonomické 

v Jindřichově Hradci, dočasných omezení dopravních značení a dalších skutečností 

nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností 



 

 

zhotovitele. Zhotovitel hradí rovněž všechny správní poplatky a jiné platby spojené 

s používáním veřejných ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

19. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před 

veškerými vnějšími vlivy, tj. i klimatickými vlivy (např. před pronikáním vlhkosti, před 

účinky vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou zvlášť hrazeny. 

20. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 

hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální 

škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

21. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a 

provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory 

předem dohodnuté s objednatelem. 

22. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 

způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 

V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 

toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 

tuto odklizovací činnost nese zhotovitel. 

23. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 

nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby protokolárního 

předání díla a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

24. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve třech kopiích zápisu. Stavební 

deník musí být na stavbě trvale přístupný pro kontrolu objednatele. Pro sdělení 

urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán 

telefonický styk, potvrzený faxem. 

25. Jméno stavbyvedoucího podle ustanovení článku III., odst. 2. této smlouvy bude zapsáno 

do zápisu o předání a převzetí staveniště. Jakákoli změna stavbyvedoucího musí být 

předem písemně schválena ze strany objednatele. Bez předchozího písemného schválení 

ze strany objednatele není zhotovitel oprávněn provést jakoukoli změnu v osobě 

stavbyvedoucího. 

26. Objednatel bude provádět na stavbě trvalý TDI prostřednictvím mandatáře a osobně 

v rámci kontrolních dnů. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. 

27. Objednatel je povinen písemně (např. zápisem do stavebního deníku, faxem apod.) 

reagovat na písemnou výzvu zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení 

výzvy. 

28. Při předání a převzetí dokončeného díla předá zhotovitel objednateli originál 

stavebního deníku pro jeho desetileté archivování stavebníkem podle stavebního zákona. 

29. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně. Pokud bude mít zhotovitel zájem použít ke 

splnění části díla třetí osoby (dále a též shora jen „subdodavatel“), je povinen, pokud 

zhotovitel příslušné subdodavatele neuvedl v nabídce v rámci řízení o veřejné zakázce, 

vyžádat si k tomu od objednatele předchozí písemný souhlas a oznámit mu její základní 

identifikační údaje a předat mu kopii platného oprávnění k zajištění požadovaného 

výkonu nebo činnosti ze strany této třetí osoby, to vše s tím, že zhotovitel je povinen 



 

 

zabezpečit ve smlouvách, které uzavře na základě vyslovení souhlasu objednatele 

s příslušnými subdodavateli, splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této 

smlouvy. Podmínkou pro poskytnutí příslušné podpory na úhradu celkové ceny díla, a 

tím i jednou z podmínek objednatele při vyslovení souhlasu se zhotovením části díla 

subdodavatelem je, že zhotovitel není v souvislosti s prováděním díla oprávněn použít 

subdodavatele na zemní práce stavební, zakládání, svislé konstrukce, vodorovné 

konstrukce, úpravy povrchů, bourání, dřevostavby, konstrukce truhlářské a kovové 

stavební doplňkové konstrukce. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by 

zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou seznámeny 

zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v plném 

rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části díla 

těmito třetími osobami. Zhotovitel si je plně vědom výše škody, kterou může způsobit 

objednateli porušením jakéhokoli závazku vyplývajícího z ustanovení tohoto odstavce 

smlouvy, tj., mimo jiné, případné škody způsobené tím, že objednateli nebude v důsledku 

porušení povinnosti zhotovitele podle ustanovení tohoto odstavce smlouvy poskytnuta 

příslušná podpora na úhradu celkové ceny díla. 

30. Ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v rámci řízení o 

veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel ke zhotovení díla vybrán, v příslušné 

části splnění kvalifikačních předpokladů, může při zhotovení díla dojít pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud to budou právní 

předpisy a další závazné předpisy a též individuální právní akty umožňovat. 

31. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stavebního povolení a souvisejících stanovisek 

dotčených orgánů a organizací, uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné 

normy a vyhlášky platné na území České republiky pro realizaci staveb a odstraní vady a 

nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení. 

32. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat 

provoz v areálu Vysoké školy ekonomické na Fakultě managementu v Jindřichově 

Hradci. Zhotovitel nebude v době výuky, přijímacích zkoušek, promocí, zápisů do studia 

apod. provádět práce, které by tyto činnosti narušovaly, to vše v souladu 

s harmonogramem výuky během stavby 2013, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

33. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími 

přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, 

zejména na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a 

prováděcích předpisů, a rovněž technických norem včetně norem doporučujících. 

V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném 

rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela 

do souladu s obsahem této smlouvy. 



 

 

34. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost spojenou s publicitou a 

propagací projektu, týkajícího se díla podle této smlouvy. 

35. Zhotovitel je povinen učinit veškeré úkony k tomu, aby měl objednatel možnost splnit 

své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání finančních 

prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 

645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 

Ministerstva vnitra České republiky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 

služby, ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let od 

finančního ukončení projektu (tj. úplného vypořádání celkové ceny díla), minimálně však 

podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 po dobu 3 (slovy: tří) 

let od ukončení příslušného OP, pokud příslušné právní předpisy nestanoví lhůtu delší, a 

to pro celé dílo a též zvlášť pro: 

a) část díla týkající se Revitalizace a stavebních úprav hrazenou z prostředků OP 

VaVpI,  

a  

b) část díla týkající se Zateplení části obvodového pláště hrazenou z prostředků 

OPŽP, 

s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se 

realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání 

prostředků na úhradu celkové ceny díla z OP VaVpI a OPŽP, a při provádění jakýchkoli 

dalších kontrol podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to 

zejména za účelem provádění kontrol ze strany Řídících orgánů OP VaVpI a OPŽP, 

Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního 

orgánu, pověřeného auditního subjektu, územních finančních orgánů, platebního a 

certifikačního orgánu a dalších kontrolních orgánů podle právních předpisů České 

republiky a předpisů Evropské unie (ES). 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu 

finanční kontroly podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i 

u svých subdodavatelů. 

36. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 

rozhodných pro poskytnutí dotace ze strany MŠMT ČR a MŽP ČR na úhradu části 

celkové ceny díla.  



 

 

37. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla poskytovat objednateli veškerou 

součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace 

ze strany MŠMT ČR a MŽP ČR na úhradu části celkové ceny díla a též při přípravě 

závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele. 

38. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu dvanácti let ode dne dokončení díla podle 

ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy uchovávat veškeré doklady a písemnosti 

potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové 

ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout 

tyto doklady a písemnosti objednateli. 

39. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 34., odstavce 35., odstavce 36., odstavce 37. a 

odstavce 38. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 

splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 

dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 

zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

40. Název akce a identifikační číslo projektů budou užívány při veškerých jednáních 

objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na veškerých listinách vyhotovených 

v rámci plnění díla a právních vztahů objednatele a zhotovitele podle této smlouvy. 

41. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 

ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a 

bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 

příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 

fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným 

povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 

účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 

právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 

předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 

základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 

České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 

tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

42. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci řízení o veřejné zakázce se nepodílel 

žádný zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která 

se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání řízení o veřejné 

zakázce; 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 

zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení o 

veřejné zakázce; 

c) subdodavatelem v rámci zakázky není zaměstnanec objednatele, člen realizačního 

týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo 

zadání předmětného řízení o veřejné zakázce. 



 

 

43. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a 

materiálům a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžik jejich 

zabudování či jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na 

zhotovované věci, včetně zařízení staveniště, nese zhotovitel v plném rozsahu od předání 

staveniště až do doby předání díla a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a jeho předáním a 

protokolárním převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem v místě provedení díla. 

Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se 

zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 

dokončením díla se rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě 

provedení díla včetně prověření funkčnosti díla, 

b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a 

obsahu předávané dokumentace.  

3. Předání a převzetí díla musí předcházet:  

a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje, 

b) kolaudační řízení, včetně vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu a nabytí 

jeho právní moci, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí,  

c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně 

elektrotechnických a elektronických zařízení.  

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení článku VIII. 

této smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí vyklizeného staveniště 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody 

na díle v plném rozsahu zhotovitel. 

5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště (včetně 

odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a 

všechny okolní prostory, a to nejpozději do 10 dnů po převzetí díla objednatelem a 

vyklizené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně pět 

pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží zhotovitel: 

a) písemné potvrzení od technického dozoru, že tento převzal zápisy o zaškolení 

obsluhy díla s podpisy zaškolených osob a veškeré doklady stanovené normami, 

platnými zákony a vyhláškami či výrobci jednotlivých zařízení (např. prohlášení o 

shodě, zkušební protokoly a certifikáty, protokoly o provedených měřeních atd.), 

dále stanovené ve vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto 



 

 

není povinností objednatele), které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně 

zaměření, s tím, že všechny tyto doklady budou při protokolárním předání a 

převzetí díla předány zhotovitelem objednateli v originále a jedné kopii s jejich 

číslovaným seznamem;  

b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve sjednaném počtu vyhotovení; 

c) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy; 

d) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 

obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 

jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 

shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 

protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 

nezbytné k provádění díla, to vše v originále a ve dvou kopiích s potvrzením 

zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto 

dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením 

zhotovitele o jeho úplnosti. 

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do deseti pracovních dnů od 

doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela zhotoveno a že je 

připraveno k předání. 

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 

zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 

požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků. 

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a 

převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. 

Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 

bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 

odstavce 7. tohoto článku smlouvy. 

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že 

zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla 

do provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla 

jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém 

termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis 

drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude 

součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nedojde k jiné písemné 

dohodě o termínu odstranění drobných vad a nedodělků, je zhotovitel povinen odstranit 

tyto vady a nedodělky do jednoho týdne ode dne podpisu předávacího protokolu. 

Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla 

jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla 

objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 

 

 

 



 

 

Článek IX. 

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 

bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 

smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje 

objednateli ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků podle ustanovení článku VIII. této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele 

a zhotovitele záruku na provedené dílo v rozsahu 60 měsíců, s tím že záruka na 

zabudované i nezabudované stroje a zařízení bude činit 36 měsíců ode dne podpisu 

předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny z těchto 

důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 

b) neodborným provozováním díla, 

c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 

realizaci, 

d) živelnou pohromou, 

e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i 

přes písemné upozornění zhotovitele. 

3. V záruční době vyplývají nároky objednatele z ustanovení § 564 (ustanovení § 436 a 

násl.) obchodního zákoníku. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a 

zhotovitel je povinen jí vyhovět. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob 

odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které 

budou objednatelem zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady 

způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení 

prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 

pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo faxem nebo e-

mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude odeslána písemně 

doporučeným dopisem. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem 

označit a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na 

základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu 

prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 

hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je povinen zahájit 

práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných objednatelem 

bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání reklamace 

s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je zhotovitel 

povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jejího 

uplatnění objednatelem. U částí, jejichž porucha znamená znemožnění řádného užívání 

díla či riziko vzniku následné škody, je zhotovitel povinen řešit reklamací neodkladně 

tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne uplatnění vady. 



 

 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 

zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 

záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 

reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního 

předání vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na 

tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady 

zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto 

článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 hodin předem ke kontrole provedení 

odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a termínu jejího 

odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.  

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

 

 

Článek X. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla oproti termínu podle ustanovení článku 

III., odst. 1. této smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla 

bez vad a nedodělků objednateli oproti termínu podle ustanovení článku III., odst. 1. této 

smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 

uvedeného staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště) a všech prostor, které užíval 

při zhotovování díla v termínu podle ustanovení článku VIII., odst. 5. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť pro každý případ smluvní pokutu ve výši 

200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 

zhotovitele se splněním jeho povinnosti. 

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých částí díla podle této smlouvy 

oproti termínům stanoveným v harmonogramu obsahujícím termíny dokončení ucelených 

částí díla (stavby), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli zvlášť pro každý případ smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč (slovy: 

čtyřicettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho 

povinnosti. 

3. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání  díla  jednotlivě  i  v  celém  souhrnu v termínech  sjednaných podle článku VIII., 

odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každou vadu a za každý nedodělek a za 

každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti. 

4. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace, nevyjádří-li se k reklamované vadě, 

nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 

uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli u vad bránících, a to i částečně, užívání díla smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 



 

 

3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za 

každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti. 

5. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku I., odst. 3. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč 

(slovy: pětsettisíc korun českých) s tím, že si je zhotovitel zároveň vědom skutečnosti, že 

by se nesplněním tohoto závazku dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120a 

odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách, za který by mohla být uložena pokuta 

podle ustanovení § 120a odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. 

6. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 9. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 

Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení závazku a zároveň je 

povinen, pokud jej o to objednatel požádá, zakrytou část díla na vlastní náklady odkrýt a 

umožnit její prohlídku ze strany objednatele. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 25. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- 

Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení závazku. 

8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku 

VII., odst. 29. této smlouvy nebo zhotovitel při provádění díla využívá subdodavatele, 

ačkoliv v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel ke zhotovení 

díla vybrán, ve své nabídce, konkrétně ve formuláři nazvaném „Subdodavatelský systém“ 

prohlásil, že bude práce, které jsou předmětem veřejné zakázky, resp. dílo, které je 

předmětem této smlouvy o dílo, realizovat vlastními silami a objednatel mu k využití 

subdodavatele(ů) nedal v souladu s ustanovením článku VII., odst. 29. této smlouvy 

předchozí písemný souhlas, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 20 % (slovy: dvacet procent) z výše ceny části celkové ceny díla, která bude 

předmětem subdodávky od příslušného subdodavatele, minimálně však ve výši 200.000,- 

Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

9. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 

35. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti a 

za každý započatý den trvání tohoto porušení. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku 

VII., odst. 36. nebo odst. 37. nebo odst. 38. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za 

každé jednotlivé porušení povinnosti. 

11. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 

VII., odst. 41. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 41. této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých).  

12. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 

VII., odst. 42. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, je zhotovitel povinen uhradit 



 

 

objednateli za každý jednotlivý případ neshody obsahu prohlášení zhotovitele se 

skutečností smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých). 

13. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku 

XI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení 

svého závazku smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). 

14. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se zřízení a udržování 

bankovní záruky uvedenou v ustanovení článku XIV. této smlouvy, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) 

za každé jednotlivé porušení závazku a za každý započatý den trvání tohoto porušení 

závazku. 

15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: 

pětmilionů korun českých) v případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy podle 

ustanovení článku XV., odst. 2. této smlouvy. 

16. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se zřízení a udržování 

pojištění uvedenou v ustanovení článku XVI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za 

každé jednotlivé porušení závazku a za každý započatý den trvání tohoto porušení 

závazku. 

17. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku XVII. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení 

svého závazku smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 

18. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: 

dvěstětisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 

odstoupení od smlouvy podle ustanovení článku XV., odst. 4. této smlouvy. 

19. V případě, že zhotovitel při provádění díla nevyužívá subdodavatele, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokázal v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl 

zhotovitel ke zhotovení díla vybrán, v příslušné části splnění kvalifikačních předpokladů, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy:  

jednostotisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti a za každý započatý 

den trvání tohoto porušení  

20. V případě, že u zhotovitele dojde k přeměně podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění posledních předpisů, a právní nástupce 

zhotovitele, na kterého přešla veškerá práva a povinnosti z této smlouvy o dílo, nesplňuje 

podmínky a předpoklady stanovené objednatelem, jako zadavatelem, v dokumentu 

nazvaném „Listina upřesňujících zadávacích podmínek“ v rámci řízení o veřejné zakázce, 

na základě kterého byl zhotovitel ke zhotovení díla vybrán, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých).     

21. Sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 

výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje, přičemž si je 

zhotovitel zcela vědom možného vzniku škod a jejich výše způsobených porušením jeho 

povinností, a to, mimo jiné, z důvodu nesplnění podmínek pro financování jednotlivých 



 

 

částí celkové ceny díla z OP a uložení sankcí spojených s neplněním podmínek pro 

čerpání finančních prostředků financování jednotlivých částí celkové ceny díla z OP. 

22. V případě prodlení objednatele s uhrazením zhotovitelem oprávněně vystavených faktur 

– daňových dokladů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši   

10 % (slovy: deset procent) z dlužné částky ročně. 

23. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 

práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka trvá nepřetržitě déle než deset 

pracovních dnů. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli 

požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého 

zisku.  

24. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě 

vystavené a zaslané faktury – daňového dokladu nezávisle na  tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti  škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z 

prodlení ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce ročně. 

Sankce i způsobená škoda jsou splatné do deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy 

(faktury – daňového dokladu) k jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

25. Pokud zhotovitel neuhradí fakturu za dodávky energie, vody a ostatních služeb 

potřebných k provedení díla, v případě napojení na zařízení objednatele, je povinen 

zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) 

z fakturované částky za každý den prodlení. 

26. Jednotlivé sankce v této smlouvě uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny 

souběžně a samostatně. 

 

 

Článek XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, zejména s vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění 

díla s tím, že stavební deník musí vykazovat náležitosti uvedené v příloze č. 5 vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., obsahující náležitosti a způsob vedení 

stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě, a to vždy v den vzniku příslušné 

skutečnosti, to vše s tím, že zhotovitel je při vedení stavebního deníku povinen plnit 

zároveň i povinnosti obsažené v ustanovení tohoto článku smlouvy. Stavební deník 

zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 

projektové dokumentace. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 



 

 

3. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 

a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových 

údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 

přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, seznam 

dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, jejích 

změn a doplňků a přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 

pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 

zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího je oprávněn provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a dále též 

orgány státního stavebního dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 

k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že 

s obsahem záznamu souhlasí.  

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 

chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších 

činností. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 

na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich 

pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti 

oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo 

faxem na adresu objednatele a lhůta tří pracovních dnů začne plynout od doručení zápisu 

objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že 

druhá strana se zápisem souhlasí. 

 

 

Článek XII. 

Technický dozor objednatele 

1. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 

neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. Za propojené osoby se považují 

osoby tvořící v souladu s ustanovením § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, podnikatelská seskupení. 

2. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a 

takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn, 

pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s 



 

 

objednatelem předem projednat, ke všem právním úkonům, které je objednatel oprávněn 

činit na základě této smlouvy, a to s výjimkou takových úkonů, na jejichž základě by 

došlo ke změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků objednateli. 

3. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 

technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 

rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

4. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla. Technický 

dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

nebo 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 

jiných osob, 

nebo 

c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 

5. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele 

zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího 

kontrolního dne. 

6. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě s tou výjimkou, že 

technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je 

povinen takovéto pokyny akceptovat. 

7. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, 

aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, 

který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, 

neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru 

technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 

provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na 

provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

 

 

Článek XIII. 

Stanovení osob oprávněných jednat za smluvní strany 

1. Za objednatele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn jednat: 

Ing. Mgr. Miroslav Malec,  

tel. +420 384  417 299, fax: +420 384 417 266, e-mail: malecm@fm.vse.cz, 

který je též kontaktní osobou objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle této 

smlouvy.  

Veškeré faxové a e-mailové zprávy je zhotovitel povinen zasílat panu Ing. Mgr. 

Miroslavu Malcovi. 

2. Za zhotovitele je v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněn jednat: 



 

 

________________,  

tel. _____________, fax: ____________, e-mail: _____________, 

který je též kontaktní osobou zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle této 

smlouvy. 

 

 

Článek XIV. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předat objednateli originál neodvolatelné 

bankovní záruky ve výši 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny díla uvedené 

v ustanovení článku V., odst. 2. této smlouvy včetně daně z přidané hodnoty, obsahující 

bezpodmínečné prohlášení banky učiněné v souladu s ustanovením § 313 a násl. 

obchodního zákoníku, že uspokojí pohledávky a nároky objednatele vyplývající z této 

smlouvy na náhradu případně vzniklých škod objednateli zaviněných zhotovitelem 

v průběhu realizace díla, na smluvní pokuty, na náhradu škod vzniklých neuvedením díla 

do provozu při nesplnění smluvního termínu jeho ukončení, na úhradu veškerých nároků 

objednatele z důvodu záručních vad díla a na úhradu jiných závazků zhotovitele podle 

této smlouvy. V případě, že prostředky z bankovní záruky budou po dobu trvání 

bankovní záruky čerpány za účelem uspokojení pohledávek a nároků objednatele, 

zavazuje se zhotovitel k tomu, že do deseti dnů ode dne čerpání prostředků z bankovní 

záruky bude bankovní záruka doplněna do původní výše. Tato bankovní záruka může být 

uvolněna až po odstranění poslední záruční vady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě 

na provedené dílo sjednané v trvání 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, v žádném případě, tj. i pokud nebude 

objednatelem v záruční době žádná záruční vada uplatněna, však nikoli dříve, než 61 

měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. 

 

 

Článek XV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu podle ustanovení 

článku III., odst. 1. této smlouvy a/nebo v prodlení s předáním dokončeného díla 

bez vad a nedodělků objednateli oproti termínu podle ustanovení článku III., odst. 

1. této smlouvy; 

b) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením jakékoli z jednotlivých částí díla 

podle této smlouvy oproti termínům stanoveným v harmonogramu obsahujícím 

termíny dokončení ucelených částí díla (stavby), který tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy, o více než deset dní; 



 

 

c) zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku I., odst. 3. této 

smlouvy; 

d) zhotovitel opakovaně poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 

9. této smlouvy; 

e) zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 25. této 

smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení 

článku VII., odst. 35. této smlouvy; 

g) zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 29. 

nebo odst. 36. nebo odst. 37. nebo odst. 38. této smlouvy a v porušení bude 

pokračovat i následující pracovní den po dni, ve kterém obdrží písemnou výzvu 

objednatele k ukončení porušení; 

h) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 41. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VII., odst. 41. této smlouvy; 

i) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VII., 

odst. 42. této smlouvy neodpovídá skutečnosti; 

j) zhotovitel opakovaně poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení 

článku XI. této smlouvy; 

k) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se zřízení a udržování 

bankovní záruky uvedenou v ustanovení článku XIV. této smlouvy; 

l) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se zřízení a udržování 

pojištění uvedenou v ustanovení článku XVI. této smlouvy; 

m) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost, týkající se zřízení a udržování 

pojištění uvedenou v ustanovení článku XVII. této smlouvy; 

n) v případě, že výdaje, které mají objednateli na základě této smlouvy vzniknout, 

budou ze strany Řídícího orgánu (ŘO) OP VaVpl, ŘO OPŽP nebo jiného 

kontrolního subjektu označeny za nezpůsobilé; 

o) bude rozhodnuto o zániku zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 70 a násl. 

obchodního zákoníku; 

p) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

q) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádně a včas splnit 

předmět této smlouvy; 

r) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než tři pracovní dny; 

s) zhotovitel nezajistí doplnění bankovní záruky podle ustanovení článku XIV. této 

smlouvy; 

t) zhotovitel při provádění díla nevyužívá subdodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokázal v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl 



 

 

zhotovitel ke zhotovení díla vybrán, v příslušné části splnění kvalifikačních 

předpokladů; 

u) zhotovitel při provádění díla využívá subdodavatele, ačkoliv v rámci řízení o 

veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel ke zhotovení díla vybrán, ve 

své nabídce, konkrétně ve formuláři nazvaném „Subdodavatelský systém“ 

prohlásil, že bude práce, které jsou předmětem veřejné zakázky, resp. dílo, které 

je předmětem této smlouvy o dílo, realizovat vlastními silami a objednatel mu 

k využití subdodavatele(ů) nedal v souladu s ustanovením článku VII., odst. 30 

této smlouvy předchozí písemný souhlas;       

v) u zhotovitele dojde k přeměně podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění posledních předpisů, a právní 

nástupce zhotovitele, na kterého přešla veškerá práva a povinnosti z této smlouvy 

o dílo, nesplňuje podmínky a předpoklady stanovené objednatelem, jako 

zadavatelem, v dokumentu nazvaném „Listina upřesňujících zadávacích 

podmínek“ v rámci řízení o veřejné zakázce, na základě kterého byl zhotovitel ke 

zhotovení díla vybrán;   

w) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 

předpisy a normy. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že: 

a) mu nebudou přiznány finanční prostředky určené na zaplacení jakékoli části 

celkové ceny díla z OP; 

b) výdaje (náklady představující jakoukoli část celkové ceny díla nebo jiné plnění 

objednatele vyplývající z této smlouvy), které by mu na základě této smlouvy 

měly vzniknout, budou řídícím orgánem OP VaVpI nebo OPŽP, případně jiným 

kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé; 

c) nedojde k čerpání finančních prostředků určených na zaplacení jakékoli části 

celkové ceny díla z OP; 

d) budou jakkoli pozastaveny úhrady finančních prostředků určených na zaplacení 

jakékoli části celkové ceny díla z OP 

nebo 

e) z jakéhokoli důvodu nedojde z OP k vyplacení finančních prostředků určených na 

zaplacení jakékoli části celkové ceny díla z OP, 

to vše s tím, že nároky zhotovitele budou v plném rozsahu vypořádány postupem 

uvedeným v ustanovení odstavce 4. tohoto článku smlouvy. 

4. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné 

plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, 

přiměřenou část z ceny díla připadající na zhotovenou část díla. Konkrétní finanční 

částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – 

daňového dokladu vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti podle ustanovení článku 

VI., odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury – daňového dokladu a pro 

vznik nároku na zaplacení příslušné přiměřené části z celkové ceny díla je podpis zápisu 



 

 

o předání a převzetí zhotovené části díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za zhotovenou 

část díla se nevztahuje na plnění s takovými vadami, které by bránily následnému 

řádnému užívání zhotovené části díla. Zápis o předání a převzetí zhotovené části díla z 

důvodu odstoupení od této smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem předána objednateli do deseti 

dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Nezbytnou součástí tohoto zápisu bude uvedení 

případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání převzaté, 

zhotovené části díla, způsob a lhůta jejich odstranění s tím, že v zápisu bude uvedeno též 

finanční ohodnocení kvalitně zhotovené části díla, včetně dohody smluvních stran o výši 

a způsobu finančního vyrovnání.  

5. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 

na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 

podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

 

 

Článek XVI. 

Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou platit 

pojistné u pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho činností 

při plnění předmětu této smlouvy a u pojištění veškerých škod na díle, škod způsobených 

vadami díla a též pojištění veškerých škod na zařízení staveniště, a to na pojistné plnění 

pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 50.000.000,- Kč (slovy: 

padesátmilionů korun českých). Pojistka se musí vztahovat i na škody způsobené 

pracovníky subdodavatelů zhotovitele či jakýmikoli třetími osobami, přírodními živly, 

vandalismem a krádežemi. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této 

smlouvy až do konce záruční doby. 

2. Zhotovitel předloží objednateli do deseti pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy 

ověřenou kopii pojistné smlouvy prokazující, že pojištění je uskutečňováno v souladu 

s ustanovením této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv 

později, až do konce záruční doby, do deseti pracovních dnů ode dne učinění výzvy 

objednatele předložit objednateli uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva je 

zhotovitelem uzavřená a zůstává v platnosti. 

3. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění podle ustanovení odstavce 1. tohoto 

článku smlouvy, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a 

poskytne o něm zhotoviteli doklad. Náklady vynaložené objednatelem v souvislosti 

s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel, s tím, že neuhradí-li zhotovitel 

tyto náklady do pěti dnů od písemné výzvy objednatele, objednatel je odečte v plné výši 

z plateb splatných na základě této smlouvy ve prospěch zhotovitele. V záruční době je 

objednatel oprávněn tyto náklady nahradit čerpáním z bankovní záruky zřízené podle 

ustanovení článku XIV. této smlouvy. 

 

 



 

 

Článek XVII. 

Obchodní tajemství. Důvěrné informace 

1. Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, 

související s  činností objednatele a/nebo dílem, o nichž se zhotovitel dozví při plnění 

svých závazků vyplývajících z obsahu této smlouvy, tvoří v souladu s ustanovením § 17 

obchodního zákoníku obchodní tajemství objednatele a zhotovitel je není oprávněn bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele jakkoli využít ani je sdělit dalším osobám, a 

to i po ukončení smluvního vztahu založeného na základě této smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti, které se zhotovitel dozvěděl v souvislosti 

s uzavíráním této smlouvy, jsou ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku 

důvěrné a není je oprávněn prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem 

pro své potřeby. 

3. Ustanovení odstavců 1. a 2. tohoto článku smlouvy se neuplatní pro účely ustanovení § 

147a odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v souladu s nímž objednatel, jako veřejný 

zadavatel, uveřejní na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a 

dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za provedení díla a seznam subdodavatelů 

zhotovitele, jako dodavatele veřejné zakázky.   

 

 

Článek XVIII. 

Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 

stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo 

zaslány doporučeně poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, 

i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to pátým dnem ode dne, kdy byla uložena na 

poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, pokud příslušná 

smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za 

doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí 

převzetí písemnosti. 

 

 

Článek XIX. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 

neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, zejména ustanovením § 536 a 

násl. obchodního zákoníku.  

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 

vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 

právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením. 



 

 

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a 

účinnou dnem podpisu pozdějšího.  

4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom stejnopisu smlouvy. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 

přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 

V ____________ dne ____________   V ____________ dne ____________ 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

________________________   ________________________ 

Vysoká škola ekonomická v Praze      

 

 

Přílohy:  

č. 1 Harmonogram postupu prací při realizaci díla 

č. 2 Harmonogram obsahující termíny dokončení ucelených částí díla (stavby) 

č. 3 Harmonogram výuky během stavby 2013 

č. 4 Finanční harmonogram stavby 

č. 5 Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 


