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         V Praze dne 17.12. 2018 
                                   Ev.č. : VŠE/8785/2018 
         Čj : VŠE/7061/7000/2018 

Výzva k účasti na výběrovém řízení 
 
Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Vás vyzývá 
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle předmětu plnění pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce.  
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle § 27 odst. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), když ostatní ujednání tohoto zákona se na 
tuto VZMR nevztahují. 
 
 

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ JAROV IB - JUVE 

1.  PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky jsou stavební a montážní práce, dodávka a montáž vybavení na akci                              
„Rekonstrukce sociálního zažízení Jarov IB - JUVE“, Koněvova 93/198, 130 00 Praha 3 (dále jen dílo), 
rozsah díla je dán výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č.1), projektovou dokumentací 
(příloha č.2). Předmět plnění zakázky bude realizován na základě Smlouvy o dílo (SOD) (příloha č. 
3). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 060 000  Kč bez DPH. 

2.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Předpokládaný termín zahájení plnění: 21. ledna 2019 
Termín dokončení: 17. února 2019 
 

 
Místem plnění je: Vysoká škola ekonomická v Praze 
                                   Správa účelových zařízení, řízená: Ing. Otou Zimou CSc.,MBA 
                                   Jeseniova 1954/210, 130 00 Praha 3 

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem 
IČ: 61384399 
Pracoviště pověřené plněním: Správa účelových zařízení, Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3  

Kontaktní pracovník: Miroslav Richter, tel. 774 909 601, e-mail: miroslav.richter@vse.cz                       
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4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1 Základní kvalifikační předpoklady:  

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů.  

Požadovaný způsob prokázání: 

 Zadavatel požaduje prokázání splnění tohoto kritéria čestným prohlášením. 
 

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady: 

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které uchazeč 
prokazuje: 

a) Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisem z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, za podmínky, že doklad nesmí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dní 

b) Dokladem o oprávnění k podnikání, opravňující uchazeče k realizaci předmětu 
zakázky. 

Požadovaný způsob prokázání: Uchazeč předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prostých 
kopiích.   

4.3  Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku: 

 Zadavatel požaduje od uchazeče předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. 

 

4.4  Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky: 

a) Uchazeč ke splnění díla resp. jeho části nesmí využít třetí osobu (poddodavatel) 
v rozsahu více než 20 % ceny díla. 

b) Zadavatel bude požadovat pojištění odpovědnosti uchazeče jako zhotovitele za 
škodu způsobenou jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele s pojistným plněním minimálně 1 000 000,- Kč. Tuto pojistnou smlouvu 
předloží uchazeč zadavateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. 

 

Požadovaný způsob prokázání: 

           Zadavatel požaduje prokázání obou těchto požadavků formou čestného prohlášení uchazeče. 

5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace je tvořena: 

a) Výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) 
b) Projektovou dokumentací (příloha č.2) 
c) Návrhem SOD (příloha č. 3) 
d) Harmonogramem prováděných prací (příloha č.4) 
e) Prohlášením o nabídkové ceně (příloha č.5) 



 

Rekonstrukce sociálního zařízení Jarov IB - JUVE  3 

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  

Zadavatel požaduje, aby veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, byly 
podepsány uchazečem či statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být 
originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.  

Nabídka bude podána v tištěné podobě v jednom originále. 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh Smlouvy o dílo (SOD) a všechny ostatní dokumenty a doklady 
požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách a předložené uchazečem. Text návrhu SOD 
nebude uchazečem přepisován či jinak upravován. Uchazeč doplní kontaktní údaje, požadované 
údaje o ceně a všechny další požadované údaje. Návrh SOD musí být ze strany uchazeče podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, resp. osobou příslušně zmocněnou (zmocnění 
musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče). 

Nabídka musí být předána v podobě, která zamezí manipulaci s jednotlivými listy. 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokumentů musí být zpracována v českém jazyce.  Pokud 
bude obsahovat dokumenty v jiném jazyce, musí tyto být opatřeny úředně ověřeným překladem 
do českého jazyka. 

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad 
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  
 
Všechny listy nabídky musí být očíslovány průběžnou lineární číselnou řadou počínající číslem 1. 
Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich kopie a případné 
prospekty nabízených zařízení, které nemusí být očíslovány. V takovém případě však musí 
nečíslovanou část nabídky vždy přecházet číslovaný list, na němž bude uvedeno, co nečíslované 
stránky obsahují a tento list musí být součástí obsahu. Vkládá-li uchazeč do nabídky jako její součást 
či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, 
aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů 
samostatného celku a průběžné číslování listů nabídky zřetelně odlišeno. 

7. VARIANTNOST NABÍDKY 

Zadavatel nepřipouští variantnost nabídky.  

8. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč uvede nabídkovou cenu za realizaci díla v Prohlášení o nabídkové ceně, které tvoří přílohu 
č. 5 této výzvy. 

Uchazeč odpovídá za to, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady na realizaci předmětu plnění 
této veřejné zakázky. 
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9. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatel stanovil formou textu ve smlouvě o 
dílo, která je přílohou č. 3. 

10. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Jediným hodnotícím kritériem nabídek veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 

11. PROHLÍDKA OBJEKTU 

Zadavatel umožní prohlídku objektu, který je předmětem veřejné zakázky, dne 20. prosince 
2018; sraz v 10.00 hod. před objektem kolejí Jarov I, Koněvova 93/198, 130 00 Praha 3. 

12. TERMÍN A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK 

12.1 Termín podání nabídky 

        Zadavatel musí nabídky obdržet nejpozději dne 7. ledna 2019 do 10.00 hodin. 
 

12.2 Místo podání nabídky 

 Nabídky se podávají v listinné podobě v uzavřeném neporušeném obalu označeném heslem 

„Rekonstrukce sociálního zařízení Jarov IB - JUVE – Neotvírat“ opatřeném na 

uzavření razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče. 

Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné odeslat oznámení o tom, že nabídka 
nebyla doručena ve stanovené lhůtě.  

Obal musí být odpovídajícím způsobem zajištěn proti samovolnému otevření, případně otevření 
v důsledku manipulace při poštovní přepravě. 

Nabídky je možné doručit doporučenou poštou na adresu: 

 
 Vysoká škola ekonomická v Praze 
                   Správa účelových zařízení 
 Jeseniova 2769/208 
 130 00  Praha 3, 
  
       nebo osobně do sekretariátu ředitele SÚZ VŠE na výše uvedenou adresu, v pracovních dnech 
od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod., v pátek pouze do 13.45 hod. 
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13. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 60 dnů. 

14. ZÁVĚREČNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 Před rozhodnutím o výběru nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované 
uchazečem. Přípustnou formou pro vyjasnění informací je e-mailová korespondence. 

 Podávat dodatečné informace uchazečům k zadávacím podmínkám zadavatele formou e-
mailu adresovaného kontaktnímu pracovníku uvedenému v bodě  3 této výzvy. Odpovědi 
na tyto dotazy budou formou e-mailu zadavatelem sdělovány i všem ostatním uchazečům. 

 Nevracet nabídky a současně se zavazuje nakládat s jejich obsahem jako s důvěrnými 
informacemi. 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Zouhar v.r. 

zástupce zadavatele 
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Příloha č. 1   -    Výkaz výměr – položkový rozpočet 

 

(v elektronické podobě) 
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Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 

 

( v elektronické podobě ) 
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Příloha č. 3 – SOD „Rekonstrukce sociálního zařízení Jarov IB - JUVE“ 

 

  

 

Smlouva o dílo (SOD) 

uzavřená na základě Občanského zákoníku 

 

zhotovitel č. ............... 

objednatel č.         /VŠ/2018 
 

 

I. Smluvní strany: 

 

Objednatel: 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

 

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna , a.s., č.ú. 1915202/0800 

IČ:  61384399 

DIČ:  CZ61384399 

 

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE,  

                                                                          řízená: Ing. Otou Zimou CSc.,MBA 

   Jeseniova 2769 /208 13000  Praha  3 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

 

- 

- 

- 

 

Bankovní spojení:  

IČ:  

DIČ:  

 

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních:  

 

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických:   
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II. Předmět smlouvy: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat bez vad a nedodělků, ve smluveném 

termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu v rámci akce „Rekonstrukce sociálního 

zařízení Jarov IB - JUVE “, Koněvova 93/198, 130 00 Praha 3, spočívající v provedení stavebních 

a montážních pracích, dodávka a montáž vybavení (dále jen dílo), když rozsah díla je dán výkazem 

výměr v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) a projektovou dokumentací (příloha č. 2). Veškeré 

práce jsou zapracovány do cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy a je vedena jako 

příloha č. 1 této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 

zakázce uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a to na základě nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. 

Při zhotovování díla je zhotovitel povinen dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 

řízení o veřejné zakázce a nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. 

 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanoven § 219 zákona 

o zadávání veřejných zakázek, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně jejich 

příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. 
 

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 

zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených podmínek. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 

závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla.  

 

  

III. Předmět plnění: 

 

1. Předmětem díla je Rekonstrukce sociálního zařízení Jarov IB - JUVE, Koněvova 93/198, 130 

00 Praha 3. Součástí díla, kromě dodávky jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno a 

též doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů, 

odvoz a likvidace odpadů obalových materiálů. 

 

2. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen zajistit: 

    a) zřízení a provozování staveniště 

    b) vybavení staveniště podle požární ochrany 

    c) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 

    d) likvidaci zařízení staveniště a vyklizení staveniště vč. uvedení prostor, ve kterých bude 

dílo zhotovováno do původního stavu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž případná jednání a činnosti spojené s výkonem 

inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 

souvisejících s provedením díla. 
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IV. Doba plnění: 

 

     Termín zahájení prací:  21. ledna 2019 
      

     Termín dokončení díla:  17. února 2019 
 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovení díla do 3 dnů od uzavření této smlouvy a provést 

dílo, tj. zcela je dokončit do dne 17. února 2019, a to podle harmonogramu postupu prací při 

realizaci díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a 

zhotovitelem sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 

podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto protokolu 

jako stavbyvedoucího při zhotovování díla uvede jmenovitě pověřenou osobu. 

 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán 

písemný protokol o předání a převzetí díla. 

 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 

sjednaném termínu nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele na 

základě písemného protokolu ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení této 

smlouvy. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

 

V. Cena: 

 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 

nabídky uvedené v cenové nabídce zhotovitele a která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

zpracované na základě výkaz výměr pro předmět díla v cenové úrovni ke dni předání 

dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. 

 

 

 

- Celková cena díla činí:  ………………………….,- Kč  

 

(slovy: ………………………………………………………………….. čs.) bez 

daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

 

- daň z přidané hodnoty z této ceny činí: …………………………………,- Kč 

 

(slovy: ………………………………………………………………….. korun českých) 

 

- celková cena díla včetně DPH činí:  ……………………………..,- Kč  
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(slovy: ……………………………………………………………………korun čs.) 

 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro 

úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny díla. 

 

3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 

předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

 

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 

zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely 

zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 

g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 

i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných 

k provedení díla, 

k) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního a montážního odpadu (suti, zbytků 

stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením podle právních 

předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 

l) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou nebo 

zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět objednateli. 

 

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu jakýchkoli 

víceprací a vícenákladů. 

V případě, že: 

a) nebudou některé práce při zhotovení díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo 

b) nebudou při zhotovení díla použity ve sjednaném rozsahu některé materiály nebo 

c) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této 

smlouvy či vynaloženy některé náklady uvedené v této smlouvě 

bude celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, 

neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a výkazu 

výměr, které budou předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

 

6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 

povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 

započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky 

z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.    
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7. Pokud při realizaci díla vyvstanou nové požadavky nezbytné pro řádné provádění díla, 

objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla 

změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících 

cenám uvedeným ve výkazu výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem, s tím, že 

zároveň může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno. 

V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen 

poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky 

zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované 

společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, 

platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, 

se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

 

 

VI. Platební a fakturační podmínky: 

 

 

1.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 

bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů 

vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem realizace díla, a to následujícím 

způsobem: 

a) Zhotovitel má nárok na úhradu části ceny díla do výše 90% celkové ceny díla na základě 

dílčích faktur vystavených zhotovitelem vždy po dokončení jednotlivé části díla na základě 

objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, dle předávacího protokolu a 

v cenách dle cenové nabídky zhotovitele vždy se splatností 30 kalendářních dnů od doručení 

faktury objednateli. 

b) Po řádném dokončení díla, jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků na základě 

předávacího protokolu, případně po odstranění drobných vad a nedodělků uvedených 

v předávacím protokolu, uhradí objednatel zhotoviteli 10% ceny díla na základě faktury 

vystaveného zhotovitelem s termínem splatnosti 30 kalendářních dnů. V závěrečném daňovém 

dokladu budou vyúčtovány veškeré objednatelem zaplacené dílčí faktury. 

c) Soupis provedených prací a dodávek bude vypracován jako zjišťovací protokol, ze kterého 

bude patrná celková cena a množství vč. jednotkových cen, množství a cena materiálu a prací 

provedených od počátku stavby včetně vyjádření v procentech a množství a cena materiálu a 

prací zbývající do konce díla vč. vyjádření v procentech. 

 

2. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 

vyhotoveních a budou obsahovat zejména tyto údaje: 

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele 

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 

- číslo smlouvy 

- číslo faktury 

- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného plnění 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit  

- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, daň z přidané 

hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 

- konstantní a variabilní symbol pro platbu a veškeré další údaje vyžadované právními a 
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účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla tj. předání a převzetí díla 

s tím, že nezbytnou součástí závěrečné faktury bude podepsaný protokol o předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. 

 

4. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat do 

sekretariátu Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: 

dvou) vyhotoveních na adrese SÚZ VŠE Jeseniova 208, 130 00 Praha 3. 

 

5. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 

celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 

závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

 

6. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné 

údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel oprávněn 

fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 

charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu – daňový 

doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, 

že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury – daňového dokladu. 

 

7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby dle řádně vystavených faktur do data splatnosti těchto 

faktur dle odst. 1. Za termín úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele. 

 

 

 

 

VII. Vícepráce – méněpráce : 

 

 

1. Požadavek objednatele na vícepráce nebo méněpráce bude vždy řešen zapsáním do 

stavebního deníku. Zhotovitel do 5 pracovních dní předá objednavateli jejich ocenění, které 

bude po odsouhlasení objednatelem, přílohou dodatku ke smlouvě. 

 

2. Cena víceprací a méněprací bude stanovena vždy dle jednotkových cen uvedených v cenové 

nabídce zhotovitele dle přílohy č. 3 této smlouvy. V případě víceprací, které nejsou 

v položkovém rozpočtu cenové nabídky zhotovitele, bude cena stanovena dle čl. V. odst. 7 této 

smlouvy. 

 

3. Vícepráce budou zaplaceny po řádném předání celého díla samostatně na základě zvláštního 

vyúčtování (daňových dokladů) zhotovitele, mimo sjednanou cenu díla a na základě 

objednatelem odsouhlaseného soupisu těchto prací. 
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VIII. Podmínky zhotovování díla: 

 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 

technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v 

souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, 

odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen 

uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy a 

normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na staveništi a 

v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, odstranit na vlastní 

náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 

technologických dodávek. Případně uvažované odchylky dodávek je zhotovitel povinen 

předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, který objednatel nemusí přijmout. 

 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku 

objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by 

objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody, 

zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

 

5. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací 

zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to: 

a) písemně doporučeným dopisem nebo 

b) faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude výzva 

odeslána písemně doporučeným dopisem. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené 

atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele před 

použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel nevyžádá 

v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke dni ukončení 

přejímacího řízení. 

 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz 

k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 

zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při 

zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací 

vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

 

8. Pokud objednatel při průběžné kontrole provádění díla zjistí, že toto vykazuje vady, nebo že 

zhotovitel porušuje jiné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je oprávněn vyzvat 

zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla, případně aby splnil své jiné 

smluvní povinnosti a dílo prováděl řádně. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 

bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 

závaznými předpisy a normami. 
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10. Obstarání nutných záborů prostranství mimo pozemek určený k výstavbě, dočasných 

omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu 

s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí rovněž 

všechny správní poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných ploch, ploch ve 

vlastnictví třetích osob a komunikací. 

 

11. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před veškerými 

vnějšími vlivy, tj. i klimatickými vlivy (např. před pronikáním vlhkosti, před účinky vichřice 

atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a nese je v plném 

rozsahu zhotovitel. 

 

12. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 

hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální škody 

na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

 

13. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění 

přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté 

s objednatelem. 

 

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 

způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. V případě 

nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn toto odstranění 

v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na tuto odklizovací 

činnost nese zhotovitel. 

 

15. Zhotovitel  odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 

poddodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu nebezpečí jakýchkoli 

dalších škod na díle, až do doby protokolárního předání díla nebo jeho části (podlaží) a jeho 

převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

 

16. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. 

Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný a bude kdykoliv k dispozici objednateli, 

který je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh 

provádění díla, zejména postup prací, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, 

údaje o časovém postupu prací, přerušení provádění prací, s udáním důvodů, nehod, překážek 

a jiných událostí a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Pro sdělení 

urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán telefonický 

styk, potvrzený E-mailem. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 

zhotovitele připojovat své stanovisko, souhlas, námitky apod., a to nejdéle do tří pracovních 

dnů od provedení zápisu zhotovitelem. V případě, kdy zhotovitel provede do stavebního deníku 

zápis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen objednatele ihned po 

provedení zápisu prokazatelně informovat. 

 

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat: 

za objednatele: 

Miroslav Richter, Ing. Ota Zima 

za zhotovitele: ………………………………………………… 
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17. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu stavbyvedoucího 

s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a převzetí staveniště. 

Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena písemně předem. 

 

18. Objednatel bude provádět na stavbě technický dozor stavebníka (TDS) prostřednictvím 

osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami oprávněnými objednatele 

zastupovat v rámci kontrolních dnů. Zhotovitelem bude z kontrolních dnů na místě pořizován 

zápis, který bude všemi přítomnými na místě podepsán a následně všem zaslán e-mailem, 

zejména objednavateli. 

 

19. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, ne však více než 20% ceny díla, 

je povinen předem písemně oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat 

objednateli kopii platného oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo 

služby (dále jen „poddodavatel“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 

poddodavatelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou seznámeny 

zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu 

odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části díla těmito třetími 

osobami. 

Zhotovitel: 

a) není oprávněn v rámci smluvních vztahů se poddodavatelem sjednat jakékoli výhrady 

vlastnického práva poddodavatele k dílu nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení 

§ 2132 a násl. obč. zák., tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické právo 

dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně v této smlouvě, 

a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k dílu a jeho 

jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a 

b) b) je povinen v rámci smluvních vztahů se poddodavatelem chránit zájmy objednatele 

a předcházet vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném 

rozsahu odpovídá za činnost a jednání příslušného poddodavatele, jako by příslušnou 

část díla prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám. 

 

20. Zhotovitel se zavazuje, že splní při zhotovení díla veškeré podmínky uvedené v zadávací 

dokumentaci a dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na území České republiky pro 

realizaci staveb. 

 

21. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat provoz 

v areálu kolejí Jarov a jeho okolí. 

 

22. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 

v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 

způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem a 

poddodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

 

23. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími 

přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména 

na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2002 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zabezpečení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
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vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zaslání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, a rovněž 

technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých povinností, 

odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen 

uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

 

24. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 

§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 

stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 

v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel 

povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako poddodavatelé podílet se souhlasem 

objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 

 

25. Zhotovitel je povinen učinit veškeré úkony k tomu, aby měl objednatel možnost splnit své 

povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání finančních 

prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel 

povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za 

účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a 

při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených 

v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných 

orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po 

dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla uchovávat veškeré doklady a písemnosti 

potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny 

díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto 

doklady a písemnosti objednateli. 

 

26. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 24. a odstavce 25. je zhotovitel, za předpokladu, 

že k tomu budou splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné 

listiny, dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 

zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

 

27. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 

ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v 

základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud příslušnou práci na 
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základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, tak 

ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a v 

souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních 

případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s 

modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby 

– cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci 

bez platného povolení k pobytu na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že 

jeho prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy. 

 

IX. Staveniště: 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně část pozemku k zahájení prací dle harmonogramu 

a o předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 

potvrzeno převzetí staveniště. Objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty a poskytne zdarma 

připojovací místa energií a medií nezbytná k provádění díla. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 

výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 

normami. 

 

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen 

na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 

veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a předat 

je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

 

5. Okolí budovy, stání pro kontejnery, jakož i vyhrazený prostor pro krátkodobé ukládání 

materiálu bude protokolárně předáno do 15 dní od ukončeného a řádně předaného díla 

objednateli ve stavu prostém jakýchkoli zařízení, odpadů, materiálu nebo jiných věcí, 

umístěných na tato místa zhotovitelem v průběhu provádění díla. V opačném případě je 

objednatel oprávněn vyklidit tyto prostory na náklady zhotovitele, popřípadě nevyklizený 

majetek a odpady sešrotovat, zničit apod. na náklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit 

tyto náklady objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy k jejich úhradě. 

 

 

 

X. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle: 

 

 

1. Vlastnické právo díla resp. jeho částí přechází na objednatele okamžikem předání každého 

podlaží zvlášť, a to na základě předávacího protokolu stvrzeného objednatelem. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škod na prováděném díle až do okamžiku předání jednotlivého 

podlaží bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, s výjimkou materiálů a zařízení 

zajišťovaných objednatelem, které jsou majetkem objednatele od počátku; zhotovitel však nese 

nebezpečí škod i na těchto materiálech a zařízeních, pokud je převezme k provádění díla nebo 

tyto užívá na základě písemného zmocnění objednatele. Nebezpečí škody na díle přechází ze 

zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí díla, tj. podepsáním protokolu o 
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předání a převzetí díla. 

3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 

užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel 

však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody nebo poškození způsobené 

jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání a převzetí díla. Zhotovitel bude 

též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se objeví po předání a převzetí díla, které 

vzniknou v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné 

škody vzniklé při odstraňování drobných vad a nedodělků díla. 

 

 

XI. Předání a převzetí díla: 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez 

vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla a 

převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany 

objednatele. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí 

díla. 

 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 

dokončením díla se rozumí, provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za 

účasti zástupce objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření 

funkčnosti díla. 

  

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo splněním všech následujících podmínek: 

    a) zhotovením všech položek výkazu výměr předmětu díla, 

    b) provedením všech dodávek materiálů a prací, které tvoří předmět díla dle této smlouvy, 

    ve sjednané kvalitě, včetně odstranění vad případně uvedených v předávacím protokolu 

    c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

 

4. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před termínem 

předpokládaného předání díla. Předání díla bude probíhat na místě realizace předmětu zakázky. 

 

5. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokol. 

 

6. Protokol o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních a bude zejména 

obsahovat: 

    a) název objednatele a zhotovitele včetně pověřených zástupců; 

    b) název a rozsah předávaného díla; 

    c) datum předání a převzetí díla; 

    d) prohlášení o úplnosti a kompletnosti díla; 

    e) soupis případných vad a nedodělků, pokud se objednatel rozhodne dílo převzít i s vadami 

a nedodělky s uvedením termínů pro jejich odstranění. 

 

7. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli tyto doklady: 

    a) doklady o úspěšném provedení všech revizí a zkoušek; 

    b) kopii stavebního deníku; 

    c) atesty, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály používané v průběhu realizace    

        díla; 
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    d) záruční listy na všechny dodané zařizovací předměty a jejich komponenty. 

8. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen dílo převzít i s drobnými vadami a nedodělky 

nebránícími běžnému užívání. V případě převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky se 

zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

9. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště (včetně 

odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a všechny 

okolní prostory, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po převzetí díla objednatelem a 

vyklizené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

 

10. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 

(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 

zhotovitel: 

    a) písemné potvrzení od TDS, že tento převzal zápisy o zaškolení obsluhy díla s podpisy 

zaškolených osob a veškeré doklady stanovené normami, platnými zákony a vyhláškami či 

výrobci jednotlivých zařízení (např. prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, 

protokoly o provedených měřeních atd.), dále stanovené ve vyjádřeních všech dotčených 

orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí zadávací 

dokumentace, včetně zaměření, s tím, že všechny tyto doklady budou při protokolárním předání 

a převzetí díla předány zhotovitelem objednateli v originále a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich 

číslovaným seznamem, 

    b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 

    c) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy, 

    d) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými obecně 

závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí díla, a 

to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o shodě, zkušební protokoly a 

certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a 

příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve 

vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), 

které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně zaměření, to vše v originále a v 1 (slovy: 

jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že 

k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením 

zhotovitele o jeho úplnosti, anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora 

uvedené doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány objednateli 

nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii 

s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto 

dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o 

jeho úplnosti. 

 

11. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 10 (slovy: deseti) pracovních 

dnů ode dne, ve kterém mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 

zhotoveno a že je připraveno k předání. 

 

12. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí 

díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel je 

povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který bezprostředně 

předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení odstavce 7. tohoto 

článku smlouvy. 

 

13. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
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zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že zhotovitel 

předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla do provozu. 

Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v 

celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným 

způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a 

nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou 

předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem písemně 

dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel povinen odstranit 

vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne podpisu předávacího protokolu. 

Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla 

jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla 

objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 

 

 

XII. Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu: 

 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude 

provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto smlouvou a 

jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle 

ustanovení § 2619 ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení článku VIII. této smlouvy oprávněnými 

zástupci objednatele a zhotovitele záruku na nové výrobky v rozsahu 60 (slovy: šedesát) měsíců 

ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z těchto 

důvodů: 

    a) zásahem třetí osoby, 

    b) neodborným provozováním díla, 

    c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při realizaci, 

    d) živelnou pohromou, 

    e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i přes 

písemné upozornění zhotovitele. 

 

3. Volba práva způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen 

jí vyhovět. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel 

na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 

záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady 

vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. 

 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se pokládá 

i reklamace uplatněná e-mailem. Zhotovitel je povinen přijetí e-mailu potvrdit. Objednatel je 

povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje a případně též 

jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen 

umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou 

prohlídku nejpozději do 48 (slovy: čtyřicetosm) hodin od odeslání  e-mailaové reklamace 

objednatelem a v témže termínu je povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín 

odstranění vad reklamovaných objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s 

objednatelem v zápisu o projednání reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a 
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zhotovitelem sjednáno jinak, je zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 7 

(sedmi) dnů ode dne jejího uplatnění objednatelem. U částí díla, jejichž porucha znamená 

znemožnění řádného užívání díla či riziko vzniku následné škody, je zhotovitel povinen řešit 

reklamací neodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 

3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. 

 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 

zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční 

doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně reklamované části 

díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání vyměněné části díla ve 

vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto skutečnost 

třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. Tím nebude 

dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 48 (slovy: čtyřicetosm) hodiny předem ke 

kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a termínu 

jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

 

9. Pokud tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

 

 

XIII. Sankce: 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění 

níže uvedených závazků z této smlouvy tyto sankce: 

 

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením zhotovení díla, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý 

započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s  nedodržení termínu dle harmonogramu prací, který je 

přílohou č. 3 této smlouvy, nebo prodlení se splněním termínu pro dokončení a předání díla, 

nebo jednotlivých podlaží a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného 

stavu uvedeného staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště) objednateli z důvodů na 

straně zhotovitele uhradí zhotovitel zvlášť pro každý případ objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den prodlení do data předání díla nebo 

jednotlivých podlaží dle harmonogramu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 

náhradu škody. 

 

4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a 

vad zjištěných a uplatněných v rámci záruční doby, smluvní pokuta 500,- Kč (slovy: pětset 

korun čs.) za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním příslušné vady až do dne, kdy 

příslušná vada nebo nedodělek budou odstraněny. 



 

Rekonstrukce sociálního zařízení Jarov IB - JUVE  23 

 

 

 

5. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve lhůtě splatnosti smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

7. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena výzva 

k jejich zaplacení. 

 

8. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných podle článku XI. odst. 13. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

(slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení 

se splněním jeho povinnosti. 

 

9. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných podle článku XII. Této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: 

jedentisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení se 

splněním jeho povinnosti. 

 

10. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 

práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením povinností 

objednatele a trvá nepřetržitě déle než 20 (slovy: dvacet) pracovních dnů ode dne, ve kterém 

bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování ve zhotovování 

díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli požadovat náhradu 

skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že 

maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) a zhotovitel 

se nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává. Sankce 

sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, to 

vše s tím, že pohledávka na úhradu sankcí je splatná dnem porušení příslušné povinnosti, na 

jehož základě nárok na příslušnou sankci vznikl. Při prodlení s placením sankcí může strana 

oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 10% (slovy: deset procent) z 

nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i náhradu způsobené škody uhradí strana 

povinná ve prospěch strany oprávněné na základě písemné výzvy k jejich zaplacení. 

 

11. Jednotlivé sankce v této smlouvě uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny 

souběžně i samostatně. 

 

12. Sjednáním smluvních pokut podle ustanovení tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty 

ani z části nesnižuje. 
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XIV. Odstoupení od smlouvy: 

 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení 

druhou smluvní stranou. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména jednání zhotovitele, kdy: 

a) opakovaně (nejvíce 3x) nebo zvlášť hrubým způsobem poruší pravidla bezpečnosti práce, 

protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo 

jedná způsobem, jímž může objednateli způsobit škodu na jeho majetku; 

b) opakovaně (nejvíce 3x) nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost 

prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z obecně 

závazných předpisů; 

c) je v prodlení delším než 20 dní s dokončením díla a jeho předáním objednateli, nebude-li 

mezi účastníky dohodnuto jinak; 

d) je v prodlení delším než 20 dní s dokončením jednotlivých podlaží dle časového 

harmonogramu prací, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak. 

 

3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy při prodlení objednatele s úhradou splatných faktur 

o více než 30 dnů ode dne splatnosti pod podmínkou doručení předchozího písemného 

upozornění zhotovitele objednateli o nezaplacení faktury. 

 

4. Zhotovitel v případě odstoupení od smlouvy k datu, ke kterému nastaly účinky odstoupení 

a) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní doklady a dokumentaci vyhotovenou 

nebo připravenou zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly účinky odstoupení od 

smlouvy 

b) předá zhotoviteli vyklizené staveniště do 14 dní od odstoupení od smlouvy. 

 

5. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn převzít staveniště a dokončit dílo 

buď sám, nebo zadat jeho dokončení třetí osobě. 

 

6. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 

smlouvě nebo v zákoně písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká. Účinky odstoupení nastávají doručením 

oznámení druhé smluvní straně. 

 

7. Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již 

byla řádně splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od smlouvy. 

 

8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 

od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy, ani 

smluvních ustanovení týkajících se smluvních pokut, volby práva, řešení sporů. 
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XV. Závěrečná ujednání: 

 

1. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemných číslovaných, 

oběma stranami odsouhlasených dodatků. 

 

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 

vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, 

že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 

platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 

stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

 

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva podepsána 

oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího. 

 

4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 

po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 

přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Specifikace materiálů a prací 

Příloha č. 3 – Harmonogram prováděných prací 

 

 

 

V  Praze dne …….. 2019 

 

 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ________________________ 

Vysoká škola ekonomická v Praze                                        XXX                                                                                                                 

Ing. Tomáš Zouhar                                                        

                kvestor VŠE                                                               
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    Příloha č. 4 – Harmonogram prováděných prací 

 
Průběh prací : 

 

 

21. ledna 2019 – Bourací práce a demontáž obkladů, dlažeb a vybavení 

28. ledna 2019 – Vyzdívání příček a TZB 

4. února 2019 – Pokládka obkladů a dlažeb 

13. února 2019 – Dokončovací a úklidové práce 
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Příloha č. 5 - Prohlášení o nabídkové ceně 
 
Prohlašuji, že nabídková cena veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení Jarov IB – 

JUVE“ odpovídá požadovaným parametrům uvedeným v dokumentech: 
a) Projektová dokumentace  (příloha č. 2) 
b) Výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) 
c) Návrh harmonogramu prováděných prací (příloha č. 4) 
d) Návrh SOD (příloha č. 3) 

a že nabídková cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kvalitní realizaci 
předmětu plnění této veřejné zakázky bez nároku na další platby ze strany zhotovitele.  
 
 
 

 

Nabídková cena  
bez DPH 

Nabídková cena       
 s DPH 

 Rekonstrukce sociálního zařízení Jarov IB – JUVE 
 (Součet z přílohy č. 1)  

    

 
 
 
 

Datum: 
 

Jméno: 
 

Razítko a podpis: 
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