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S§KOLSTV

SMLOUVA O DiLO

Vysoka Skola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, Zizkov, nAmésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
IC: 613 84 399,

zastoupena Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem,

bankovni spojeni:  udet ¢islo 1828782/0800, vedeny u Ceské spofitelny, a.s.,

na strané jedné, dale jen ,,0bjednatel*

a

IC: )
DIC: CZ :
zastoupena: ,

bankovni spojeni:  ucet Cislo / , vedeny u

na strané druhé, dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisii, tuto

SMLOUVU O DiLO

¢islo objednatele:
¢islo zhotovitele:

Clanek 1.
Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobné, bez vad a nedodé€lki, ve
smluveném terminu, na své ndklady prace a dodavky materidlu, spojené s plnénim

vetejné zakazky pod nazvem ,,Coworking SB - stavebni prdce”, a

to provedeni

interiérovych stavebnich uprav, to vSe ve Staré budové (dale jen ,,SB*) v arealu
objednatele, tj. Vysoké $koly ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Zizkov, Nam.
Winstona Churchilla, ¢p. 1938, €. or. 4, a téz dalsi plnéni, v rdmci niZe uvedené vetejné
zakazky, to vSe V rozsahu a kvalité, specifikované v zadavaci dokumentaci a v projektu
k provedeni stavby zpracovaném obchodni spole¢nosti Studio Atelier AS, s. r. 0., se

sidlem Praha 8, Karlin, Lyckovo namésti 461/10, PSC 186 00, IC: 248

11 343, DIC:

CZ24811343, zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném u M¢stského soudu v Praze, oddil
C, vlozka 176456, podle specifikace vyplyvajici z ustanoveni tohoto odstavce smlouvy a
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ustanoveni Clanku II., odst. 1. této smlouvy a za podminek uvedenych v této smlouvée
(dale jen ,.dilo*).

Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o vefejné
zakézce tykajici se dila (dale jen ,zaddvaci Fizeni) uskutecnéného podle zdkona ¢.
134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a to na
zaklad¢ nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni s tim, zZe zhotovitel je povinen
V ramci plnéni predmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace
zadéavaciho fizeni (dale a téz shora jen ,,zaddvaci dokumentace*) a dodrzet veskeré své
zavazky vyplyvajici znabidky podané zhotovitelem v zaddvacim fizeni. Soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy jsou veskeré podminky sjednané v této smlouvé a
téz veskeré podminky obsazené v zad4dvaci dokumentaci a nabidce ucinéné zhotovitelem
v ramci zadavaciho fizeni vetné jejich priloh.

Objednatel je jako vetejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 214 a
§ 219 zdkona o zadavani vefejnych zakazek, a tudiz mimo jiné uvefejnit na svém profilu
tuto smlouvu véetné ptipadnych dodatkl a vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni vetejné
zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn€ (v souladu s touto smlouvou) a v¢as provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né¢ zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dalS$imi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na izemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

Zhotovitel se je povinen pii1 zhotoveni dila a pfi plnéni veSkerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich ztéto smlouvy v plném rozsahu fidit zadvaznosti Udaji uvedenych v
zadavaci dokumentaci a uvadét nazev veifejné zakazky ,,Coworking v SB - stavebni
prdce’ a shora uvedené ¢islo objednatele pii vSech ufednich jednanich a na veskerych
dokumentech tykajicich se zhotoveni dila a plné€ni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy. Vetejna zakazka ,,Coworking v SB - stavebni prdce“ je spolufinancovana z
prostfedktt Evropské unie v ramci projektu reg. &. NPO_VSE MSMT-16603/2022
»Modernizace a digitalizace VSE v Praze”.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy
pouze pravdivé a uplné doklady a informace tak, aby mohl objednatel fadné plnit své
povinnosti viiéi MSMT CR a dal$im vefejnym institucim v rAmci plnéni vefejné zakazky.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel v ramci akce plnit fadné a vcas
veskeré povinnosti vyplyvajici ze zékona ¢. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o
zmeéné nekterych souvisejicich zdkonl (rozpoctova pravidla), ve znéni pozdéjSich
predpist,, a téZ povinnosti vyplyvajici z podminek pro poskytnuti a Cerpani dotace
v ramci projektu reg. ¢&. NPO_VSE MSMT-16603/2022 , Modernizace a digitalizace
VSE v Praze”.

V ramci navazujicich realizaci v rdmci akce “Coworking v SB”, zejména realizaci
dodavky a montdZe zafizovaciho vybaveni - mobiliafe, a dodavky AV techniky, je
zhotovitel povinen umoznit pfistup na stavbu zhotovitelim/dodavatelim téchto dalSich
realizaci, a je povinen s nimi koordinovat své postupy (umoznit méfeni, zajistit stavebni
piipravenost apod.) a poskytovat jim veSkeré nezbytné informace pro jejich fadnou
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¢innost, to vSe tak, aby shora popsané plnéni dalSich zhotovitelti/dodavateli bylo mozné
dokon¢it do dne 15. 11. 2023.

Clanek I1.
Piredmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veSkera dalsi plnéni podle této smlouvy, vcetné
vSech praci a dodavek materidli, ve smluveném terminu a na své naklady, a to
Vv pfislusSném rozsahu a kvalité, to vSe podle projektové dokumentace pro provedeni
stavby a vykazu vymeér, zpracovanych pro objednatele spolecnosti Studio Atelier AS, s. r.
0., se sidlem Praha 8, Karlin, Ly¢kovo namésti 461/10, PSC 186 00, IC: 248 11 343,
DIC: CZ24811343, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil C, vlozka 176456. Veskeré podstatné zmény pfedmétu a rozsahu dila, pfi nichz
dochazi ke zménam polozek vramci vykazu vymér na zdkladé zménovych listi,
podléhaji schvaleni ze strany MSMT CR jako spravce dotaéniho programu NPO.

2. Zhotovitel byl povinen v nabidce u¢inéné v zadavacim ftizeni uvést ptipadné rozpory
mezi projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem, které by branily fadnému a
v€asnému dokonceni dila. Na ptipadné nedostatky ¢i rozdily v projektové dokumentaci
a/nebo v polozkovém rozpoctu, na néz zhotovitel upozorni objednatele az po uzavieni
této smlouvy, nebude objednatelem bran ztetel a zhotovitel bude povinen provést dilo ve
sjednaném rozsahu a za sjednanych podminek podle této smlouvy fadné a vcas.

3. Soucasti dila, kromé provedenych praci, jsou i vSechny materidly, z nichz je dilo
provedeno a téz doprava na stavenisteé, skladovani, sprava, zabudovani a montdz vSech
dili a materiali podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych materiald,
provedeni veskerych nespecifikovanych stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukci, a
praci nezbytnych pro provedeni a funk¢nost dila v ramci projektu.

4. Zaulelem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen na své néklady zajistit:

a) pravidelny uklid prostor dotéenych rekonstrukci a jejich vyklizeni pfi dokonceni
dila,

b) =zfizeni, provozovani a ostrahu stavenisté, v¢. nutnych docasnych zabord
prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

c) 8 (slovy: osmi) hodinovy pozarni dozor po ukonéeni svare¢skych praci,

d) zabezpeceni opatieni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkousky materialti, vzorkd a praci ve smyslu platnych norem a ptedpisu
a

f) likvidace zafizeni staveniS$té a vyklizeni stavenisté, vCetné uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téz okolnich prostor do fadného stavu.

5. Zhotovitel se zavazuje po dokonceni dila vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v listinné podobé¢, orazitkovaném a podepsaném
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v elektronické podobé na nosi¢i CD.

6. Zhotovitel prohlaSuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou
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byt dokonceny zplisobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje prubézné provadét veskeré potiebné zkousky, méteni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz jednani a ¢innosti spojené s vykonem dodavatelské
inzenyrské cCinnosti, zejména vyiizovani veSkerych povoleni, souhlasi a ozndmeni
souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaSeni o shodé, dale zajistit atesty, certifikaty a
osvédceni o jakosti k vybranym druhlim materiald, stroji a zafizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, ze vSechny listiny zhotovitel pfeda v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni objednateli souc¢asné s predanim dila.

Objednatel nabyva na zaklad¢ této smlouvy 1 veSkera dila s nehmotnym vysledkem, ktera
zhotovitel na zaklad¢ této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obfansky zdkonik, ve znéni pozd¢jSich predpisii, zhotovi, a to s tim, ze
objednatel ziskava k témto dilim vyhradni prava a zhotovitel je neni opravnén
poskytnout jakékoli jiné osobé.

Clanek IIL
Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokoncit podle ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutim veskerych dalSich plnéni uvedenych
Vv ustanoveni c¢lanku II. této smlouvy a veSkerych dalSich plnéni uvedenych v této
smlouvé v dobé ode dne nabyti u¢innosti do dne 15. 11. 2023.

V den =zahgjeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny zapis, dokladajici pfedani staveniSté ke zhotovovani dila
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tim, ze zhotovitel v tomto zapisu
oznaci stavbyvedouciho.

Po tplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a prevzeti dila.

Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a/nebo jeho protokolarnim pfedanim objednateli
ve sjednaném terminu a/nebo nepfevzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele
na zakladé pisemného zapisu podle ustanoveni ¢lanku IV., odst. 1. této smlouvy ve
sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruSeni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek 1V.
Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu uvedeném v této smlouve.
Zhotovitelem bude potvrzeno pievzeti stavenisté vV zépisu uvedeném v ustanoveni ¢lanku
III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajisti na vlastni nadklady veskeré zafizeni
staveni$té, nezbytné pro provedeni dila.
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2. Zapis o piedani a pfevzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, v¢etné urceni piistupovych cest a vstupti na stavbu,
a

b) wurceni prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni pouzitych pii provedeni
stavebnich praci.

3. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady veSkeré zatizeni staveniste, nezbytné pro provedeni
dila.

4. Zhotovitel odpovida v prubéhu provadéni dila za potadek a Cistotu na stavenisti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstraiiovat veSkera znecCiSténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenisté vyklidit a uvést do nélezitého stavu a
ptedat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouve.

6. Zhotovitel se zavazuje fadn¢ oznaclit staveniSté veskerymi, zejména bezpecnostnimi a
vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dal§imi obecné zdvaznymi predpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena jako maximdlni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené na formulaii ,,Kryci list nabidky — ,,Coworking v SB - stavebni prace®,
zpracované na zakladé polozkového rozpoctu zhotovitele pro predmét dila v rozsahu
realizacniho projektu stavby v cenové urovni ke dni predani dokonceného predmétu dila
podle této smlouvy. Rozpocet ceny dila navrzeny zhotovitelem doplnénim ptislusnych
udajt do vykazu vymér v rdmci zadavaciho fizeni je souc¢asti smluvniho vztahu podle této
smlouvy a je pro zhotovitele zavazny.

2. Celkova cena dila ¢ini K¢ (slovy:

korun ceskych) bez dané z pfidané hodnoty podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani

z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, dan z piidané hodnoty z této ceny ¢ini
K¢ (slovy: korun ceskych),
tj. celkova cena dila vCetné¢ dané¢ z ptidané hodnoty ¢ini K¢ (slovy:
korun ceskych), stim, ze celkova cena
dila je v plném rozsahu tvofena tzv. investicnimi ndklady a je urcena podle cenové
nabidky objednatele a podrobného rozpoctu ceny dila a vykazu vymér.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze ptedem zjistil mnozstvi a objemy potiebnych materialti a praci
pro Uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pfipadné zvySeni nebude mit vliv na vysi
ceny dila.

4. Cena dila je stanovena na zaklad¢ peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, uc¢inéné po
pfedchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

5. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veSkeré ndklady vynaloZené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a plnéni veskerych jeho zavazkl podle této smlouvy, a to zejména:
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veskeré néklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

veskeré naklady na dodévku, uskladnéni, spradvu, zabudovani, montaz a

zprovoznéni veskerych dilti, soucasti, celkli a materialti nezbytnych k provedeni
dila,

veSkeré ndaklady na dopravu, stavbu, skladovani, montdz a spravu veskerych
technickych zatizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,

veskeré bézné 1 mimoiradné provozni néklady zhotovitele nezbytné k provedeni
dila,

veskeré néklady na dopravu a ubytovani pracovniki zhotovitele,

veskeré naklady na zabory vetfejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby
pro ucely zfizeni zatizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,

veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

veskeré naklady na pochiizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese
zhotovitel,

veskeré naklady na provedeni veSkerych pfislusnych a normami ¢i vyhlaSkami
stanovenych zkouSek materialt a dild véetné predavacich zkousek,

naklady na odvoz a likvidaci veSkerého stavebniho odpadu (suti, zbytk
stavebnich hmot apod.) véetné veSkerych ndkladl spojenych s jejich uloZzenim
podle pravnich predpist a nakladd a poplatkt za skladkovné a recyklaci,

veskeré naklady na béZné 1 mimotadné pojist€ni odpoveédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,
veskeré dan¢ a poplatky spojené s provedenim dila,

veSkeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢i ufady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila,

veSkeré ndklady na ostrahu dila,

veskeré néklady vynalozené na ziskdni veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlast
a stanovisek potiebnych k realizaci dila,

a

veskeré naklady spojené s vyklizenim stavenisté a prostor dotenych vystavbou
a/nebo zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim preddnim zpét
objednateli.

6. Cena dila je kone¢nd a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat thradu
jakychkoli vicepraci a vicendkladl. V ptipadé, Ze (i) nebudou nekteré prace pii zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pii zhotoveni dila pouzity ve
sjednaném rozsahu nékteré materidly nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této smlouvy ¢i vynaloZzeny nékteré
naklady uvedené v této smlouvé, to vSe podle rozsahu a mnozstvi, které je uvedeno v
podrobném rozpoctu a vykazu vymér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této
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smlouvy, bude celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci,
neposkytnutych materialii, neposkytnutych plnéni a nevynalozenych nakladi stanovenou
podle této smlouvy a podrobného rozpoétu a vykazu vymér, které jsou soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy a jsou zavazné.

7. Objednatel ma pravo oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zédkladé¢ této smlouvy, nebo jakékoli jeji ¢asti, jednostranné
zapocitat v souladu sustanovenim § 1982 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zékonik, ve znéni pozdéjSich predpisim, veSkeré své pohledavky vuaci zhotoviteli,
zejména pohledavky z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli
podle této smlouvy uhradit.

8. V piipad¢, Ze objednatel zméni své pozadavky tykajici se rozsahu dila ¢i dojde k jakékoli
zméné ve vysi ceny dila ¢i podminkach a zpusobu jeji uhrady nebo K jinym zménam
v podminkach realizace dila, tak se zhotovitel zavazuje uzaviit s objednatelem
bezodkladné pisemny dodatek k této smlouve, v némz bude cena dila a podminky a
zpusob jeji uhrady a dal$i podminky realizace dila zménény Vv zavislosti na zmén¢ téchto
pozadavku a zmén, a to, pokud nebudou zmény ve vysi ceny dila stanoveny objednatelem
jinak, pii jednotkovych cenach odpovidajicich cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a
vykazu vymér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy, Stim, Ze
zaroven mlze byt pfiméfené stanovena i jind doba, béhem niz ma byt dilo zhotoveno, to
vSe s tim, ze 1 v ptfipadé, ze bude uzaviran jakykoli dodatek k této smlouve, na jehoz
zakladé bude ménéna lhita, do jejihoz uplynuti musi byt dilo zcela dokonceno, tak musi
byt dodrzena nejpozdéjsi lhuta pro uplné dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy a jeho ptedani ze strany zhotovitele objednateli do dne 15. 11. 2023.
V ptipadé€, Ze nebude mozné cenu piislusnych praci a dalSich plnéni, které bude povinen
poskytnout zhotovitel na zadkladé¢ pozadavku objednatele nad rdmec této smlouvy urcit
podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucésti nabidky
zhotovitele, budou piislusné ceny ureny podle Cenové soustavy URS, zveiejiiované
spole¢nosti URS CZ a.s., se sidlem Praha 10, Malesice, Tiskaiska 257/10, PSC 108 00,
IC: 471 15 645, zapsanou Vv obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, vlozka 1776, platné v kalendainim roce, ve kterém budou pfislusné prace a
plnéni zhotovitelem poskytnuty, se snizenim o 10 % (slovy: deset procent).

Clanek VI
Platebni a faktura¢ni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zékladé faktur — daniovych doklada
vystavenych zhotovitelem jednou mési¢né v souladu se skute¢nym stavem vystavby a
realizace dila, tj. za jiz provedené prace a zabudované dodavky, a to navic s tim, Ze
celkova vysSe splatnych cCasti ceny dila, a to vCetné jiz zaplacenych thrad, nebude
k prislusnému dni vyssi, nez soucet splatnych pfedpokladanych uhrad na zaplaceni
celkové ceny dila urenych podle platebniho kalendate, ktery je soucasti smluvniho
vztahu podle této smlouvy a je zavazny. K dani z pfidané hodnoty tykajici se jednotlivych
fakturovanych ¢asti celkové ceny dila se vztahuje ustanoveni § 92e zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdé¢jSich piedpisi, o pieneseni danové
povinnosti, tj. Ze je povinen pfiznat dan z pridané hodnoty z piislusné ¢asti celkové ceny
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dila jako platce objednatel. Fakturace bude probihat mési¢né, a to vzdy na zakladé
zjisStovaciho protokolu o provedeni praci nebo dodavek za pfislusny kalendaini mésic,
podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost kazdé faktury je 30 (slovy: tficet) dni
po jejim obdrzeni objednatelem. S ohledem na skute¢nost, ze podle ustanoveni ¢lanku V.,
odst. 2. této smlouvy je cela cena dila tvofena investi¢nimi vydaji, tak zhotovitel na kazdé
vystavené faktufe — danovém dokladu uvede, Ze je fakturovan investi¢ni vydaj. Opozdéné
uvolnéni financ¢nich prostfedk na uhradu celkové ceny dila v ramci projektu NPO se
nepovazuje za prodleni s thradou pfislusné ¢asti ceny dila na zaklad¢ faktury — dafiového
dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak pfedmétem jakychkoli sankci.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem piedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat tyto udaje:
- ndazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,
- IC a DIC zhotovitele a objednatele,
- Cislo smlouvy,
- (Cislo faktury,
- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného
plnéni,
- oznaceni pené¢zniho ustavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel platit,
- fakturovanou ¢astku bez dané z pfidané hodnoty (zaklad dan¢),
- oznaceni dila s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,
- oznaceni akce ,,Coworking v SB - stavebni prace“, identifika¢ni ¢islo
VSE/5314/9202/2023, a udaj ,,akce je spolufinancovana z prostiedki Evropské
unie v ramci projektu reg. ¢. NPO_VSE MSMT-16603/2022 - Modernizace a
digitalizace VSE v Praze”,
- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele,
- konstantni a variabilni symbol pro platbu
a
- veskeré dalsi udaje vyZzadované pravnimi a uUcetnimi pfedpisy, a to zejména
zakonem €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé;Sich predpisil, zdkonem €.
235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisi, a zdkonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijm1, ve znéni pozdéjsSich predpist,
to vSe navic stim, ze na veskerych fakturach — danovych dokladech bude v souladu
S ustanovenim § 29 odst. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozd¢jSich predpisti, uvedeno, ze dan z pfidané hodnoty odvede zékaznik, tj.
objednatel.
3. Pii fakturaci budou zvlast’ fakturovany ceny za ,,samostatné movité veéci* podle Pokynu
Ministerstva financi Ceské republiky ¢. D-300 k ustanoveni § 26 zakona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmi, ve znéni pozdéjsich predpist.
4. Ke kazdé¢ fakture — daitiovému dokladu ptilozi zhotovitel zjisStovaci protokol a polozkové
Smlouva o dilo — VSE — Coworking v SB — stavebni prace Strana 8 (celkem 25)

Vysoka skola ekonomicka v Praze



Financovano ’ Nirodni -
Evropskou unii >‘- plan

NextGenerationEU obnovy s STVO SKOLSTV

vycisleni provedenych praci a zabudovanych dodavek podle rozpoctu, ktery je soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny
jeho podpisem.

5. Podkladem pro vystaveni zavérecné faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, jako
doklad o tplném vécném splnéni predmétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

6. Na zédklad¢ nabidky zhotovitele sdéli objednatel pied dokoncenim dila zhotoviteli pokyny
k ptipadnému déleni jednotlivych faktur na faktury obsahujici vyluéné investi¢ni vydaje,
a faktury obsahujici neinvesticni vydaje, pfiCemz tyto pokyny je zhotovitel povinen
respektovat.

7. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli doporucenou poStou nebo je osobné preddvat
do podatelny Vysoké Skoly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich na adrese Vysoké Skola ekonomicka v Praze, podatelna, Praha 3, Zizkov,
namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67.

8. Financ¢ni prostiedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na tthradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazkl spojenych s pfedmétem plnéni dila podle této smlouvy.

9. Vprtipadé, ze piislusnéd faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné anebo
neliplné udaje ¢i ndleZitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je
objednatel opravnén fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkt fakturu — danovy doklad opravi nebo
vystavi novou fakturu — danovy doklad. Vracenim faktury — daitového dokladu piestava
bézet pivodni lhita splatnosti a s tim, Ze zacina bézet znovu ode dne doruceni opravené
nebo nové faktury — danového dokladu.

Clanek VII.
Podminky zhotovovani dila

1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat podle platnych pravnich piedpist a
technickych norem, technologickych ptedpist vyrobct pouzitych materiald a vyrobki, a
v souladu s touto smlouvou. V piipadé poruseni téchto svych povinnosti, odpovida
zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptisobenou Skodu s tim, Ze je povinen uvést
dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Pii provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dal§i obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Zhotovitel je povinen na
staveniSti a v dalSich prostorach, v nichZ se bude pohybovat, udrZzovat poradek a Cistotu,
odstranit na vlastni naklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funk¢ni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, vcetné strojii a zafizeni zahrnutych do stavby podle projektu,
ktery piijal jako zavazny podklad pro splnéni pfedmétu dila. Pfipadné uvazované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen pfedem a vcas s objednatelem projednat jako
navrh, ktery objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatieni, aby jeho ¢innosti nedoslo ke Skodam na

Smlouva o dilo — VSE — Coworking v SB — stavebni prace Strana 9 (celkem 25)
Vysoka skola ekonomicka v Praze



10.

11.

12.

Financovano ' Nirodni -
Evropskou unii . ‘- plan

NextGenerationEU obnovy s STVO SKOLSTV

majetku objednatele, nebo tietich osob, anebo k posSkozeni zdravi objednatele nebo tietich
osob, jimz by objednatel za takto zptsobenou Skodu odpovidal. V piipad¢ zptisobeni
takovéto skody, zhotovitel zpiisobenou Skodu v plné vysi nahradi.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k provéieni praci, jejichz vysledek bude v dal§im
prubéhu praci zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pted zakrytim vysledku téchto
praci.

Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné¢ materidly a vyrobky
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat dolozeni téchto atestli od
zhotovitele pied pouzitim pfislusnych materialt a vyrobkl pii zhotovovani dila, pokud si
to objednatel nevyzada v jiném terminu. Nejpozdéji je vSak zhotovitel povinen piedlozit
tyto atesty ke dni ukonceni piejimaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze se v ramci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za 14 (slovy: ¢trnact) dni konat v misté zhotovovani
dila kontrolni dny. Zapis z kontrolniho dne je platny pouze s podpisem odpovédnych
zéastupci objednatele, TDS, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, ptip. pfi potvrzeni
souhlasu se zapisem z kontrolniho dne datovou zpravou nebo e-mailovou zpravou.
Kontrolnich dnil se budou opravnéni Giéastnit téZ zastupci MSMT CR, resp. dal§i subjekty
V ramci spravovani dota¢niho ramce NPO, a to podle jejich pozadavkt. TDS ptipravi pro
tyto kontrolni dny pisemné podklady a o jejich pribéhu bude proveden zapis zavazny pro
ob¢ smluvni strany. Zapis bude vyhotoven téz v elektronické podobé. Pokud bude
Vv zépisu z téchto kontrolnich dni ustanoventi, které je v rozporu s touto smlouvou, plati za
rozhodujici ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli
ptikaz k pferuSeni praci pti zhotovovani dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby,
zivot nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik Skody nebo zhotovitel
provadi pfedmét plnéni v rozporu se schvalenou projektovou dokumentaci bez souhlasu
AD, TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat piikaz k pteruseni praci, je
vi¢i nému objednatel opravnén uplatnit ndrok na zaplaceni smluvni pokuty podle
ustanoveni ¢lanku X., odst. 3. této smlouvy. Hrozi-li vznik Skody a k pferuSeni pfi
zhotovovani dila dojde v takovém piipadé z dlivodl na strané zhotovitele, nema pieruseni
praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

Zhotovitel se zavazuje Kk tomu, ze dilo a jeho soucasti opatii veskerymi, zejména
bezpe€nostnimi a vystraznymi oznacenimi, vyZadovanymi pravnimi a dalSimi obecné
zavaznymi predpisy a normami.

Zhotovitel si na své naklady zajiStuje vSechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
potebnych technicko-méticskych praci, popt. i na zakladé jim vytycenych vyskovych
bodii, os, a dale jejich zajiSténi a udrzbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonceni
stavby.

Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pii zhotovovani dila podle této smlouvy
zédvazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporucené projektem. Pro
materidly, pracovni postupy a konstrukce, pro néz neexistuji Zadné normy, plati platné
vyhlasky a predpisy vyrobce.

Obstarani nutnych zaborti prostranstvi mimo aredl Vysoké Skoly ekonomické v Praze,
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docCasnych omezeni dopravnich znaceni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci
pfi stietu s provozem na vetejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovnéz vsSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych
ploch, ploch ve vlastnictvi tfetich osob a komunikaci.

Zhotovitel zajisti v pfipad¢ potieby ochranu nedokoncenych praci a vykonu a téZ mist
dotcenych provadénim dila pied veSkerymi pied veSkerymi vnéj§imi vlivy, tj. i
klimatickymi vlivy (napf. pfed sraZkami a jinym pronikédnim vlhkosti, pfed ucCinky
vichtice atd.). Néklady spojené s touto ¢innosti nebudou objednatelem zvIast’ hrazeny a
nese je v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpecnostnich ptedpist s tim, Ze je povinen uhradit veSkeré eventualni
Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim téchto predpist.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ke skladovani materidlu potfebného k provedeni dila a
provadéni ptipravnych stavebnich montdznich praci bude vyuzivat pouze prostory
pfedem dohodnuté s objednatelem.

Zhotovitel je povinen starat se na vlastni nédklady o nepfetrzité odstrailovani necistot
zpusobenych jeho ¢innosti, likvidaci obalovych materidli a zbytkli materidlti obecné.
V ptipadé necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzveé objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v ptipad€ potieby nechat provést tieti osobou, piicemz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za eventualni $kody, které zptsobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavateli po celou dobu realizace dila a téz nese v plném rozsahu
nebezpeci jakychkoli dalSich Skod na dile aZ do doby protokolarniho ptfedani dila (tj.
konecné prejimky dila) a jeho pievzeti bez vad a nedod¢€lkil objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé zadznam o stavbé, ve kterém bude pribézné
zaznamenavan prub&h provadéni dila, ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Zaznam o
stavb¢ musi byt na stavbé trvale pfistupny pro kontrolu objednatele. Pro sdéleni
urgentnich skutecnosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouZivan
telefonicky styk, potvrzeny e-mailovou zpravou nebo datovou zpravou odeslanou druhé
smluvni strané.

Zhotovitel ur¢i na zakladé¢ predchoziho projednani s objednatelem osobu
stavbyvedouciho s tim, ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do zapisu o predani a
pievzeti stavenisSté. Pfipadnd zména stavbyvedouciho bude objednateli oznamena
pisemné pfedem.

Objednatel bude provadét v ramci zhotoveni dila na stavbé technicky dozor (TDS)
prostiednictvim osoby ktomu povéfené objednatelem a osobné, resp. osobami
opravnénymi objednatele zastupovat v ramci kontrolnich dnti. Z kontrolnich dnii budou
pofizovany zéapisy. Objednatel a téz TDS jsou opravnéni pofizovat po celou dobu
zhotovovani dila fotodokumentaci dokladajici pritbéh realizace dila, a to mimo jiné pfi
kontrolnich dnech konanych podle ustanoveni odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Pokud zhotovitel pouzije ke splnéni Casti dila tfeti osoby, je povinen piedem pisemné
oznamit objednateli jeji zdkladni identifikac¢ni idaje a pfedat objednateli kopii platného
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opravnéni pfislusné osoby k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
,podzhotovitel). Zhotovitel se zavazuje ktomu, ze tfeti osoby, které by jako
podzhotovitelé¢ zhotovovaly pfisluSnou c¢ast dila, budou pln¢ kvalifikované a budou
seznameny zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel
V plném rozsahu odpovida za plnéni veSkerych povinnosti a fddné zhotoveni ptislusné
Casti dila témito tfetimi osobami. Zhotovitel (i) neni opravnén v rdmci smluvnich vztaha
s podzhotovitelem sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu
nebo jakékoli jeho Casti ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh.,
obCansky zékonik, ve znéni pozd¢jsSich predpist, tj. je povinen zajistit, aby objednatel
nabyl vlastnické pravo dilu a jeho jednotlivym c¢astem vzdy za podminek uvedenych
vyhradné v této smlouvé, a to fadné a vcas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo
objednatele k dilu a jeho jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruseno, a (ii) je povinen
v ramci smluvnich vztahll s podzhotovitelem chrénit zajmy objednatele a piedchéazet
vzniku pfipadnych Skod na stran¢ objednatele, pficemz zhotovitel v plném rozsahu
odpovidéa za ¢innost a jednani pfislusného podzhotovitele, jako by pfislusnou cast dila
provadél, ptisluSnou ¢innost vyvijel a jednal sam.

Zhotovitel se zavazuje pii provadeéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat
provoz v arealu Vysoké Skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky,
ptijimacich zkousek, promoci apod. provadét prace, které by tyto ¢innosti narusovaly.

Zhotovitel odpovidd v plné vysi za Skodu, kterou zplsobi pii provadéni dila nebo
v souvislosti s tim objednateli nebo tietim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu zptisobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povéenymi zhotovitelem
a subdodavateli, vykonavajicimi ¢innosti pfi zhotoveni dila na zakladé této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pifi provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a téz
podle platnych pravnich ptedpist a dalSich obecné zdvaznych norem, zejména na zakladé
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal§ich zdkontli, ve znéni
pozdé&jsich predpisi, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancli pfi  praci, ve znéni pozdgjSich piedpist, zakona
¢. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist, zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalS§i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pifi préci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé€jSich predpisi, zakona €. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozd&jsich predpist, a také vSech provadécich predpisi,
a rovnéz technickych norem vcetné norem doporucujicich. V piipadé€ poruSeni téchto
svych povinnosti, odpovidéa zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptsobenou skodu
S tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této
smlouvy.

Objednatel nabude vlastnické pravo kdilu, veskerym jeho c¢astem, soucastem a
materidlim a téz k veSkerym dalSim movitym vécem tvoficim dilo v okamziku jejich
zabudovani ¢i jiného umisténi v misté zhotoveni dila, pficemz nebezpeci Skody na
zhotovované véci nese zhotovitel od pfedani stavenisté aZ do doby ptedéani dila bez vad a
nedod¢lka a jeho prevzeti objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze splni podminky stanovisek dotenych orgdnl a organizaci,
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uvedenych v zaddvaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na
uzemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlené¢ informovat objednatele o vSech skuteCnostech
rozhodnych pro poskytnuti a cerpani dotace ze strany MSMT CR na thradu ¢asti celkové
ceny dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
pribézné informace a podklady pro ptipravu situa¢nich zprav uréenych pro MSMT CR
tykajicich se pfipravy a realizace vefejné zakazky vcetné informaci a podkladi tykajicich
se ptipadnych odchylek od schvalenych parametrii dila a/nebo harmonogramu v rdmeci
akce a veSkerou soucinnost pii prubézné a zavéreéné kontrole dokladli a dodrzeni
podminek uziti dotace ze strany MSMT CR na tihradu &asti celkové ceny dila a téz pfi
pripravé zavérecného vyhodnoceni akce ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen spolupiisobit pifi vykonu finanéni kontroly, ve smyslu § 2 pism. e) a
§ 13 zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé a o zmén¢ nékterych
zédkoni (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd&jSich predpist, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodavkéch stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydaji nebo z vefejné finan¢ni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéteni
prislusné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat Objednateli
potiebné doklady, aby mohl Objednatel v souvislosti se zhotovenim dila a vyictovanim
ceny dila podle této smlouvy zcela dodrzovat zakon ¢. 563/1991 Sh., o ucetnictvi, ve
znéni pozd¢jSich predpisi, a vést analytickou evidenci vdzanou na akci. Splnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit 1 u osob, které se budou ptipadné jako
podzhotovitelé (subdodavatelé) podilet se souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera pravni jednani k tomu, aby mél objednatel moZznost
splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a cerpani
finan¢nich prostifedki na thradu ceny dila, a to podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., 0
ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich ptedpist, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii, zakona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni
zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve zné€ni pozdéjsich predpist,
zakona ¢. 592/1992 Sb., 0 pojistném na vetejné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdé&jsich
ptredpisii, zékona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakonti, ve znéni pozd&jsich predpisii, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &.
645/2004 Sb., kterou se provadéji nekterd ustanoveni zdkona o archivnictvi a spisové
sluzbé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich piedpist, a vyhlasky
Ministerstva vnitra Ceské republiky & 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové
sluzby, ve znéni pozdéjSich piedpist, s tim, Ze je zhotovitel povinen umoZnit piistup
k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to, mimo jiné, za ucelem provadéni
kontrol vztahujicich se k ¢erpani prostiedkli na thradu celkové ceny dila a pii provadéni
jakychkoli dalSich kontrol podle zdkona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve
znéni pozdégjSich predpist, a téz za ucelem provadéni kontroly podle zdkona €. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spraveé a o zméne nékterych zakonil (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozd¢jSich pfedpisti, za podminek uvedenych v téchto zdkonech, a to
zejména za ucelem provadéni kontrol provadénych ze strany piisluSnych organi a
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instituci podle pravnich ptedpisti Ceské republiky. Zhotovitel je povinen nejméné po
dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku nasledujiciho po roce, ve kterém dojde k
dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této smlouvy, uchovavat veskeré
doklady a pisemnosti potfebné k fadnému provedeni kontroly uziti finan¢nich prostiedkti
na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu
objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku nasledujiciho
po roce, ve kterém dojde k dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 1. této
smlouvy, a zavéreéného vyhodnoceni akce uchovavat veskeré doklady a pisemnosti
potfebné k fadnému provedeni kontroly pouziti finan¢nich prostiedkli na zaplaceni
celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele,
poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

Povinnosti uvedené v ustanoveni odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a
odstavce 31. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel, za ptedpokladu, ze k tomu budou
splnény pozadavky kladené pravnimi ptedpisy, povinen splnit a pfislusné listiny,
dokumenty a udaje poskytnout i v pfipadé, ze jejich obsah podléha ochrané podle
zvlastnich pravnich predpisii (napt. jako obchodni tajemstvi ¢i utajované skutecnosti).

Nazev akce ,,Coworking v SB - stavebni prace“ a identifika¢ni ¢islo akce
VSE/5314/9202/2023 budou uzivany pii veskerych jednanich objednatele a zhotovitele
podle této smlouvy a na veskerych listindch vyhotovenych v ramci plnéni dila a pravnich
vztahii objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze u n¢j neni a nebude vykonavéana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist, zejména, Ze veskerd zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a
bude konana v zédkladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téZ prohlasuje, Ze pokud
pfislusnou préci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykonéavaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym
povolenim k zamé&stnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
ucelem zaméstnani ve zvlastnich ptipadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho ptedpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téz Ze, pokud je to podle zvlastniho
piedpisu vyzadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykondvat na
zaklad¢€ vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na uzemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohlaseni uvedena v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skutecnosti po celou dobu trvani této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) zpracovani nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni se nepodilel zadny
zaméstnanec objednatele ¢i €len realizacniho tymu projektu ¢i osoba, ktera se na
zaklad¢é smluvniho vztahu podilela na pfipraveé nebo zadani v zaddvacim fizeni,

b) nabidka zhotovitele nebyla zpracovana ve sdruzeni zhotovitele a osoby, ktera je
zaméstnancem objednatele ¢i ¢lenem realizacniho tymu ¢i osobou, kterd se na
zéklad¢ smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v predmétném
zadavacim fizeni,

a
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C) subdodavatelem (podzhotovitelem) v ramci =zakazky neni zaméstnanec
objednatele, ¢len realizacniho tymu ¢i osoba, kterd se na zdkladé smluvniho
vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v zadavacim fizeni.

Clanek VIIL
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
bez vad a nedodélkli branicich plnohodnotnému uzivéni dila objednateli v misté
provedeni dila a pfevzetim dila bez vad a nedodélkt branicich plnohodnotnému uzivani
dila ze strany objednatele a téz provedenim Uspésné zkousky funkénosti dila a zaSkoleni
zaméstnancll objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo. Po dokonceni dila se
Zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokondené dilo pievzit. Radnym
dokoncenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodé€lkti — ovétuje se za ucasti zastupce
objednatele a TDS prohlidkou na mist¢ provedeni dila véetné provéteni
funk¢nosti dila,

a

b) ptedani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a
obsahu pfedavané dokumentace.

3. Predani a prevzeti dila musi predchazet technické dil¢i piejimky, ¢imz se rozumi
technické kontroly dila v¢etné elektrotechnickych a elektronickych zatizeni.

4. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile prechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o pieddni a prevzeti celého dila bez vad a nedodé€lki bréanicich
plnohodnotnému uZzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Do té doby nese veskeré nebezpeci skody na dile v plném
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel vSak bude 1 nadale v plném rozsahu odpoveédny za veSkeré
Skody nebo poskozeni zplisobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po
piedani a pievzeti dila. Zhotovitel bude téz odpovidat za veSkeré Skody nebo poSkozeni,
které se objevi po predani a prevzeti dila, které¢ vzniknou v disledku ptedchozich
¢innosti, za néz byl zhotovitel odpoveédny, a za ptipadné Skody vzniklé pfi odstranovani
drobnych vad a nedodélkt dila.

5. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, vSechny
prostory, které uzival pfi provadéni dila, a vSechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
10 (slovy: deseti) dnli ode dne protokolarniho pievzeti dila objednatelem a vyklizené
staveniste a ptisluSné prostory protokolarné pfeda objednateli.

6. K predani a ptevzeti dokonceného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnt pfedem. K vyzve zhotovitele k predani a pievzeti dila ptilozi
zhotovitel:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila podle ustanoveni ¢lanku II., odst. 4. této
smlouvy, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,
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b) original zaznamu o stavbé, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

c) veskeré¢ doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami €i vyrobei jednotlivych materialti nebo zafizeni, které
jsou soucasti dila, a to zejména vychozi revize vSech elektroinstalaci, prohlaseni o
shodé¢, zkuSebni protokoly a certifikaty, zarucni listy, navody a manualy, atesty,
protokoly o provedenych meéfenich a piislusnd povoleni a pfislusné souhlasy,
nezbytné k provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadienich vsech dotCenych
organll a organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti
zadavaci dokumentace, vCetné zaméreni,

to vSe v origindle a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticit¢ kopii
s originalem dokumentu, stim, ze Kk témto dokladim bude pfilozen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho tplnosti,

anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pievzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pfi¢emz vsSechny tyto doklady budou v takovém piipadé predany
objednateli nejpozdé&ji pii protokoldrnim ptedani a prevzeti dila v originale a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s origindlem
dokumentu, s tim, Ze k témto dokladim bude piiloZzen seznam, obsahujici jejich
vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

7. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli pfedani dila do 5 (slovy: péti) pracovnich dnli
ode dne, ve kterém bude doruceno pisemné ozndmeni zhotovitele, Ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k predani.

8. Objednatel je povinen zahajit fizeni o predani a ptevzeti dila pouze v pripad¢, ze mu
zhotovitel pfeda v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy vsechny
pozadované doklady a prohlaseni, ze zhotovené dilo je bez vad a nedod¢€lka.

9. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahdjeni fizeni o predani a
prevzeti dila v ptipad¢, ze zjisti skuteCnosti, které zahajeni piedani a prevzeti dila brani.
Objednatel je povinen tyto skutecnosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery
bezprostiedné predchazi nejzaz§imu terminu pro predani a pievzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

10. Predani dila se uskutecni na zakladé predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v ptipadé€, ze dilo nebude vykazovat
vady a/nebo nedodélky branici plnohodnotnému uzivani dila, stvrzeno, Ze zhotovitel
pfedava vysledek dila v fddném stavu, bez vad a nedodélkli branicich plnohodnotnému
uzivani dila. Drobné vady a nedod¢lky, které nebrani fadnému a bezpecnému uzivani dila
jednotliveé 1 v celém souhrnu a které zhotovitel pisemné uzné a zavaze se je v dohodnutém
terminu fadnym zpisobem odstranit, nejsou diivodem k odmitnuti prevzeti dila. Soupis
drobnych vad a nedodélkli s uvedenim termind odstranéni téchto nedostatkli bude
soucasti nebo piilohou ptedavaciho protokolu. V piipadé, Zze nebude v protokolu mezi
objednatelem pisemné dohodnuta jina lhata pro odstranéni piisluSné vady ¢i nedodélku,
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode
dne podpisu piedavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad rdmec drobnych vad a
nedod¢lkl, které brani uzivani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je divodem k
odmitnuti prevzeti vysledku dila objednatelem a je povazovano za podstatné poruSeni
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smlouvy.

11. Objednatel a zhotovitel sepisi a podepisi téz protokol o provedeni zkousky funkcnosti
dila a zaSkoleni zaméstnance objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo podle
ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

Clanek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu

1. Zhotovitel odpovida za tadné, kvalitni, bezvadné a vcasné provedeni dila a za to, ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle
ustanoveni § 2619 zdkona €. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist, ode dne podpisu pifedavaciho protokolu o predani
a prevzeti dila bez vad a nedod€lki branicich plnohodnotnému uzivani dila podle
ustanoveni ¢lanku VIII. této smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele a
odstranéni vSech drobnych vad a nedodélki dila zaruku na provedené dilo, a to na
bezvadnost a jakost dila, v rozsahu 36 (slovy: tficetSest) mésicu.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, ze byly zptisobeny vyluéné z
téchto divodu:

a) zasahem tieti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,

c) vadou projektu, kterou nemohl sim v¢as zjistit a upozornit na ni objednatele pfi
realizaci,

d) zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v prub&hu stavby, na kterych objednatel trval i
pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava z odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zpisob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na
své ndklady a nebezpeci vSechny vady dila, které budou objednatelem zjistény béhem
zarucni doby, bez ohledu na to, zda pljde o vady zplisobené¢ vadami materidlu anebo o
vady vzniklé v disledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaru¢ni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada reklamace uplatnéna pisemné doporu¢enym dopisem nebo datovou zpravou nebo
e-mailovou zpravou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zplUsobem
oznacit a uvést, jak se projevuje a pripadné téz jakym zpisobem ji pozaduje odstranit. Na
zaklad¢ pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoZznit mu v dohodnutém terminu
prohlidku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 24
(slovy: dvacetictyf) hodin od pfijeti pisemné reklamace objednatele a v témze terminu je
povinen zah4jit prace na odstranéni vady. Konec¢ny termin odstranéni vad reklamovanych
objednatelem bude stanoven po vzajemné dohod€ s objednatelem v zdpisu o projednéani
reklamace s tim, ze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je
zhotovitel povinen odstranit ptislusnou vadu nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnti ode dne
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jejiho uplatnéni objednatelem. Vady, z jejichz diivodu mutze vzniknout Skoda, a/nebo
které brani, a to i castecné, uzivani dila, je zhotovitel povinen feSit reklamaci
bezodkladn¢ tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a bezpecné uzivano nejpozdéeji do 3
(slovy: tfi) pracovnich dnii ode dne uplatnéni vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze do
3 (slovy: ti1) dni od uplatnéni reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude
trvat odstranéni vady, pfislusného vyrobku, za vyrobek, u které se vyskytne vada, totozny
nahradni vyrobek a pokud takovy nahradni vyrobek nebude mozné poskytnout, tak
nahradni vyrobek, ktery bude mit kvalitu a vlastnosti nejméné takové, jako byla pied
vyskytem vad kvalita a vlastnosti u vyrobku, u né¢hoz se vyskytly vady. Objednatel vrati
nahradni vyrobek zpét zhotoviteli po uplném odstranéni vady pfislusného vyrobku a
protokolarnim pievzeti vyrobku s odstranénou vadou.

5. O dobu vytizeni opravnéné¢ho naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukonéeni opravy a pievzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaruéni doba uvedend v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pfi vyméné
reklamované casti dila za novou cast dila, poCina bézet okamzikem protokolarniho
predani vyménéné ¢asti dila ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zarucni doba.

6. V pfipad¢, Ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadat o odstranéni této vady dila bez ptfedchoziho upozornéni zhotovitele na
tuto skutecnost treti osobu stim, ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na naklady

zhotovitele. Tim nebude dotéena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto
¢lanku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alesponi 24 (slovy: dvacetCtyii) hodiny pfredem
ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokéaze jinak, ma se za to, zZe za vadu v dob¢ zaru¢ni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

1. 'V pfipadé prodleni zhotovitele s dokoncenim dila v terminu podle ¢lanku III., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pfi prodleni zhotovitele s predanim vyklizeného a do fadného stavu
uvedeného staveni$té a vSech prostor, které uzival pii zhotovovani dila v terminu podle
¢lanku VIIIL., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast za
kazdé jednotlivé poruseni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ (slovy:
patnacttisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele se splnénim
ptisluSné povinnosti.

2. 'V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svilj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
(slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou ¢ast dila na
vlastni nédklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

3. 'V piipadé, Ze zhotovitel porusi svij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,-
K¢ (slovy: patnacttisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den trvani poruSeni jeho
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povinnosti.

V pripad¢, Ze zhotovitel porusi sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 13.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢
(slovy: osmtisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni jeho povinnosti.

V ptipad¢, ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruseni svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ (slovy: patnacttisic korun
ceskych).

V pfiipad¢, Ze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku
VIL., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 8.000,- K¢ (slovy: osmtisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni
jeho povinnosti.

V piipadég, ze zhotovitel porusi jakykoli svlij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIIL.,
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruseni svého zavazku
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

V ptipadég, Ze se ukdze, Ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy ptipad poruSeni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun ¢eskych). Pokud vznikne objednateli
v disledku umoznéni nelegélni prace ze strany zhotovitele skoda, je zhotovitel povinen
tuto Skodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne
ode dne, ve kterém mu bude dorucena pisemna vyzva objednatele k nahradé skody.

V piipadé, Ze se ukéaze, Ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy piipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 250.000,- K¢ (slovy: dvéstépadesattisic korun ceskych).

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélkt dila podle
ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdou
jednotlivou vadu ¢i za kazdy jednotlivy nedodélek a za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim jeho povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadfi-li se k reklamované
vadé nebo nenastoupi-li k provedeni zarucni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad, zjejichz divodu miZze vzniknout Skoda, a/nebo u vad
branicich, a to i ¢aste¢né, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ (slovy:
dvatisicepétset korun ceskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
(slovy: jedentisic korun ¢eskych), a to vzdy za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim jeho povinnosti.
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Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ (slovy:
patnacttisic korun Ceskych) za kazdy den prodleni s pfedanim zhotovené casti dila pfi
odstoupeni od smlouvy podle ustanoveni ¢lanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svlj zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku L., odst. 8. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
(slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je objednatel opravnén, nikoliv vSak povinen, si na stavenisté
zajistit vlastni pfistup, s tim ze veskeré Skody které v této souvislosti nastanou jdou k tizi
zhotovitele.

Sjednanim smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na ndhradu Skody s tim, Ze se
vyse nahrady Skody o vysi sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesnizuje.

Ptekazka v provadéni praci zplisobena objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu Skody pouze v pfipadé, Ze tato piekazka je zplsobena poruSenim
povinnosti objednatele a trva neptetrzité déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnti ode
dne, ve kterém bude objednateli dorucena pisemnd vyzva zhotovitele k umoznéni
pokracovani ve zhotovovani dila. V ptipad¢ prekroceni této lhlty je zhotovitel opravnén
na objednateli pozadovat ndhradu skute¢né vzniklé a prokdzané Skody, nikoliv vSak
nahradu uslého zisku, to vSe s tim, ze maximalni vyse nadhrady skody ¢ini 50.000,- K¢
(slovy: jednostotisic korun ¢eskych) a zhotovitel se naroku na nahradu skody tuto ¢astku
piesahujici v plném rozsahu vyslovné vzdava.

Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinnd strané¢ oprdvnéné na zakladé
pisemné vyzvy opravnéné strany dorucené povinné strané nezavisle na tom, zda a v jaké
vy$i vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatné. Pfi prodleni s placenim sankci mlize strana opravnéna uctovat stran¢ povinné
urok z prodleni ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené ¢astky pfislusné sankce
ro¢né. Sankce 1 zpiisobend Skoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnii ode dne doruceni
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni povinné smluvni strané.

Jednotlivé sankce sjednané v této smlouveé uvadéné nejsou ve vzijemném rozporu a
jakkoli na sob¢€ vazané s tim, Ze mohou byt uplatnény soub&zné i samostatn¢.

Clanek XI.
Jednoduchy zaznam o stavbé

Zhotovitel je povinen vést V ramci zhotoveni dila podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpist, jednoduchy zdznam o stavbé (dale a téZ shora jen
»2aznam o stavbé) slouzici jako doklad o prubéhu provadéni dila s tim, Ze zaznam o
stavbé musi vykazovat veskeré nalezitosti stanovené pravnimi predpisy, pficemz
zhotovitel je povinen do zaznamu o stavbé zapisovat veSkeré podstatné skutecnosti
tykajici se zhotoveni dila, a to vzdy v den vzniku pfislusné skutecnosti, to vie s tim, Ze
zhotovitel je pfi vedeni zdznamu o stavbé povinen plnit zaroven i povinnosti obsazené
V ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy. Zdznam o stavbé zhotovitel povede od pisemného
prevzeti stavenis$té¢ od objednatele. Do zdznamu o stavbé se zapisuji vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje 0 casovém postupu praci, o jakosti dila
a zdavodnénych odchylkéach provadénych praci od projektové dokumentace.
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2. Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a jména jejich povétenych pracovniki na stavbé a veskeré zmény takovych
udajt, urceni osoby povéfené za zhotovitele provadét zapisy do zaznamu o stavbe,
identifikaéni udaje stavby podle projektové dokumentace, piehled veSkerych smluv
tykajicich se dila véetné vSech jejich zmén a doplikli, seznam dokladi a spravnich
rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplikti a
piehled zkousek a komplexnich vyzkouseni.

3. Denni zdznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy se shodné oéisluji s listy
pevnymi. Denni zaznamy ¢iteln¢ zapisuje a podepisuje povéteny pracovnik zhotovitele,
popiipad¢ jeho zastupce zdsadn€ v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skute¢nosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechana
volnd mista. Mimo povéfeného pracovnika zhotovitele je opravnén provadet potiebné
zdznamy v zadznamu o stavbé TDS a pracovnik povéfeny projektantem vykonem
autorského dozoru.

4. Urceni osob opravnénych podepisovat za smluvni strany zapisy v zdznamu o stavbé bude
uvedeno obéma smluvnimi stranami zapisem v uvodnim listu zaznamu o stavbé.

5. Vpripad¢é, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, pfipoji
k zaznamu do 3 (slovy: tii) pracovnich dni svoje vyjadieni. V opa¢ném piipadé se ma za
to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

6. Zhotovitel je povinen ulozit priipis zdznamu o stavbé oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipad¢ ztraty nebo zni¢eni zdznamu o stavbé. Zhotovitel je povinen zaznam
o stavbé chranit pfed odcizenim, jinou ztratou a poskozenim. Zadznam o stavb¢é musi byt
kdykoli k dispozici objednateli.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostiednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy v zaznamu o stavbé, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnii od
okamziku jejich pofizeni, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned. V ptipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé, doru¢i zhotovitel text zapisu
objednateli osobné nebo doporucené postou na adresu sidla objednatele nebo datovou
zpravou odeslanou do datové schranky objednatele a lhata 3 (slovy: tfi) pracovnich dni
zac¢ne plynout od doruceni textu zapisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpovézeno
ve stanoveném terminu, znamena to, Ze druhd strana se zapisem souhlasi.

Clanek XII
Technicky dozor stavebnika

1. Objednatel muze kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osobé povéfené vykonem technického dozoru objednatele, jako stavebnika
(dale a téz shora jen ,,TDS®) podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich ptedpisu, a takovou delegaci pravomoci muze také kdykoliv zru$it. TDS je
opravnén, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyvd, ze musi takovy
krok s objednatelem pfedem projednat, ke vSem pravnim jednanim, kterd je objednatel
opravnén €init na zéklad¢ této smlouvy, a to s vyjimkou takovych pravnich jednénich, na
jejichz zaklad¢ by doslo ke zménam vyse celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli
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zéavazku objednateli.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povétené vykonem
technického dozoru (TDS), miize se svymi ndmitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

3. TDS neni opravnén zasahovat do provadéni dila. TDS je vSak opravnén dat pokyn k
ptreruseni provedeni dila zejména pokud:

a) je ohroZena bezpecnost provadéného dila,
nebo

b) je ohrozeno zdravi nebo zivot osob podilejicich se na provedeni dila, piipadné
jinych osob,

nebo
€) hrozi nebezpeci vzniku Skody.

4. Na nedostatky zjisténé v prib¢hu provedeni dila upozorni TDS z4pisem v zaznamu o
stavbé a nedostatky budou projednany v rameci nejblizsiho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané TDS budou v pisemné formé s tou vyjimkou, ze TDS mulze byt v
nutném piipadé nucen vydat pokyny ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny
akceptovat.

6. TDS ma neomezenou pravomoc vznaSet namitky a pozadovat na zhotoviteli, aby
odstranil okamzité z ucasti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se
podle nazoru TDS nechova tadné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své
povinnosti, nebo jehoz ptfitomnost je z jinych divodi podle ndzoru TDS nezédouci.
Osoba takto oznacenad nesmi byt pfipusténa k ui¢asti na provadéni dila bez souhlasu TDS.
Jakakoliv osoba vyloucena z Gcasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v
co nejkrat§im terminu.

Clanek XIII.
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

1. Objednatele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

Ing. Tomas Horsky, tel. +420224095344, e-mail: horskyt@vse.cz,
a
Bozena Nevyjelova, tel. +420224095772, e-mail: nevyjel@vse.cz,
a
Ing. Vaclav Subrta, tel. +420 224 09 5601, e-mail: subrta@vse.cz

ktefi jsou téz kontaktnimi osobami objednatele pti jedndni objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.
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2. Zhotovitele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlive zastupovat:
, tel. +420 , e-mail: ,
a
, tel. +420 , e-mail: ,
kteti jsou téz kontaktnimi osobami zhotovitele pii jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.
Clinek XIV.
Odstoupeni od smlouvy
1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v ptipad¢ podstatného
poruSeni smlouvy druhou smluvni stranou.
2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
piipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim jednotlivych povinnosti podle této
smlouvy oproti harmonogramu realizace dila, ktery je soucésti smluvniho vztahu
podle této smlouvy, o vice nez 10 (slovy: deset) dni,

b) zhotovitel opakované porusi jakykoli sviij zavazek ¢i jakoukoli povinnost uvedené
Vv ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy,

c) zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo
odst. 31. této smlouvy,

d) ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 34. této smlouvy neodpovida skute¢nosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy,

e) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VIL.,
odst. 35. této smlouvy neodpovida skute¢nosti,

f) bude rozhodnuto o zruseni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist,

g) zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feSeni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpisi,

h) z divodd, které nebudou na stran¢ objednatele, nebude mozné fadné a vcas splnit
pfedmét této smlouvy,

1) zhotovitel prerusi prace na zhotovovani dila po dobu delsi nez 3 (slovy: tii)
pracovni dny,

J) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalsi obecn¢ zavazné
piedpisy a normy.

3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel pfijme v takovém pfipad¢ Castecné
plnéni, je povinen zhotoviteli zaplatit na zédklad¢ zapisu, ktery bude k tomu tcelu potizen,
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piiméfenou Cast z ceny dila pfipadajici na zhotovenou c¢ast dila. Konkrétni finan¢ni
castku (pfimefenou Cast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zékladé faktury —
danového dokladu vystavené zhotovitelem se lhiitou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku
VL, odst. 1. této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — daitového dokladu a pro
vznik naroku na zaplaceni ptislusné piiméfené Casti z celkové ceny dila je podpis zépisu
o predani a ptfevzeti zhotovené Casti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli pfislusnou platbu z ceny dila za zhotovenou
cast dila se nevztahuje na plnéni s takovymi vadami, které by branily naslednému
fadnému uzivani zhotovené cCasti dila. Zapis o predani a prevzeti zhotovené Casti dila z
divodu odstoupeni od této smlouvy bude potfizen a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a zhotovena ¢ast dila bude zhotovitelem pfeddna objednateli do 10
(slovy: deseti) dnti ode dne odstoupeni od smlouvy. Nezbytnou soucasti tohoto zapisu
bude uvedeni pfipadnych drobnych vad a nedod¢lkil, které nebrani fadnému uzivani
prevzaté, zhotovené casti dila, zptisob a lhtita jejich odstranéni s tim, Ze v zapisu bude
uvedeno téz financni ohodnoceni kvalitn€é zhotovené ¢asti dila, véetné dohody smluvnich
stran o vySi a zpusobu finan¢niho vyrovnani.

4.  Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednéno jinak,
na vylouceni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zékonik, ve znéni pozdéjSich ptfedpist, tj. na tom, Ze marné uplynuti dodate¢né lhuty
K plnéni, poskytnuté stim, ze tato lhita jiz nebude prodlouzena, nema za nasledek
automatické odstoupeni od této smlouvy.

5. 'V pfipad¢ odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finan¢ni vypofadani ve vysi
500.000,- K¢ (slovy: pétsettisic korun ceskych).

6. V pfipad¢ odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy piechazi nebezpeci Skody
na dosud provedené a objednatelem protokolarné ptevzaté ¢asti dila na objednatele dnem
podpisu zéapisu o pievzeti realizované ¢asti dila.

Clanek XV.
Dorucovani

1. Veskera oznameni vyplyvajici ztéto smlouvy a listiny doruCované mezi smluvnimi
stranami budou pieddny osobné oproti podpisu, potvrzujicimu jejich ptedani, nebo
zaslany doporucené postou na adresu sidla adresata nebo odeslany datovou zpravou do
datové schranky adresata. Pisemnost odesland doporucené poStou se povazuje za
dorucenou, 1 kdyz se adresat o ulozeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) pracovnim
dnem ode dne, kdy byla ulozena na posté. To plati i v pfipadé€, Ze nebyla dorucena na
zménénou adresu sidla, pokud pfisluSna smluvni strana zménu adresy druhé smluvni
strané neozndmi. Pisemnost se povazuje za dorucenou i v piipadé, ze adresat odepie
pisemnost pfijmout, a to dnem odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

Clanek XVI.
Zavéretna ujednani
1. Zmény zavazkd podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222
zékona o zadavani verejnych zakazek.
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2. Kromé jinych divodu ptedCasného ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto
smlouvu ukoncit navic i za podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zdkona o zadavani
vetfejnych zakazek.

3. Smluvni strany se zavazuji k tomu, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zakladé
této smlouvy a realizace dila budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37
zékona o zadavani vetejnych zakazek véetné souvisejicich provadécich piedpisi.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy ze smlouvy vyplyvajici 1 vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozd¢jsich predpisi.

5. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takovd neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipad¢ se smluvni strany
dohodly, Ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosédhlo v maximélni mozné mife dovolené
pravnimi ptedpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym
ustanovenim.

6. Obé smluvni strany jsou zproStény v piiméfeném rozsahu smluvnich zavazkl, pokud
plnéni brani ,vyssi moc (napf. zivelnd pohroma, valeény konflikt na uzemi Ceské
republiky). V takovém ptipadé je mozné prace na zdkladé pisemného ozndmeni
doruceného druhé smluvni strané¢ na dobu nezbytné nutnou pozastavit. Za vyssi moc se
nepovazuji disledky pfipadnych omezeni a opatieni uplatiiovanych ve spojitosti s Sifenim
koronaviru SARS-2-COV a onemocnéni COVID-19.

7. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. osobami
opravnénymi smluvni strany zastupovat a G¢innosti dnem uvetejnéni v Registru smluv.
Nebude-li smlouva podepsana obéma smluvnimi stranami téhoz dne, stava se platnou a
uc¢innou dnem podpisu pozdéjsiho.

8. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

9. Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem fadné a peclive
precetly, ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazn¢ a
srozumitelné, nikoli v tisni ani za nipadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své vlastnorucni podpisy.

V dne V dne

Objednatel: Zhotovitel:

Vysoka Skola ekonomicka v Praze
Ing. Tomas Zouhar, kvestor
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