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SMLOUVA O DILO

Vysoka $kola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, Zizkov, namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
IC: 613 84 399,

zastoupena Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem,

bankovni spojeni:  udet ¢islo 1828782/0800, vedeny u Ceské spofitelny, a.s.,

na strané jedné, dale jen ,,objednatel*

a

IC: ,
DIC: CZ ,
zastoupena: ,

bankovni spojeni:  ucet Cislo / , vedeny u ,

na strané druhé, dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik,
ve znéni pozdéjsich predpisii, tuto

SMLOUVU O DiLO

¢islo objednatele:
¢islo zhotovitele:

Clanek I.
Pfedmét smlouvy a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobné, bez vad a nedodélkt, ve smluveném
terminu, na své ndklady prace a dodavky materidlu, spojené s plnénim vetejné zakazky pod
nazvem ,,Uprava prostor (OP JAK - Ph.D. Infra) - stavebni prdice“, a to provedeni
interiérovych stavebnich uprav, to vSe ve Staré budové (dale jen ,,$B*) a v Nové budové
(dale jen ,,NB*) na pozemku parc. ¢. 1/1 k.. Zizkov, jehoZ souéasti je budova &.p. 1938,
objekt obcanské vybavenosti, v aredlu objednatele, tj. Vysoké Skoly ekonomické v Praze
na adrese Praha 3, Zizkov, Nam. Winstona Churchilla, ¢p. 1938, €. or. 4, a téz dalsi plnéni,
v ramci nize uvedené verejné zakazky, to vSe v rozsahu a kvalité, specifikované v zadavaci
dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedeni stavby zpracovaném obchodni
spolecnosti Q PROJEKT Praha s.r.o., se sidlem Bohuslava ze Svamberka 1229/8, Praha 4
- Nusle, PSC 140 00 , IC: 266 85 779, zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném u
Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 87252, podle specifikace vyplyvajici
z ustanoveni tohoto odstavce smlouvy a ustanoveni ¢lanku II., odst. 1. této smlouvy, za
podminek uvedenych v této smlouve (dale jen ,,dilo*).
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Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadévaciho tizeni o vefejné
zakdzce tykajici se dila (dale jen ,,zaddvaci Fizeni) uskutecnéného podle zdkona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpist, a to na zéklade
nabidky podané zhotovitelem v zaddvacim fizeni s tim, Ze zhotovitel je povinen v ramci
plnéni pfedmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace
zadavaciho fizeni (déle a téz shora jen ,.zaddvaci dokumentace*) a dodrzet veskeré své
zédvazky vyplyvajici znabidky podané zhotovitelem v zaddvacim ftizeni. Soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy jsou veskeré podminky sjednané v této smlouve a
téz veskeré podminky obsazené v zadavaci dokumentaci a nabidce u¢inéné zhotovitelem
v rdmci zadavaciho fizeni vCetné jejich piiloh.

Objednatel je jako vetejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 214 a
§ 219 zékona o zadavani vetejnych zakazek, a tudiZ mimo jiné uvetejnit na svém profilu
tuto smlouvu vcetné ptipadnych dodatki a vysi skuteéné uhrazené ceny za plnéni vetejné
zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ (v souladu s touto smlouvou) a vcas provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal$imi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na uzemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

Zhotovitel se je povinen pii zhotoveni dila a pfi plnéni veskerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy v plném rozsahu fidit zdvaznosti udaji uvedenych v zadévaci
dokumentaci a uvadét nazev veiejné zakazky ,,Uprava prostor (OP JAK - Ph.D. Infra) —
stavebni prdace a shora uvedené Cislo objednatele pii vSech ufednich jednanich a na
veskerych dokumentech tykajicich se zhotoveni dila a plnéni povinnosti zhotovitele podle
této smlouvy. Vetejna zakazka ,,Uprava prostor (OP JAK - Ph.D. Infra) — stavebni prdace”
je spolufinancovana z prostiedkii Evropské unie v ramci projektu vyhlageného MSMT v
ramci Operac¢niho programu Jan Amos Komensky (dale jen ,,OP JAK*), v ramci vyzvy
Rozvoj infrastrukturniho zazemi doktorskych studijnich programt, reg. ¢.
CZ.02.01.01/00/22_012/0007109

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v rdmci plnéni pfedmétu této smlouvy pouze
pravdivé a Uplné doklady a informace tak, aby mohl objednatel fadn¢ plnit své povinnosti
viiéi MSMT CR a dal§im vefejnym institucim v rAmci plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel
je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel v ramci akce plnit fadné a v€as veskeré
povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zméné
nékterych souvisejicich zakonil (rozpoctova pravidla), ve znéni pozd¢jsich predpis, a téz
povinnosti vyplyvajici z podminek pro poskytnuti a ¢erpani dotace v ramci projektu OP
JAK.

V ramci navazujicich realizaci v ramci akce ,,Uprava prostor (OP JAK - Ph.D. Infra),
zejména realizaci dodavky a montdze zatizovaciho vybaveni - mobiliafe, je zhotovitel
povinen umoznit piistup na stavbu zhotovitelim/dodavatelim téchto dalSich realizaci, a je
povinen s nimi koordinovat své postupy (umoznit méfeni, zajistit stavebni pfipravenost
apod.) a poskytovat jim veskeré nezbytné informace pro jejich fadnou ¢innost, to vSe tak,
aby shora popsané plnéni dalSich zhotoviteli/dodavatelit bylo mozné dokon¢it do dne XX.
XX, XXXX.
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Clanek II.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veSkera dalsi plnéni podle této smlouvy, v¢etné vSech
praci a dodavek materiald, ve smluveném terminu a na své ndklady, a to v ptislusSném
rozsahu a kvalité, to vSe podle projektové dokumentace pro provedeni stavby a vykazu
vymeér, zpracovanych pro objednatele obchodni spole¢nosti Q PROJEKT Praha s.r.o., se
sidlem Bohuslava ze Svamberka 1229/8, Praha 4 - Nusle, PSC 140 00 , IC: 266 85 779,
zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném u M¢stského soudu v Praze, oddil C, vlozka
87252. Veskeré podstatné zmény predmétu a rozsahu dila, ptfi nichz dochazi ke zménam
polozek v ramci vykazu vymér na zdkladé zménovych listli, podléhaji schvaleni ze strany
MSMT CR jako spravce dotaniho programu.

2. Zhotovitel byl povinen v nabidce u¢inéné v zadavacim fizeni uvést ptipadné rozpory mezi
projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem, které by branily fadnému a v€asnému
dokonceni dila. Na pfipadné nedostatky ¢i rozdily v projektové dokumentaci a/nebo
v polozkovém rozpoctu, na néz zhotovitel upozorni objednatele az po uzavieni této
smlouvy, nebude objednatelem bran zietel a zhotovitel bude povinen provést dilo ve
sjednaném rozsahu a za sjednanych podminek podle této smlouvy fadné a vcas.

3. Soucasti dila, kromé provedenych praci, jsou i vSechny materialy, z nichz je dilo provedeno
a téz doprava na stavenisté, skladovani, sprava, zabudovani a montaz vSech dilti a materiala
podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych materialt, provedeni veskerych
nespecifikovanych stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukci, a praci nezbytnych pro
provedeni a funk¢nost dila v ramci projektu.

4. Zaucelem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen na své naklady zajistit:

a) pravidelny uklid prostor dotéenych rekonstrukci a jejich vyklizeni pii dokonceni
dila,

b) =zfizeni, provozovani a ostrahu staveniSté, v¢. nutnych docasnych zaborQ
prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

¢) 8 (slovy: osmi) hodinovy pozarni dozor po ukonceni svarecskych praci,

d) zabezpeceni opatfeni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkousky materialli, vzork a praci ve smyslu platnych norem a predpisii
a

f) likvidace zafizeni stavenis$t¢ a vyklizeni staveniSté, véetné¢ uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téz okolnich prostor do fadného stavu.

5. Zhotovitel se zavazuje po dokonceni dila vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v listinné podobé¢, orazitkovaném a podepsaném
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v elektronické podob¢ na nosici CD.

6. Zhotovitel prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt
dokonceny zplsobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

7. Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokéazani kvalitativnich parametrii predmétu dila.
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8. Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz jednani a ¢innosti spojené s vykonem dodavatelské
inZenyrské cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, souhlasi a ozndmeni

souvisejicich s provedenim dila.

9. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaSeni o shod¢€, dale zajistit atesty, certifikaty a
osvédceni o jakosti k vybranym druhtim materialdi, stroji a zafizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, Ze vSechny listiny zhotovitel pfeda v 1 (slovy: jednom)

vyhotoveni objednateli soucasné s predanim dila.

10. Objednatel nabyva na zakladé této smlouvy i veskera dila s nehmotnym vysledkem, ktera
zhotovitel na zakladé této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zdkona c.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd¢jSich ptedpisti, zhotovi, a to s tim, Ze
objednatel ziskava k témto dilim vyhradni prava a zhotovitel je neni opravnén poskytnout

jakeékoli jiné osob¢.

Clanek IIL
Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokoncit podle ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutim veskerych dalSich plnéni uvedenych
v ustanoveni ¢lanku II. této smlouvy a veskerych dalsich plnéni uvedenych v této smlouvé

v dob¢ ode dne nabyti i¢innosti této smlouvy do dne XX. XX. XXXX.

2. Vden =zahajeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny zapis, dokladajici pfedani stavenisté ke zhotovovani dila
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel v tomto zapisu

oznaci stavbyvedouciho.

3. Po uplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem

sepsan pisemny protokol o pfedani a prevzeti dila.

4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a/nebo jeho protokolarnim predanim objednateli
ve sjednaném terminu a/nebo nepfevzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele
na zaklad¢ pisemného zédpisu podle ustanoveni Clanku IV., odst. 1. této smlouvy ve

sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které

mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek IV.
Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu uvedeném v této smlouve.
Zhotovitelem bude potvrzeno pfevzeti stavenisté v zdpisu uvedeném v ustanoveni ¢lanku
III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zatfizeni staveniste,

nezbytné pro provedeni dila.
2. Zéapis o predani a pievzeti staveniSté musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné urceni ptistupovych cest a vstupli na stavbu,

a
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b) urceni prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni pouzitych pti provedeni
stavebnich praci.

3. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni staveni$té, nezbytné pro provedeni
dila.

4. Zhotovitel odpovida v priabehu provadéni dila za pofadek a Cistotu na stavenisti. Je povinen
na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstraniovat veskerd zneciSténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenist¢ vyklidit a uvést do nalezitého stavu a
ptedat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouve.

6. Zhotovitel se zavazuje fadn¢ oznacit staveniSté veSkerymi, zejména bezpecnostnimi a
vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dal§imi obecné zadvaznymi predpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené na formulafi ,,Kryci list nabidky — ,,Uprava prostor (OP JAK - Ph.D.
Infra) - stavebni prace®, zpracované na zakladé polozkového rozpoctu zhotovitele pro
predmét dila v rozsahu realizacniho projektu stavby v cenové trovni ke dni predéani
dokonceného predmétu dila podle této smlouvy. Rozpocet ceny dila navrzeny zhotovitelem
doplnénim pftislusnych udaji do vykazu vymér v ramci zadavaciho fizeni je soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy a je pro zhotovitele zdvazny.

2. Celkova cena dila ¢ini (Doplni dodavatel) K¢ (slovy: (Doplni dodavatel) korun ceskych)
bez dané z ptidané hodnoty podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist, dan z pridané hodnoty z této ceny Cini (Doplni dodavatel) K¢
(slovy: (Doplni dodavatel) korun ceskych), tj. celkova cena dila vCetné dané z ptidané
hodnoty ¢ini (Doplni dodavatel) (slovy: (Doplni dodavatel) korun ceskych), stim, ze
celkova cena dila je v plném rozsahu tvoifena tzv. investicnimi néklady a je urcena podle
cenové nabidky objednatele a podrobného rozpoctu ceny dila a vykazu vymér.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedem zjistil mnozstvi a objemy potiebnych materidlli a praci
pro uplné a bezvadné zhotoveni dila.

4. Cena dila je stanovena na zéklad¢ peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, ucinéné po
piedchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

5. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje vesSkeré ndklady vynaloZené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a plnéni veskerych jeho zavazkl podle této smlouvy, a to zejména:

a) veskeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovéani, montdz a
zprovoznéni veskerych dilt, soucasti, celkli a materidlli nezbytnych k provedeni
dila,

c) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanisml nezbytnych k provedenti dila,
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d) veskeré bézné 1 mimoiadné provozni néklady zhotovitele nezbytné k provedeni
dila,

e) veskeré ndklady na dopravu a ubytovani pracovnika zhotovitele,

f) veskeré ndklady na zdbory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby pro
ucely zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,

g) veskeré ndklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

h) vesSkeré ndklady na pochlizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese zhotovitel,

1) veSkeré ndklady na provedeni veskerych piislusnych a normami ¢i vyhlaskami
stanovenych zkousek materialii a dila véetné predavacich zkousek,

j) naklady na odvoz a likvidaci veskerého stavebniho odpadu (suti, zbytkl stavebnich
hmot apod.) v€etné veskerych nékladl spojenych s jejich ulozenim podle pravnich
piedpist a nakladl a poplatka za sklddkovné a recyklaci,

k) veSkeré nédklady na bézné i mimoiadné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,
1) veskeré dan¢ a poplatky spojené s provedenim dila,

m) vesSkeré naklady na provedeni nutnych, pottebnych ¢i ufady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila,

n) vesSkeré naklady na ostrahu dila,

o) veskeré naklady vynalozené na ziskdni veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlasti a
stanovisek potiebnych k realizaci dila,

a

p) veskeré nédklady spojené s vyklizenim staveniSté a prostor dotCenych vystavbou
a/nebo zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim predanim zpét
objednateli.

Cena dila je konetna a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat uhradu
jakychkoli vicepraci a vicendkladi. V ptipadé, ze (i) nebudou nékteré prace pii zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pii zhotoveni dila pouZzity ve
sjednaném rozsahu nékteré materidly nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nekteré jeho povinnosti podle této smlouvy ¢i vynalozeny nékteré naklady
uvedené v této smlouve, to vSe podle rozsahu a mnozstvi, které je uvedeno v podrobném
rozpoctu a vykazu vymeér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy, bude
celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci, neposkytnutych materialt,
neposkytnutych plnéni a nevynalozenych nékladi stanovenou podle této smlouvy a
podrobného rozpoctu a vykazu vymeér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy a jsou zavazné.

Objednatel mé pravo oproti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zakladé této smlouvy, nebo jakékoli jeji ¢asti, jednostranné
zapocitat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpistim, veskeré své pohledavky vici zhotoviteli, zejména
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pohledavky z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této
smlouvy uhradit.

8. 'V pfipadé¢, ze objednatel zméni své pozadavky tykajici se rozsahu dila ¢i dojde k jakékoli
zméné ve vysi ceny dila ¢i podminkéach a zptsobu jeji tthrady nebo k jinym zménam
v podminkach realizace dila, tak se zhotovitel zavazuje uzaviit s objednatelem
bezodkladné pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila a podminky a zpisob
jeji uhrady a dals$i podminky realizace dila zménény v zavislosti na zméné téchto
pozadavkl a zmén, a to, pokud nebudou zmény ve vysi ceny dila stanoveny objednatelem
jinak, pfi jednotkovych cenach odpovidajicich cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a
vykazu vymeér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy, s tim, Ze zaroven
muze byt pfiméfené stanovena i jind doba, béhem niZ ma byt dilo zhotoveno, to vse s tim,
ze 1 v ptipad¢, Ze bude uzaviran jakykoli dodatek k této smlouvé, na jehoz zakladé bude
ménéna lhita, do jejihoz uplynuti musi byt dilo zcela dokonceno, tak musi byt dodrzena
nejpozdéjsi lhata pro Gplné dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této
smlouvy a jeho pfedani ze strany zhotovitele objednateli do dne XX. XX. XXXX.
V ptipadé, Ze nebude mozné cenu piislusnych praci a dalSich plnéni, které bude povinen
poskytnout zhotovitel na zékladé¢ pozadavku objednatele nad rdmec této smlouvy urcit
podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti nabidky
zhotovitele, budou piislu§né ceny uréeny podle Cenové soustavy URS, zvefejiiované
spolecnosti URS CZ a.s., se sidlem Praha 10, Malesice, Tiskaiska 257/10, PSC 108 00, IC:
471 15 645, zapsanou v obchodnim rejsttiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil
B, vlozka 1776, platné v kalenddinim roce, ve kterém budou pfislusné prace a plnéni
zhotovitelem poskytnuty, se sniZzenim o 10 % (slovy: deset procent).

Clanek VI.
Platebni a fakturaéni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zaklad¢ faktur — danovych doklada
vystavenych zhotovitelem jednou mésicné v souladu se skute€nym stavem vystavby a
realizace dila, tj. za jiz provedené prace a zabudované dodavky, a to navic s tim, Ze celkova
vyse splatnych ¢asti ceny dila, a to v€etné jiz zaplacenych thrad, nebude k piislusnému dni
vys$$i, nez soucet splatnych predpokladanych thrad na zaplaceni celkové ceny dila
uréenych podle platebniho kalendare, ktery je soucasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy a je zdvazny. K dani z pfidané hodnoty tykajici se jednotlivych fakturovanych
casti celkové ceny dila se vztahuje ustanoveni § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich piedpist, o pfeneseni dafiové povinnosti, tj. ze je
povinen pfiznat dan z pfidané hodnoty z pfislusné casti celkové ceny dila jako platce
objednatel. Fakturace bude probihat mési¢né, a to vzdy na zakladé zjistovaciho protokolu
o provedeni praci nebo dodéavek za piislusny kalendaini mésic, podepsaného ze strany TDS
a zhotovitele. Splatnost kazd¢ faktury je 30 (slovy: tficet) dni po jejim obdrZeni
objednatelem. S ohledem na skutecnost, ze podle ustanoveni ¢lanku V., odst. 2. této
smlouvy je celd cena dila tvofena investi¢nimi vydaji, tak zhotovitel na kazdé vystavené
faktufe — danovém dokladu uvede, ze je fakturovan investi¢ni vydaj. Opozdéné uvolnéni
finan¢nich prostfedkl na tthradu celkové ceny dila v rdmci projektu OP JAK se nepovazuje
za prodleni s thradou pfislusné ¢asti ceny dila na zéklad¢ faktury — daitového dokladu
vystavené zhotovitelem a nebude tak predmétem jakychkoli sankci.
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2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem ptedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat tyto udaje:

- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,

- 1IC a DIC zhotovitele a objednatele,

- cislo smlouvy,

- (islo faktury,

- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného
plnéni,

- oznaceni penézniho ustavu a ¢islo Gctu, na ktery mé objednatel platit,

- fakturovanou ¢astku bez dan¢ z ptidané hodnoty (zéklad dang),

- oznaceni dila s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

- oznaceni akce ,,Uprava prostor (OP JAK - Ph.D. Infra) - stavebni prace*, akce je
spolufinancovana z prostiedki Evropské unie v ramci projektu vyhlaseného OP
JAK, v ramci vyzvy Rozvoj infrastrukturniho zdzemi doktorskych studijnich
programd, reg. ¢. CZ.02.01.01/00/22_012/0007109

- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele,
- konstantni a variabilni symbol pro platbu
a

- vesSkeré dalsi udaje vyzadované pravnimi a ucetnimi predpisy, a to zejména
zakonem €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi, zdkonem C¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpist, a zakonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z piijma, ve znéni pozdéjsich predpist,

to vSe navic stim, Ze na veSkerych fakturach — danovych dokladech bude v souladu
s ustanovenim § 29 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve
znéni pozdé¢jSich predpist, uvedeno, Ze dan z pfidané hodnoty odvede zakaznik, tj.
objednatel.

3. Pfi fakturaci budou zvlast’ fakturovany ceny za ,,samostatné movité véci“ podle Pokynu
Ministerstva financi Ceské republiky & D-300 k ustanoveni § 26 zékona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijm1, ve znéni pozd¢jSich predpisi.

4. Ke kazdé¢ fakture — danovému dokladu ptilozi zhotovitel zjistovaci protokol a polozkové
vyc¢isleni provedenych praci a zabudovanych dodavek podle rozpoctu, ktery je soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny
jeho podpisem.

5. Podkladem pro vystaveni zavérecné faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, jako
doklad o uplném vécném splnéni piedmétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

6. Na zékladé nabidky zhotovitele sdéli objednatel pied dokoncenim dila zhotoviteli pokyny
k ptipadnému dé€leni jednotlivych faktur na faktury obsahujici vyluéné investi¢ni vydaje, a
faktury obsahujici neinvesticni vydaje, pficemz tyto pokyny je zhotovitel povinen
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respektovat.

7. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli doporucenou postou nebo je osobné predavat
do podatelny Vysoké skoly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich
na adrese Vysoka skola ekonomické v Praze, podatelna, Praha 3, Zizkov, nAmé&sti Winstona
Churchilla 1938/4, PSC 130 67.

8. Financ¢ni prostiedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na thradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazkil spojenych s pfedmétem plnéni dila podle této smlouvy.

9. 'V pfipadg¢, ze ptislusna faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné anebo netplné
udaje ¢i nalezitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je objednatel
opravnén fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatkti fakturu — dainovy doklad opravi nebo vystavi novou
fakturu — daflovy doklad. Vracenim faktury — danového dokladu ptestava bézet piivodni
lhita splatnosti a s tim, Ze za¢ind bézet znovu ode dne doruc¢eni opravené nebo nové faktury
— daniového dokladu.

Clanek VIL
Podminky zhotovovani dila

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat podle platnych pravnich ptedpist a
technickych norem, technologickych ptedpisti vyrobcl pouzitych materiali a vyrobkd,
stavebniho povoleni a v souladu s touto smlouvou. V piipadé poruseni téchto svych
povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zpiisobenou skodu s tim,
ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Ptiprovadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dalsi obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Zhotovitel je povinen na
stavenisti a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat potadek a cistotu,
odstranit na vlastni ndklady odpady vzniklé¢ pfi provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funk¢ni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, vcetné stroji a zafizeni zahrnutych do stavby podle projektu,
ktery pfijal jako zavazny podklad pro splnéni pfedmétu dila. Pfipadné uvazované odchylky
dodavek je zhotovitel povinen pfedem a vcas s objednatelem projednat jako névrh, ktery
objednatel nemusi piijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatieni, aby jeho ¢innosti nedoslo ke $koddm na
majetku objednatele, nebo tietich osob, anebo k poSkozeni zdravi objednatele nebo tietich
osob, jimz by objednatel za takto zplisobenou Skodu odpovidal. V ptipadé zpiisobeni
takovéto Skody, zhotovitel zpisobenou Skodu v plné vysi nahradi.

5. Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k provéteni praci, jejichz vysledek bude v dalSim
prabéhu praci zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pred zakrytim vysledku téchto
praci.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné materidly a vyrobky vybavené
atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat dolozeni téchto atestli od zhotovitele
pied pouzitim ptisluSnych materialii a vyrobkl pti zhotovovani dila, pokud si to objednatel
nevyzada v jiném terminu. Nejpozdé€ji je vSak zhotovitel povinen predlozit tyto atesty ke
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dni ukonceni piejimaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze se v rdmci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za 14 (slovy: Ctrnéact) dni konat v misté zhotovovani
dila kontrolni dny. Zapis z kontrolniho dne je platny pouze s podpisem odpovédnych
zastupcli objednatele, TDS a zhotovitele, pfip. pfi potvrzeni souhlasu se zapisem
z kontrolniho dne datovou zpravou nebo e-mailovou zpravou. Kontrolnich dnti se budou
opravnéni udastnit téz zastupci MSMT CR, resp. dal§i subjekty v ramci spravovani
dotac¢niho ramce NPO, a to podle jejich pozadavkii. TDS pfipravi pro tyto kontrolni dny
pisemné podklady a o jejich pribéhu bude proveden zapis zavazny pro obé smluvni strany.
Zapis bude vyhotoven téz v elektronické podobé. Pokud bude v zapisu z téchto kontrolnich
dnti ustanoveni, které je v rozporu s touto smlouvou, plati za rozhodujici ustanoveni této
smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli piikaz
k pteruSeni praci pii zhotovovani dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, zivot
nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik Skody nebo zhotovitel provadi
pfedmét plnéni v rozporu se schvélenou projektovou dokumentaci bez souhlasu TDS a
objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat piikaz k preruseni praci, je vici nému
objednatel opravnén uplatnit ndrok na zaplaceni smluvni pokuty podle ustanoveni ¢lanku
X., odst. 3. této smlouvy. Hrozi-li vznik Skody a k pteruseni pii zhotovovani dila dojde
v takovém pfipad¢ z diivodii na strané zhotovitele, nema pteruseni praci vliv na zavazek
zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, ze dilo a jeho soucésti opatii veSkerymi, zejména
bezpecnostnimi a vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dal$imi obecné
zavaznymi predpisy a normami.

Zhotovitel si na své naklady zajistuje vSechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
potiebnych technicko-méti¢skych praci, poptf. i na zakladé jim vyty¢enych vySkovych
bodii, os, a dale jejich zajisténi a udrzbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonceni
stavby.

Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pii zhotovovani dila podle této smlouvy
zavazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporucené projektem. Pro materialy,
pracovni postupy a konstrukce, pro n€z neexistuji zddné normy, plati platné vyhlasky a
ptedpisy vyrobce.

Obstarani nutnych zaborti prostranstvi mimo aredl Vysoké Skoly ekonomické v Praze,
docCasnych omezeni dopravnich znaceni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci
pfi stietu s provozem na vetfejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovnéz vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vetejnych ploch,
ploch ve vlastnictvi tetich osob a komunikaci.

Zhotovitel zajisti v pfipad¢ potieby ochranu nedokoncenych praci a vykonu a téZ mist
dotcenych provaddénim dila pfed veSkerymi pied veSkerymi vnéj§imi vlivy, tj. i
klimatickymi vlivy (napf. pred srdzkami a jinym pronikdnim vlhkosti, pfed uc¢inky vichfice
atd.). Naklady spojené s touto ¢innosti nebudou objednatelem zvlast' hrazeny a nese je
v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
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hygienickych a bezpecnostnich predpist s tim, Ze je povinen uhradit veskeré eventualni
Skody na zdravi a majetku vzniklé poruSenim téchto predpist.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ke skladovani materialu potfebného k provedeni dila a provadéni
ptipravnych stavebnich montdznich praci bude vyuzivat pouze prostory pfedem dohodnuté
s objednatelem.

Zhotovitel je povinen starat se na vlastni nadklady o nepfetrzité odstraiiovani necistot
zpusobenych jeho Cinnosti, likvidaci obalovych materidla a zbytkli material obecné.
V ptipadé necinnosti zhotovitele, 1 po pisemné vyzve€ objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v piipad¢ potieby nechat provést treti osobou, pticemz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za eventualni Skody, které zptisobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavatelii po celou dobu realizace dila a téz nese v plném rozsahu
nebezpeci jakychkoli dalSich Skod na dile az do doby protokolarniho ptfedani dila (.
konecné piejimky dila) a jeho ptevzeti bez vad a nedodélkl objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé zdznam o stavbé, ve kterém bude prabézné
zaznamenavan prub¢h provadéni dila, ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Zaznam o stavbé
musi byt na stavbé trvale pfistupny pro kontrolu objednatele. Pro sdéleni urgentnich
skutecnosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouZzivéan telefonicky styk,
potvrzeny e-mailovou zpravou nebo datovou zpravou odeslanou druhé smluvni strané.

Zhotovitel urci na zéklad¢ pfedchoziho projednéni s objednatelem osobu stavbyvedouciho
s tim, ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do zapisu o pfedani a pievzeti staveniste.
Ptipadna zmeéna stavbyvedouciho bude objednateli oznamena pisemné predem.

Objednatel bude provadét v ramci zhotoveni dila na stavbé technicky dozor (TDS)
prostfednictvim osoby ktomu povéfené objednatelem a osobn€, resp. osobami
opravnénymi objednatele zastupovat v rdmci kontrolnich dnti. Z kontrolnich dnii budou
pofizovany zépisy. Objednatel a téz TDS jsou opravnéni pofizovat po celou dobu
zhotovovani dila fotodokumentaci dokladajici pritbéh realizace dila, a to mimo jiné pii
kontrolnich dnech konanych podle ustanoveni odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Pokud zhotovitel pouzije ke splnéni Casti dila tieti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jeji zdkladni identifika¢ni tidaje a pfedat objednateli kopii platného
opravnéni pfislusSné osoby k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
,podzhotovitel). Zhotovitel se zavazuje ktomu, ze tfeti osoby, které by jako
podzhotovitel¢ zhotovovaly pfislusnou cast dila, budou pln¢ kvalifikované a budou
seznameny zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel
v plném rozsahu odpovida za plnéni veskerych povinnosti a fadné zhotoveni piislusné ¢asti
dila témito tfetimi osobami. Zhotovitel (i) neni opravnén v ramci smluvnich vztaht
s podzhotovitelem sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu nebo
jakékoli jeho casti ve smyslu ustanoveni § 2132 a nésl. zadkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl, tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl
vlastnické pravo dilu a jeho jednotlivym ¢astem vzdy za podminek uvedenych vyhradné
v této smlouvé, a to fadné a vcas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo objednatele k
dilu a jeho jednotlivym c¢astem nebylo jakkoli ruseno, a (ii) je povinen v ramci smluvnich
vztahl s podzhotovitelem chranit zajmy objednatele a pfedchazet vzniku piipadnych skod
na stran¢ objednatele, pii¢emz zhotovitel v pIlném rozsahu odpovida za ¢innost a jednani
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piislusného podzhotovitele, jako by pfislusSnou cast dila provadél, pfisluSnou Cinnost
vyvijel a jednal sam.

Zhotovitel se zavazuje pii provadeéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat provoz
v arealu Vysoké skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky, pfijimacich
zkousek, promoci apod. provadét prace, které by tyto ¢innosti narusovaly.

Zhotovitel odpovida v plné vysi za Skodu, kterou zpisobi pifi provadéni dila nebo
v souvislosti s tim objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu zpiisobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky poveéfenymi zhotovitelem
a subdodavateli, vykonavajicimi €innosti pii zhotoveni dila na zakladé této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a téz podle
platnych pravnich ptedpist a dalSich obecné zavaznych norem, zejména na zéklad¢ zdkona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakontl, ve znéni pozdéjsich
predpist, natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pii praci, ve znéni pozd¢jsich predpist, zakona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jSich predpist, zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalS§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozd¢jsich predpisii, zakona €. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist, a také vSech provadécich predpist, a
rovnez technickych norem vcetné norem doporucujicich. V ptipadé poruSeni téchto svych
povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptisobenou skodu s tim,
ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

Objednatel nabude vlastnické pravo k dilu, veskerym jeho ¢astem, soucastem a materialim
a téz k veskerym dalSim movitym vécem tvoticim dilo v okamziku jejich zabudovani ¢i
jiného umisténi v misté zhotoveni dila, pficemz nebezpeci Skody na zhotovované véci nese
zhotovitel od pfedani stavenisté az do doby piedani dila bez vad a nedod¢€lkt a jeho pievzeti
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze splni podminky stanovisek dotCenych organa a organizaci,
uvedenych v zaddvaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na
uzemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlené¢ informovat objednatele o vSech skutecnostech
rozhodnych pro poskytnuti a Cerpani dotace ze strany MSMT CR na thradu ¢asti celkové
ceny dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
pribézné informace a podklady pro pfipravu situa¢nich zprav uréenych pro MSMT CR
tykajicich se pfipravy a realizace vefejné zakazky vcetné€ informaci a podkladi tykajicich
se piipadnych odchylek od schvalenych parametrt dila a/nebo harmonogramu v radmci akce
a veskerou soucinnost pii prubézné a zavérecné kontrole dokladii a dodrzeni podminek
uziti dotace ze strany MSMT CR na thradu &asti celkové ceny dila a téZ pii piipravé
zavérecného vyhodnoceni akce ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly, ve smyslu § 2 pism. ¢) a
§ 13 zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetfejné spravé a o zmeéné nekterych
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zédkonli (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd¢jSich ptedpist, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych
z vetejnych vydaji nebo z vetfejné finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéteni
pfislusné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat objednateli potiebné
doklady, aby mohl objednatel v souvislosti se zhotovenim dila a vya¢tovanim ceny dila
podle této smlouvy zcela dodrzovat zakon ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpist, a vést analytickou evidenci vdzanou na akci. Splnéni této povinnosti
je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které¢ se budou pfipadné jako podzhotovitelé
(subdodavatelé) podilet se souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera pravni jednani k tomu, aby mél objednatel moznost
splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a ¢erpani
finan¢nich prostiedkii na uhradu ceny dila, a to podle zékona ¢. 563/1991 Sb., o G€etnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpisii, zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich ptedpist, zdkona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socidlni zabezpeceni a
piispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich piedpist, zédkona C.
592/1992 Sb., o pojistném na vetejné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjsich predpist,
zékona ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zmeén¢ nékterych zékont, ve
znéni pozdgjsich predpisii, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &. 645/2004 Sb.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové sluzb¢ a o zméné
nékterych zakoni, ve znéni pozdg&jsich predpisi, a vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské
republiky €. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby, ve znéni pozd¢jSich
ptedpisii, s tim, Ze je zhotovitel povinen umoznit piistup k veskeré dokumentaci, tykajici
se realizace dila, a to, mimo jiné, za c¢elem provadeéni kontrol vztahujicich se k ¢erpani
prostiedkil na tthradu celkové ceny dila a pfi provadéni jakychkoli dalSich kontrol podle
zékona €. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni ¥ad), ve znéni pozd¢&jsich predpist, a téz za
ucelem provadéni kontroly podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a o zméné nekterych zakont (zédkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsSich
ptedpisii, za podminek uvedenych v téchto zdkonech, a to zejména za ucelem provadeni
kontrol provadénych ze strany ptisluSnych organti a instituci podle pravnich predpist
Ceské republiky. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku
nasledujiciho po roce, ve kterém dojde k dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy, uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potfebné k fadnému
provedeni kontroly uziti finan¢nich prostfedkli na zaplaceni celkové ceny dila a
bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady
a pisemnosti objednateli.

Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku nésledujiciho po
roce, ve kterém dojde k dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této smlouvy,
a zéveérecného vyhodnoceni akce uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potiebné
k fadnému provedeni kontroly pouZiti finan¢nich prostfedkii na zaplaceni celkové ceny dila
a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto
doklady a pisemnosti objednateli.

Povinnosti uvedené v ustanoveni odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a
odstavce 31. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel, za ptedpokladu, Ze k tomu budou
splnény pozadavky kladené pravnimi ptedpisy, povinen splnit a piislusné listiny,
dokumenty a tdaje poskytnout i v pfipadé, Ze jejich obsah podléha ochrané¢ podle
zvlastnich pravnich ptedpist (napft. jako obchodni tajemstvi ¢i utajované skutecnosti).
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Nazev akce ,,Uprava prostor (OP JAK - Ph.D. Infra) — stavebni prace” a registraéni ¢islo
projektu: CZ.02.01.01/00/22 012/0007109 budou uzivany piti veskerych jednanich
objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na veskerych listinach vyhotovenych
v ramci plnéni dila a pravnich vztahli objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze u néj neni a nebude vykonavana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich
piedpist, zejména, zZe vesSkera zavisla prace vykondvana fyzickymi osobami u n¢j je a bude
konana v zdkladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téZ prohlaSuje, ze pokud
prislusnou praci na zaklad¢ vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym
povolenim k zaméstnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
ucelem zaméstnani ve zvlastnich ptipadech (tzv. zelend karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho ptedpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téz ze, pokud je to podle zvlastniho
predpisu vyzadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na
zaklad¢ vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na uzemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohlageni uvedena v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skute¢nosti po celou dobu trvani této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) zpracovani nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni se nepodilel zadny
zaméstnanec objednatele ¢i Clen realiza¢niho tymu projektu ¢i osoba, kterd se na
zéklad¢ smluvniho vztahu podilela na ptipravé nebo zadani v zadavacim fizeni,

b) nabidka zhotovitele nebyla zpracovana ve sdruzeni zhotovitele a osoby, kterd je
zaméestnancem objednatele €i Clenem realiza¢niho tymu ¢i osobou, kterd se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na piipravé nebo zadani v predmétném
zadavacim fizeni,

a

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v ramci zakazky neni zaméstnanec objednatele,
¢len realiza¢niho tymu ¢i osoba, kterd se na zédkladé smluvniho vztahu podilela na
piipravé nebo zadani v zadavacim fizeni.

Clanek VIIL
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila bez
vad a nedodé¢lkti branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté provedeni dila
a prevzetim dila bez vad a nedod¢lkli branicich plnohodnotnému uzivani dila ze strany
objednatele a téz provedenim Uspésné zkousky funkcnosti dila a zaSkoleni zaméstnanct
objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo. Po dokonceni dila se zhotovitel zavazuje
objednatele pisemn¢ vyzvat k prevzeti dila.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonéené dilo pievzit. Radnym
dokoncenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkli — ovétuje se za ucasti zastupce
objednatele a TDS prohlidkou na misté provedeni dila vetné provéfeni funkEnosti
dila,
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a

b) predani kompletni pozadované dokumentace — ovétuje se kontrolou rozsahu a
obsahu pfedavané dokumentace.

3. Ptredani a pfevzeti dila musi pfedchazet technické dil¢i piejimky, ¢imz se rozumi technické
kontroly dila vCetné elektrotechnickych a elektronickych zatizeni.

4. Nebezpec¢i Skody na zhotovovaném dile piechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o piedani a ptevzeti celého dila bez vad a nedodélkti branicich plnohodnotnému
uzivani dila podle ustanoveni tohoto clanku smlouvy opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Do té doby nese veSkeré nebezpeci Skody na dile v plném rozsahu
zhotovitel. Zhotovitel vSak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny za veskeré Skody
nebo poskozeni zplisobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po piedani
a prevzeti dila. Zhotovitel bude t¢Z odpovidat za veskeré Skody nebo poskozeni, které se
objevi po pfedani a pievzeti dila, které¢ vzniknou v disledku piedchozich Cinnosti, za néz
byl zhotovitel odpovédny, a za ptipadné Skody vzniklé pii odstraniovani drobnych vad a
nedodélkt dila.

5. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, vSechny
prostory, které uzival pii provadéni dila, a vSechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
10 (slovy: deseti) dni ode dne protokolarniho ptfevzeti dila objednatelem a vyklizené
stavenisté a ptislusné prostory protokolarné pieda objednateli.

6. K predani a ptevzeti dokonceného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnii piedem. K vyzveé zhotovitele k pfedani a pievzeti dila piilozi
zhotovitel:

a) dokumentaci skutecného provedeni dila podle ustanoveni Clanku II., odst. 4. této
smlouvy, a to ve sjednaném poctu vyhotovent,

b) original zdznamu o stavb¢, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

c) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zdvaznymi normami €1 vyrobci jednotlivych materialii nebo zatizeni, které
jsou soucasti dila, a to zejména vychozi revize vSech elektroinstalaci, prohlaseni o
shodé¢, zkuSebni protokoly a certifikaty, zaru¢ni listy, ndvody a manudly, atesty,
protokoly o provedenych méfenich a ptisluSnd povoleni a pfislusné souhlasy,
nezbytné k provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadienich vSech dotCenych
organll a organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti
zadavaci dokumentace, vCetné zaméreni,

to vSe v originale a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s originalem dokumentu, stim, ze ktémto dokladiim bude pfilozen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatieny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti,

anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pievzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pficemz vSechny tyto doklady budou v takovém piipadé predany
objednateli nejpozdéji pti protokoldrnim ptredani a prevzeti dila v origindle a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s origindlem
dokumentu, s tim, ze k témto dokladim bude pfiloZen seznam, obsahujici jejich
vycet, opatieny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.
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Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli predani dila do 5 (slovy: péti) pracovnich dnt
ode dne, ve kterém bude doruceno pisemné oznameni zhotovitele, ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k predani.

Objednatel je povinen zahajit fizeni o pfedani a prevzeti dila pouze v pifipadé, Ze mu
zhotovitel pieda v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy vSechny
pozadované doklady a prohlaseni, ze zhotovené dilo je bez vad a nedodé¢lki.

Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahdjeni fizeni o pfedani a prevzeti
dila v ptipadé, Ze zjisti skutecnosti, které zahajeni predani a prevzeti dila brani. Objednatel
je povinen tyto skuteCnosti pisemné sdé€lit zhotoviteli nejpozdeji do dne, ktery
bezprostiedné piedchdzi nejzazSimu terminu pro predéani a prevzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Predani dila se uskute¢ni na zéklad¢ predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v ptipad¢, Ze dilo nebude vykazovat vady
a/nebo nedodélky branici plnohodnotnému uzivani dila, stvrzeno, Ze zhotovitel predava
vysledek dila v faddném stavu, bez vad a nedodélkti branicich plnohodnotnému uzivani dila.
Drobné vady a nedodé@lky, které nebrani fadnému a bezpecnému uzivani dila jednotlivé i v
celém souhrnu a které zhotovitel pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém terminu
fadnym zplisobem odstranit, nejsou divodem k odmitnuti pfevzeti dila. Soupis drobnych
vad a nedodélkll s uvedenim terminii odstranéni téchto nedostatkii bude soucasti nebo
ptilohou pfedavaciho protokolu. V piipad€, Ze nebude v protokolu mezi objednatelem
pisemné dohodnuta jina lhiita pro odstranéni pfisluSné vady ¢i nedodélku, je zhotovitel
povinen odstranit vady a nedod¢lky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode dne podpisu
piedavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad rdmec drobnych vad a nedod¢lk,
které brani uzivani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je divodem k odmitnuti
pievzeti vysledku dila objednatelem a je povazovano za podstatné poruseni smlouvy.

Objednatel a zhotovitel sepisi a podepisi téz protokol o provedeni zkousky funkénosti dila
a zaSkoleni zaméstnance objednatele pro obsluhu zatizeni tvoficich dilo podle ustanoveni
odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

Clanek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a v€asné provedeni dila a za to, ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle
ustanoveni § 2619 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist,
ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nésl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik, ve znéni
pozd¢jsich predpisi, ode dne podpisu predavaciho protokolu o ptfedani a prevzeti dila bez
vad a nedod¢€lkt branicich plnohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni ¢lanku VIII. této
smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele a odstranéni vSech drobnych vad
a nedod¢lka dila zaruku na provedené dilo, a to na bezvadnost a jakost dila, v rozsahu 36
(slovy: tficetSest) mésict.

Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokdze, ze byly zplisobeny vylucné z
téchto davodu:

a) zasahem tfeti osoby,
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b) neodbornym provozovanim dila,

¢) vadou projektu, kterou nemohl sdm vcas zjistit a upozornit na ni objednatele pti
realizaci,

d) zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v pribéhu stavby, na kterych objednatel trval i
ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava z odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-li objednatelem pozadovéan jiny zptisob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na své
naklady a nebezpeci vSechny vady dila, které budou objednatelem zjistény béhem zaru¢ni
doby, bez ohledu na to, zda ptjde o vady zptisobené vadami materialu anebo o vady vzniklé
v disledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaru¢ni doby. Za fadn¢ uplatnénou se
poklada reklamace uplatnéna pisemné doporu¢enym dopisem nebo datovou zpravou nebo
e-mailovou zpravou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zplisobem oznacit
a uvest, jak se projevuje a piipadné t€z jakym zptisobem ji pozaduje odstranit. Na zaklade
pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu prohlidku
reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 24 (slovy:
dvacetictyt) hodin od pfijeti pisemné reklamace objednatele a v témze terminu je povinen
zahajit prace na odstranéni vady. Kone¢ny termin odstranéni vad reklamovanych
objednatelem bude stanoven po vzajemné dohodé s objednatelem v zapisu o projednani
reklamace s tim, Ze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je
zhotovitel povinen odstranit pfisluSnou vadu nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnti ode dne
jejiho uplatnéni objednatelem. Vady, z jejichz diivodu mlze vzniknout Skoda, a/nebo které
bréni, a to 1 ¢astecné, uzivani dila, je zhotovitel povinen fesit reklamaci bezodkladné tak,
aby dilo mohlo byt plnohodnotné a bezpecné uzivano nejpozdeji do 3 (slovy: tif)
pracovnich dnil ode dne uplatnéni vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze do 3 (slovy: ti)
dnii od uplatnéni reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude trvat odstranéni
vady, pfislusného vyrobku, za vyrobek, u které se vyskytne vada, totozny ndhradni vyrobek
a pokud takovy néhradni vyrobek nebude mozné poskytnout, tak nahradni vyrobek, ktery
bude mit kvalitu a vlastnosti nejméné takové, jako byla pred vyskytem vad kvalita a
vlastnosti u vyrobku, u n¢hoz se vyskytly vady. Objednatel vrati ndhradni vyrobek zpét
zhotoviteli po uplném odstranéni vady pfislusného vyrobku a protokoldrnim ptevzeti
vyrobku s odstranénou vadou.

5. O dobu vyfizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukonceni opravy a prevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaruéni doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pii vyméné
reklamované ¢asti dila za novou ¢ast dila, po¢ina béZzet okamzikem protokolarniho pfedani
vymeénéné ¢asti dila ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zaru¢ni doba.

6. 'V pfipad¢, Ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadat o odstranéni této vady dila bez ptedchoziho upozornéni zhotovitele na tuto
skutecnost tieti osobu s tim, Ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na néklady zhotovitele.
Tim nebude dotCena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespon 24 (slovy: dvacetétyii) hodiny predem
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ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady a
terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, ze za vadu v dob¢ zarucni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

1.V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s dokoncenim dila v terminu podle ¢lanku III., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pii prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do fadného stavu
uvedeného staveni$té a vSech prostor, které uzival pfi zhotovovani dila v terminu podle
¢lanku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast' za
kazdé jednotlivé poruseni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& (slovy: tfitisice
korun ceskych) za kazdy zapocCaty den prodleni zhotovitele se splnénim ptislusné
povinnosti.

2. 'V ptipadé, ze zhotovitel porusi sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
(slovy: dvatisice korun cCeskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou cast dila na
vlastni ndklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

3. 'V ptipad¢, ze zhotovitel porusi svilj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
(slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni jeho povinnosti.

4. 'V ptipad¢, ze zhotovitel porusi svlij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 13.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
(slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocCaty den trvani poruseni jeho povinnosti.

5. 'V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIIL.,
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruseni svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfitisice korun ¢eskych).

6. 'V pfipad¢, ze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku
VIIL, odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruSeni
jeho povinnosti.

7. 'V ptipad¢, ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni clanku VII.,
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruSeni svého zdvazku smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych).

8. 'V pfipad¢, ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIL, odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy ptipad poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych). Pokud vznikne objednateli v disledku
umoznéni nelegalni prace ze strany zhotovitele §koda, je zhotovitel povinen tuto Skodu
objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdé€ji do 1 (slovy: jednoho) tydne ode dne, ve
kterém mu bude dorucena pisemna vyzva objednatele k nahradé skody.
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V piipad¢, Ze se ukaze, ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIL, odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji povinnost
uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy jednotlivy ptipad poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych).

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélkt dila podle
ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za kazdou jednotlivou
vadu ¢i za kazdy jednotlivy nedodé€lek a za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadfi-li se k reklamované vadé
nebo nenastoupi-li k provedeni zaruc¢ni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad, z jejichz divodu mize vzniknout Skoda, a/nebo u vad branicich,
a to 1 Castecné, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun
Ceskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun
ceskych), a to vzdy za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfitisice
korun ¢eskych) za kazdy den prodleni s pfedanim zhotovené ¢asti dila pii odstoupeni od
smlouvy podle ustanoveni ¢lanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

V pfipad¢, Ze zhotovitel porusi sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku 1., odst. 8. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
(slovy: dvatisice korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je objednatel opravnén, nikoliv vSak povinen, si na staveniSté zajistit
vlastni pfistup, stim ze veskeré¢ Skody které v této souvislosti nastanou, jdou k tizi
zhotovitele.

Sjednanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nadhradu Skody s tim, Ze se
vysSe nahrady Skody o vysi sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesnizuje.

Prekazka v provadéni praci zplisobena objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nadhradu Skody pouze v piipadé, Ze tato piekdzka je zplsobena poruSenim
povinnosti objednatele a trva neptetrzité déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnti ode dne,
ve kterém bude objednateli dorucena pisemnd vyzva zhotovitele k umoznéni pokracovani
ve zhotovovani dila. V ptipadé prekroceni této lhlity je zhotovitel opravnén na objednateli
pozadovat nahradu skute¢né vzniklé a prokézané Skody, nikoliv v§ak ndhradu uslého zisku,
to vSe s tim, Ze maximalni vySe nadhrady Skody ¢ini 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun
¢eskych) a zhotovitel se naroku na nahradu skody tuto ¢astku ptesahujici v plném rozsahu
vyslovné vzdava.

Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna stran¢ opravnéné na zakladé pisemné
vyzvy opravnéné strany dorucené povinné strané nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda, kterou 1ze vymahat samostatné. Pti
prodleni s placenim sankci mlze strana opravnéna tctovat strané povinné urok z prodleni
ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené ¢astky ptislusné sankce ro¢n¢. Sankce i
zpusobena Skoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnit ode dne doruceni pisemné vyzvy k
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jejich zaplaceni povinné smluvni strané.

Jednotlivé sankce sjednané v této smlouve uvadéné nejsou ve vzédjemném rozporu a jakkoli
na sob¢ vazané s tim, ze mohou byt uplatnény soub&zné i samostatne.

Clanek XI.
Jednoduchy zaznam o stavbé

Zhotovitel je povinen vést v rdmci zhotoveni dila podle zédkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozd¢jSich piedpisi, jednoduchy zaznam o stavbé (dale a téz shora jen
»zaznam o stavbé*) slouzici jako doklad o pribehu provadéni dila s tim, Ze zdznam o
stavbé musi vykazovat veskeré nélezitosti stanovené pravnimi ptedpisy, pfi¢emz zhotovitel
je povinen do zaznamu o stavbé zapisovat veSkeré podstatné skuteCnosti tykajici se
zhotoveni dila, a to vZzdy v den vzniku piislusné skutec¢nosti, to vSe s tim, ze zhotovitel je
pfi vedeni zdznamu o stavbé povinen plnit zaroven i povinnosti obsaZzené v ustanoveni
tohoto Clanku smlouvy. Zaznam o stavbé zhotovitel povede od pisemného pievzeti
stavenisSt¢ od objednatele. Do zdznamu o stavbé se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy, zejména tidaje o asovém postupu praci, o jakosti dila a zdivodnénych
odchylkach provéadénych praci od projektové dokumentace.

Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a jména jejich povefenych pracovniki na stavbé a veskeré zmény takovych
udajt, urceni osoby povétené za zhotovitele provadét zapisy do zaznamu o stavbé,
identifikacni udaje stavby podle projektové dokumentace, piehled veskerych smluv
tykajicich se dila v¢etné vSech jejich zmén a doplikli, seznam dokladd a spravnich
rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliki a prehled
zkousek a komplexnich vyzkouseni.

Denni zaznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy se shodné ocisluji s listy
pevnymi. Denni zaznamy citelné zapisuje a podepisuje povéreny pracovnik zhotovitele,
poptipad¢ jeho zéstupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skutecnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pti dennich zdznamech nesmi byt vynechana
volnad mista. Mimo povéfen¢ho pracovnika zhotovitele je opravnén provadét potiebné
zdznamy v zaznamu o stavbé TDS a pracovnik povefeny projektantem vykonem
autorského dozoru.

Urceni osob opravnénych podepisovat za smluvni strany zapisy v zdznamu o stavbé bude
uvedeno obéma smluvnimi stranami zapisem v tvodnim listu zaznamu o stavbe¢.

V piipadé, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, pfipoji
k zaznamu do 3 (slovy: tii) pracovnich dni svoje vyjadieni. V opacném piipad¢ se ma za
to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel je povinen ulozit pripis zdznamu o stavbé oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniceni zdznamu o stavbé. Zhotovitel je povinen zaznam
o stavb¢ chranit pfed odcizenim, jinou ztratou a poSkozenim. Zaznam o stavbé musi byt
kdykoli k dispozici objednateli.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy v zadznamu o stavbé, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tif) pracovnich dni od okamziku
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jejich potizeni, v ptipadé mimotadné situace (havarie) ithned. V piipad¢ nepfitomnosti
opravnéné osoby objednatele na stavbé, doruci zhotovitel text zapisu objednateli osobné
nebo doporucené postou na adresu sidla objednatele nebo datovou zpravou odeslanou do
datové schranky objednatele a lhita 3 (slovy: tfi) pracovnich dnli zac¢ne plynout od
doruceni textu zapisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném
terminu, znamena to, Ze druh4 strana se zapisem souhlasi.

Clinek XIL
Technicky dozor stavebnika

1. Objednatel mize kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osobé povéirené vykonem technického dozoru objednatele, jako stavebnika
(déle a téz shora jen ,,TDS*) podle zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpist, a takovou delegaci pravomoci muze také kdykoliv zrusit. TDS je
opravnén, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, ze musi takovy krok
s objednatelem pfedem projednat, ke vS§em pravnim jednanim, kterd je objednatel opravnén
¢init na zaklad¢ této smlouvy, a to s vyjimkou takovych pravnich jednénich, na jejichz
zaklade by doslo ke zménam vyse celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli zavazka
objednateli.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povéfené vykonem
technického dozoru (TDS), mize se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

3. TDS neni opravnén zasahovat do provadéni dila. TDS je vSak opravnén dat pokyn k
pteruseni provedeni dila zejména pokud:

a) je ohroZena bezpecnost provadéného dila,
nebo

b) je ohroZeno zdravi nebo zivot osob podilejicich se na provedeni dila, ptipadné
jinych osob,
nebo

¢) hrozi nebezpeci vzniku skody.

4. Na nedostatky zjisténé v pribc¢hu provedeni dila upozorni TDS zapisem ve stavebnim
deniku a nedostatky budou projednany v rdmci nejblizsiho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané TDS budou v pisemné formée s tou vyjimkou, ze TDS mtiZe byt v nutném
pfipadé nucen vydat pokyny Ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

6. TDS ma neomezenou pravomoc vznaset namitky a pozadovat na zhotoviteli, aby odstranil
okamzit¢ z €asti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se podle
nazoru TDS nechova tadné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti,
nebo jehoZ pfitomnost je z jinych divodd podle nazoru TDS nezadouci. Osoba takto
oznacena nesmi byt pfipusSténa k ucasti na provadéni dila bez souhlasu TDS. Jakékoliv
osoba vyloucend z ucasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v co
nejkratSim terminu.
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Clanek XIII
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

1. Objednatele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotliveé zastupovat:

Ing. Tomas Horsky, tel. +420224095344, e-mail: horskyt@vse.cz,
a
Veronika Vernerova, tel. +420224095721, e-mail: veronika.vernerova@vse.cz,

ktefi jsou téz kontaktnimi osobami objednatele pii jednéni objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou v ramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni jednotlive
zastupovat:

, tel. +420 , e-mail: ,

, tel. +420 , e-mail: ,

kteti jsou téz kontaktnimi osobami zhotovitele pii jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

Clanek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v ptipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
ptipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim jednotlivych povinnosti podle této
smlouvy oproti harmonogramu realizace dila, ktery je soucésti smluvniho vztahu
podle této smlouvy, o vice nez 10 (slovy: deset) dni,

b) zhotovitel opakované porusi jakykoli svij zavazek i jakoukoli povinnost uvedené
v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy,

c) zhotovitel porusi jakykoli svlij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst.
31. této smlouvy,

d) Ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VIIL.,
odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy,

e) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti,

f) bude rozhodnuto o zrusSeni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisil,
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g) zhotovitel se ocitne v ipadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi,

h) zdavodi, které nebudou na stran¢ objednatele, nebude mozné fadné a vc€as splnit
pfedmét této smlouvy,

1)  zhotovitel pierusi prace na zhotovovani dila po dobu delsi nez 3 (slovy: tii) pracovni
dny,

j)  zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dal$i obecné zédvazné
pfedpisy a normy.

3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel pfijme v takovém piipadé ¢astecné
plnéni, je povinen zhotoviteli zaplatit na zakladé zapisu, ktery bude k tomu ucelu pofizen,
piiméfenou ¢ast z ceny dila piipadajici na zhotovenou Cast dila. Konkrétni financni ¢astku
(pfimé&fenou ¢ast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zdkladé faktury — danového
dokladu vystavené zhotovitelem se lhiitou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku VI., odst. 1.
této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — dannového dokladu a pro vznik naroku na
zaplaceni ptisluSné ptfimétené casti z celkové ceny dila je podpis zapisu o piedani a pievzeti
zhotovené ¢asti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Povinnost objednatele
uhradit zhotoviteli pfislusnou platbu z ceny dila za zhotovenou ¢ast dila se nevztahuje na
plnéni s takovymi vadami, které by branily naslednému faddnému uzivani zhotovené ¢asti
dila. Zapis o predani a pievzeti zhotovené Casti dila z ditvodu odstoupeni od této smlouvy
bude poftizen a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a zhotovena ¢ast dila
bude zhotovitelem ptedana objednateli do 10 (slovy: deseti) dnli ode dne odstoupeni od
smlouvy. Nezbytnou soucésti tohoto zapisu bude uvedeni ptipadnych drobnych vad a
nedod¢lkt, které nebrani fadnému uzivani prevzaté, zhotovené Casti dila, zptisob a lhiita
jejich odstranéni s tim, ze v zapisu bude uvedeno téz financni ohodnoceni kvalitné
zhotovené casti dila, vCetn¢ dohody smluvnich stran o vysi a zplsobu finan¢niho
vyrovnani.

4. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak,
na vylouceni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozd¢jSich piedpist, tj. na tom, ze marné uplynuti dodatecné lhity k plnéni,
poskytnuté s tim, ze tato lhita jiz nebude prodlouzena, nemd za nésledek automatické
odstoupeni od této smlouvy.

5. 'V piipad¢ odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finan¢ni vypotradani ve vysi
100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun ¢eskych).

6. V pripad¢ odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy prechazi nebezpeci skody
na dosud provedené a objednatelem protokolarné pievzaté Casti dila na objednatele dnem
podpisu zépisu o prevzeti realizované ¢asti dila.

Clanek XV.
Dorucovani
1. Veskerd ozndmeni vyplyvajici ztéto smlouvy a listiny doru¢ované mezi smluvnimi
stranami budou prfedany osobné oproti podpisu, potvrzujicimu jejich pfedani, nebo zaslany
doporucené postou na adresu sidla adresata nebo odeslany datovou zpravou do datové
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schranky adresata. Pisemnost odesland doporuc¢ené posStou se povazuje za dorucenou, i
kdyz se adresat o ulozeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) pracovnim dnem ode dne, kdy
byla ulozena na posté. To plati i v ptfipad¢€, Ze nebyla doru¢ena na zmeénénou adresu sidla,
pokud pfislusna smluvni strana zménu adresy druhé smluvni stran¢ neozndmi. Pisemnost
se povazuje za dorucenou i v piipadé, ze adresat odepie pisemnost pfijmout, a to dnem
odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

Clinek XVL
Zavéretna ujednani
1. Zmény zavazkl podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222
zakona o zadavani vetejnych zakazek.

2. Kromé¢ jinych diavodil pred¢asného ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto
smlouvu ukon¢it navic i za podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zékona o zadavani
vefejnych zakazek.

3. Smluvni strany se zavazuji k tomu, ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zakladé
této smlouvy a realizace dila budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37
zakona o zadavani vetejnych zakazek véetné souvisejicich provadécich piedpisi.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy ze smlouvy vyplyvajici 1 vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich piedpist.

5. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipad¢ se smluvni strany
dohodly, ze bez zbytecného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosdhlo v maximalni mozné mitfe dovolené
pravnimi ptedpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym
ustanovenim.

6. Ob¢ smluvni strany jsou zprosStény v piiméfeném rozsahu smluvnich zavazkl, pokud
plnéni brani ,,vys§i moc* (napt. Zivelna pohroma, véle¢ny konflikt na tzemi Ceské
republiky). V takovém piipadé je mozné prace na zdkladé¢ pisemného oznameni
doruceného druhé smluvni strané¢ na dobu nezbytné nutnou pozastavit. Za vyssi moc se
nepovazuji disledky ptipadnych omezeni a opatieni uplatiiovanych ve spojitosti s Sifenim
koronaviru SARS-2-COV a onemocnéni COVID-19.

7. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. osobami
opravnénymi smluvni strany zastupovat a Gc¢innosti dnem uvefejnéni v Registru smluv.
Nebude-li smlouva podepsdna obéma smluvnimi stranami téhoz dne, stava se platnou a
ucinnou dnem podpisu pozdéjsiho.

8. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

9. Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem fadné a peclivé
ptecetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné viile, urcité, vazné a srozumitelné,
nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho ptipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své vlastnoru¢ni podpisy.
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Vv dne Vv dne
Objednatel: Zhotovitel:

Vysoka $kola ekonomicka v Praze
Ing. Tomas Zouhar, kvestor
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