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SEZNAM PODKLADŮ A NOREM (v posledních platných zněních včetně změn a dodatků): 
 

• ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

• ČSN EN 1991–1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 1 – Zásady navrhování 

• ČSN EN 1991–2–1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 2-1 – Zatížení konstrukcí 

• ČSN 73 0035:  Zatížení stavebních konstrukcí, z roku 1986 

• ČSN EN 206 – 1 (73 2403): Beton část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• ČSN EN 1992-1-1 (73 1201): Navrhování betonových konstrukcí 

• ČSN 73 1201: Navrhování betonových konstrukcí, z roku 1986 

• ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

• ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 

• ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 

• ČSN EN 1997-1-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 

• Zakládání staveb ČSN 73 1001 (731001). Základová půda pod plošnými základy 
 

1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE 

 
Předmětem předběžného posouzení je návrh tendrové dokumentace pro stanovení ceny za provedení 
pažení stavební jámy pro centrum archivních a depozitních služeb v rámci areálu VŠE v Praze – stanovení 
ceny může být požadováno vícefázově – více a podrobněji v závěru toho dokumentu. 
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Nově navrhovaný objekt – pohled a skrytý příčný řez (schéma) 

 

 
 
 

Nově navrhovaný objekt – typický půdorys (schéma) 
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Předběžné výsledky geologického průzkumu: 
 

Pracovní výsledky IGP archiv VŠE, Praha 3 - Žižkov 

 

1.1 Sonda JV-1                 235,50 m n.m. 

ČSN EN 

14688-1 

ČSN 

73 6133 

2 ČSN 

73 6133 

0,00-3,35 Navážka – 0,50 hlína hnědá, jílovitopís-čitá, 

plastická, konzistence tuhá k pevné 

              - 1,00 jíl béžový, se střípky a úlomky, 

konzistence pevná 

             - 1,25 písek světle hnědý, slabě 

zahliněný 

             - 1,50 jíl prachovitý, s úlomky a střípky 

černé břidlice 

             - 1,70 kamenivo 16/32 

             - 4,60 černošedý prachovitý jíl 

s množstvím střípků a úlomků břid-lice 

(výkopek z místní břidlice) 

 

 

 

 

 

 

3,35-3,75 Hlína jílovitá, hnědobéžová, středně plastická, 

s úlomky břidlice, kon-zistence pevná 

 

siCl 

 

F6 

 

I.tř. 

3,75-9,25 Břidlice hnědá až hnědošedá, prachovitá, 

zvětralá, střepovitoúlomkovitě roz-

padavá, úlomky v ruce lámatelné až 

kladívkem lehce drtitelné 

 

 

 

 

R5 

 

 

I.tř. 

9,25-9,80 Břidlice zvětralá, hnědošedá až tmavě šedá, 

úlomkovitě rozpadavá, úlomky lehce 

kladívkem drtitelné 

 

 

 

R5 

 

I.tř. 

9,80-

16,00 

Břidlice černá, jílovitá, nevýrazně břid-ličnatá, 

s nerovnými vrstevními plochami, 

rozpukaná,  nepravidelně kusovitě 

rozpadavá, nepravidelně zpevněná, 

střídání poloh pevných (jen kladívkem 

rozbitelných) s prolohami v ruce 

drtitelnými  

 

 

 

 

 

R5-R4 

 

 

 

I.-II.tř. 

 

                  Podzemní voda – slabý průsak v hl. 9,80m 

                                         - ustálená po 24 hod. v hl. 7,80m 
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2.1 Sonda JV-2                 234,80 m n.m. 

ČSN EN 

14688-1 

ČSN 

73 6133 

3 ČSN 

73 6133 

0,00-4,60 Navážka – 0,80 hlína hnědá, jílovitopís-čitá, 

plastická, konzistence tuhá k pevné 

              - 1,00 zahliněná stavební suť (ku-sy 

cihel, rozložená malta) 

             - 4,60 černošedý prachovitý jíl 

s množstvím střípků a úlomků břid-lice 

(výkopek z místní břidlice) 

 

 

 

 

 

 

4,60-5,20 Jíl prachovitý, hnědošedý, s množstvím zrnek 

rozložené břidlice a nepravi-delnou 

příměsí jemnozrnného pís-ku, slabě 

plastický, konzistence pevná 

 

 

sasiCl 

 

 

F4 

 

 

I.tř. 

5,20-6,40 Písek světle hnědý až béžový, jemnozrnný až 

střednozrnný, stejnozrnný, slabě až 

středně zahliněný (zahliněnost 10-20%), 

neplastický, rozpadavý 

 

siSa 

 

S3-S4 

 

I.tř. 

6,40-9,00 Břidlice silně zvětralá až rozložená, žluto-

hnědá, jílovitá, tence laminovaná 

(lupenitá), střípkovito-střepovitě 

rozpadavá, s rezavými povlaky na 

povrchu, střípky v ruce drobitelné až jen 

lámatelné 

 

 

 

 

 

R6 

 

 

 

I.tř. 

9,00-

11,00 

Břidlice šedá, prachovitá, zvětralá, silně 

laminovaná, střepovitě rozpadavá, na 

vrstevních plochách lokálně re-zavé 

povlaky, střepy jen kladívkem 

rozbitelné, kolem puklin silně vlhká 

 

 

 

 

R5-R4 

 

 

I. tř. 

11,00-

11,50 

Břidlice tmavě šedá, zvětralá, silně lami-

novaná, střepovitě rozpadavá, na 

vrstevních plochách lokálně rezavé 

povlaky, střepy obtížně lámatelné až jen 

kladívkem rozbitelné 

 

 

 

 

R4-R5 

 

 

I.tř. 

11,50-

16,00 

Břidlice černá, jílovitá, nevýrazně břid-ličnatá, 

s nerovnými vrstevními plochami, 

rozpukaná,  nepravidelně kusovitě 

rozpadavá, střídání poloh jen kladívkem 

rozbitelných s vlož-kami lehce 

drtitelnými 

 

 

 

 

 

R5-R4 

 

 

I.-II.tř. 
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                  Podzemní voda – zvýšená vlhkost v hl. 11,0-11,50m,  

                                         -  po odvrtání sonda bez vody, jen mokvala stěna vrtu 

                                                         po 24 hod. v hl. 11,90m  

                                          - ustálená po 48 hod. v hl. 10,05m 

                                                                                

 
 

 

3.1 Sonda JV-3                 226,20 m n.m. 

ČSN EN 

14688-1 

ČSN 

73 6133 

4 ČSN 

73 6133 

0,00-2,95 Navážka – hnědošedý, prachovitý jíl se zrnky, 

střípky a úlomky břidlice, ojediněle 

úlomky cihel 

 

grsiCl 

 

F2Y 

 

I.tř. 

 

2,95-4,00 Břidlice černá, jílovitá, břidličnatá, tence až silně 

laminovaná, rozpukaná, nepravidelně 

úlomkovitě rozpa-davá, střídání poloh 

jen kladívkem rozbitelných s vložkami 

lehce drtitelnými 

 

 

 

 

 

R5-R4 

 

 

I.tř. 

 

                  Podzemní voda – zvýšená vlhkost na puklinách od hl. cca 3,50m 

                                            - ustálená v hl. 3,65m 

                                                                                

 
 

V prostoru plánované výstavby byly zastiženy tyto základní geotechnické typy: 
 
Typ 1: Navážka – tvořená převážně výkopkem z místní zvětralé a navětralé, černošedé břidlice, při rozpojování 

částečně prachovitě podrcená, lokálně s příměsí stavebního odpadu (obsah 
nevýznamný), středně ulehlá – charakteru prachovitého jílu se střípky břidlice – dle  ČSN 
EN ISO 14689-1 typu grsiCl, dle ČSN 73 6133 třídy F6-F4.  

 
Typ 2: Písek nepravidelně zahliněný, hnědý, jemnozrnný až střednozrnný, vrstevnatý, zahliněnost 10-20%, 

neplastický, sypký až stmelený, ulehlý – typu siSa,  třídy S3-S4. 
 
Typ 3: Hlína jílovitá, hnědobéžová, středně plastická, konzistence pevná – typu siCl, tř. F6. 
 
Typ 4: Břidlice jílovitá, rozložená až silně zvětralá, lupenitě rozpadavá, střípky zcela jílovitě rozložené – 

charakteru pevného jílu, lupenitého jílu – tř. R6-F6. 
 
Typ 5: Břidlice prachovitá, šedohnědá, zvětralá rozpukaná, úlomkovitě rozpadavá, úlomky v ruce lámatelné 

až jen kladívkem rozbitelné – tř. R5-R4 
 
Typ 6: Břidlice jílovitá, černošedá, jemně slídnatá, slabě zpevněná, tence vrstevnatá, rozpukaná, destičkovitě 

rozpadavá, střídavě v ruce lámatelná až jen kladívkem rozbitelná – tř. R5-R4. 
 

Pro geotechnickou charakteristiku zastižených typů horninových vrstev doporučujeme použít hodnot podle 
ČSN 73 1001: 
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kN.m-1      

Edef 

MPa 

cu 

kPa 

u 

o 

R 

kPa 

Typ 1  0,38 19,0 4,0 25 5 100 

Typ 2 0,30 18,0 10,0 2 25 200 

Typ 3 0,40 21,0 9,0 60 8 200 

Typ 4 0,40 21,5 12,0 30 10 200 

Typ 5 0,25 22,0 50,0 50 23 300 

Typ 6 0,30 23,0 60,0 60 28 350 

 
 

 
Předběžný návrh pažení výkopu - KOTVY  
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NÁVRH PAŽENÍ VÝKOPU POMOCÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ PROMÍTNUTÝ DO SITUACE S UMÍSTĚNÍM 
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU: 
 

 

SCHÉMA PŮDORYSU 1.PP STÁVAJÍCÍHO DEMOLOVANÉHO OBJEKTU 
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SCHÉMATICKÉ ŘEZY STÁVAJÍCÍHO DEMOLOVANÉHO OBJEKTU 
 

 

 

• PRO PAŽENÍ JÁMY JSOU NAVRŽENY PROFILY HEB 260, OCEL S355, HLOUBKA VETKNUTÍ POD 
ÚROVEŇ VÝKOPU 3m. 

• PAŽENÍ JE ZAJIŠTĚNO POMOCÍ KOTEV S PŘEVÁZKAMI VE 4 ETÁŽÍCH – SHORA POMOCÍ 2x 
UPN220, 2xUPN260, 2xUPN260 A 2xUPN300 

• KOTVENÍ JE UVAŽOVÁNO VE VZDÁLENOSTECH 3m  

• VÝDŘEVA – FOŠNY/TRÁMKY DŘEVO C24 TL. 80mm 

• PRO KOTVENÍ JSOU NAVRŽENY PRAMENCOVÉ KOTVY, KAŽDÝ PRAMENEC JE NA ÚNOSNOST 
140 kN. PODLE ZATÍŽENÍ NA JEDNOTLIVÉ KOTVY JSOU STANOVENY DÉLKY A POČTY 
PRAMENCŮ KOTEV.  

• PRO 1 ÚROVEŇ KOTVENÍ JSOU NAVRŽENY KOTVY SE 3 PRAMENCI (ÚNOSNOST 420 kN), PRO 
2. A 3. ÚROVEŇ JSOU NAVRŽENY KOTVY S 5 PRAMENCI (ÚNOSNOST 700 kN) 4A PRO 4. 
ÚROVEŇ JSOU NAVRŽENY KOTVY SE 7 PRAMENCI (ÚNOSNOST 980 kN) 



 10 

NAVRHOVANÝ POSTUP PRACÍ PRO ROZFÁZOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 
 
Na žádost investora je do projektu začleněn návrh na rozfázování projektu, což by bylo možné 
v podstatě shrnout do následujících dvou bodů: 
 

I. fáze - provedení demolice stávajícího objektu v součinnosti s navrhovaným 
pažením; ocelové záporové profily HEB 260 (event. 2x UPN 260) by byly provedeny 
komplexně v celém rozsahu do potřebných hloubek pro nově projektovaný objekt, 
následně se provede demolice a odtěžení původního objektu a stavební jáma se 
zapaží až na úroveň základové spáry (přibližně je odhadována tato úroveň na výšku 
227,350 /6,25m nad úrovní stavební jámy pro nový objekt) původního 
odstraňovaného objektu. Pažení se provede včetně potřebných 2 úrovní převázek 2x 
UPN220 a 2x UPN 260 a zajistí se pramencovými kotvami v těchto dvou úrovních.  
Doplňující poznámka: 
(z důvodů eliminace akumulované srážkové vody, která naprší do výkopu se provede 
mírné, ale funkční) vyspádování provizorního /pracovního/ dna výkopu a směrem 
k nové budově se vybuduje pracovní drenážní výkop s drenážní trubkou dn 200 
obalenou geotextilií a zasypané nejdříve drobným a poté hrubším štěrkem; dren se 
ukončí vyvedením do nejbližší vhodné povrchové odtokové kanalizace)  
 

Shrnutí postupu při realizaci I.fáze záporového pažení stavební jámy 
 
a) vrtání a osazování zápor; 
b) odtěžení na 1. kotevní úroveň; postupné osazování pažin; odvrtání, osazení a napnutí 
kotev; 
c) pokračování v těžbě na 2. kotevní úroveň; postupné osazování pažin; dotěžení na 
základovou spáru; dokončení osazování pažin 

 
Soutisk navrhovaných zápor do podélného řezu stávajícím demolovaným objektem:  

 
 
 

betonová mazanina vyztužená KARI sítí, s nátěrem FUGACID 100mm

- keramická dlažba do maltového lože s pletivem Rabic 50 mm

- lepenka A400H 5 mm

- rohože FIBREX 10 mm

- železobetonová deska do plechů VSŽ 210 mm
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II. fáze – následné provedení prohloubení stavební jámy s doplněním pažin, převázek 
a kotev až na požadovanou úroveň dna stavební jámy pro nový objekt, dno výkopu 
se začistí a provede se podkladní betonová deska s mírným vyspádováním do 
sběrného kanálku po obvodě, který bude napojen na dočasnou provizorní drenáž 
svedenou do nejbližší vhodné povrchové odtokové kanalizace. V rámci této II. fáze 
bude rovněž proveden celoplošný nástřik cementovou směsí s kotvenými KARI 
sítěmi 8/100 – 8/100 v tl. 80mm. Rovněž je třeba provizorně odvodnit jámu výkopu 
např. doplněním vhodného čerpání v místě snížení desky u budoucí výtahové 
šachty.  

 
 

Shrnutí postupu při realizaci II.fáze záporového pažení stavební jámy 
 
d) odtěžení na 3. finální kotevní úroveň; postupné osazování pažin; odvrtání, osazení a 
napnutí kotev; 
 
e) pokračování v těžbě na 4. kotevní úroveň; postupné osazování pažin; dotěžení na 
základovou spáru, případné dodatečné zalití ocelových profilů ve vývrtu; dokončení 
osazování pažin, podkladní betonová deska s odvodněním výkopu 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 09/2017                   Ing. Karel Mikeš, Ph.D. 

Autorizovaný inženýr pro obory statika 
 a dynamika staveb a pozemní stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha: předběžný návrh a posouzení pažení 


