
V Praze dne 8.10. 2018 
Ev.č.: VŠE/6906/2018 
Č j : VŠE/5578/7000/2018 

Výzva k účasti na výběrovém řízení 

Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla 4,130 67 Praha 3, Vás vyzývá 
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle předmětu plnění pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce. 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle § 27 odst. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), když ostatní ujednání t oho to zákona se na 
tu to VZMR nevztahují. 

V Ý S T A V B A A D O D Á V K A O P L O C E N Í A R E Á L U J A R O V 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky jsou stavební a montážní práce, dodávka a montáž vybavení na akci 
„Výstavba a dodávka oplocení areálu Jarov " , na pozemku p.č. 3626/1, k.ú. Praha Žižkov, 130 00 
Praha 3 (dále jen dílo), rozsah díla je dán výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č.1), 
projektovou dokumentací (příloha č.2) a stanoviskem odboru ochrany životního prostředí Městské 
části Praha 3 (příloha č.6). Předmět plnění zakázky bude realizován na základě Smlouvy o dílo (SOD) 
(příloha č. 3). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 600 000 Kč bez DPH. 

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Předpokládaný termín zahájení plnění: 29. října 2018 
Termín dokončení: 30. l istopadu 2018 

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín zahájení nebo dokončení plnění 
v souvislosti s dokončením toho to výběrového řízení a dle klimatických podmínek. 

Místem plnění je: Vysoká škola ekonomická v Praze 
Správa účelových zařízení, řízená: Ing. Otou Zimou CSc.,MBA 
Jeseniova 1954/210,130 00 Praha 3 

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Nám. W. Churchilla 1938/4,130 67 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem 
i č 61384399 
Pracoviště pověřené plněním: Správa účelových zařízení, Jeseniova 2769/208,130 00 Praha 3 
Kontaktní pracovník: Miroslav Richter, tel . 774 909 601, e mail: mi ros lav . r ichter@vse.cz 
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4 . POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1 Základní kvalifikační předpoklady: 

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

PQŽadoyaný_způso_b.prokázání: 
Zadavatel požaduje prokázání splnění tohoto kritéria čestným prohlášením. 

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady: 

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které uchazeč 
prokazuje: 

a) Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisem z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, za podmínky, že doklad nesmí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dní 

b) Dokladem o oprávnění k podnikání, opravňující uchazeče k realizaci předmětu 
zakázky. 

Požadovaný způsob-prokázání: Uchazeč předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prostých 
kopiích. 

4.3 Ekonomická a f inanční způsobilost splnit veřejnou zakázku: 

Zadavatel požaduje od uchazeče předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit t u to veřejnou zakázku. 

4.4 Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky: 

a) Uchazeč ke splnění díla resp. jeho části nesmí využít t řet í osobu (poddodavatel) 
v rozsahu více než 20 % ceny díla. 

b) Zadavatel bude požadovat pojištění odpovědnost i uchazeče jako zhotovitele za 
škodu způsobenou jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele s pojistným plněním minimálně 1 000 000,- Kč. Tuto poj istnou smlouvu 
předloží uchazeč zadavateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. 

PoWovoný^způsob prokázání: 

Zadavatel požaduje prokázání obou těchto požadavků formou čestného prohlášení uchazeče. 

5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace je tvořena: 

a) Výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) 
b) Projektovou dokumentací (příloha č.2) 
c) Návrhem SOD (příloha č. 3) 
d) Harmonogramem prováděných prací (příloha č.4) 
e) Stanovisko odboru ochrany životního prostředí Městské části Praha 3 (příloha č.5) 
f ) Dendrologický průzkum (příloha č.6) 
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g) Prohlášením o nabídkové ceně (příloha č.7) 

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Zadavatel požaduje, aby veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, byly 
podepsány uchazečem či statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být 
originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

Nabídka bude podána v t ištěné podobě v jednom originále. 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh Smlouvy o dílo (SOD) a všechny ostatní dokumenty a doklady 
požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách a předložené uchazečem. Text návrhu SOD 
nebude uchazečem přepisován či jinak upravován. Uchazeč doplní kontaktní údaje, požadované 
údaje o ceně a všechny další požadované údaje. Návrh SOD musí být ze strany uchazeče podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, resp. osobou příslušně zmocněnou (zmocnění 
musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče). 

Nabídka musí být předána v podobě, která zamezí manipulaci s jednot l ivými listy. 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokumentů musí být zpracována v českém jazyce. Pokud 
bude obsahovat dokumenty v j iném jazyce, musí ty to být opatřeny úředně ověřeným překladem 
do českého jazyka. 

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad 
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl . 

Všechny listy nabídky musí být očíslovány průběžnou lineární číselnou řadou počínající číslem 1. 
Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich kopie a případné 
prospekty nabízených zařízení, které nemusí být očíslovány. V takovém případě však musí 
nečíslovanou část nabídky vždy přecházet číslovaný list, na němž bude uvedeno, co nečíslované 
stránky obsahují a ten to list musí být součástí obsahu. Vkládá-li uchazeč do nabídky jako její součást 
či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, 
aby ty to listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů 
samostatného celku a průběžné číslování listů nabídky zřetelně odlišeno. 

7. VARIANTNOST NABÍDKY 

Zadavatel nepřipouští variantnost nabídky. 

8. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč uvede nabídkovou cenu za realizaci díla v Prohlášení o nabídkové ceně, které tvoří přílohu 
č. 5 té to výzvy. 

Uchazeč odpovídá za to , že nabídková cena obsahuje veškeré náklady na realizaci předmětu plnění 
té to veřejné zakázky. 
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9. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatel stanovil f o rmou tex tu ve smlouvě o 
dílo, která je pří lohou č. 3. 

10. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Jediným hodnotícím kritériem nabídek veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 

11. PROHLÍDKA OBJEKTU 

Zadavatel posoudil, že pro vypracování cenové nabídky není zapotřebí, jelikož místo je volně 
přístupné. 

12. TERMÍN A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK 

12.1 Termín podání nabídky 

Zadavatel musí nabídky obdržet nejpozději dne 22. října 2018 do 10.00 hodin. 

12.2 Mís to podání nabídky 

Nabídky se podávají v listinné podobě v uzavřeném neporušeném obalu označeném heslem 

„Výstavba a dodávka oplocení areálu Jarov - Neotvírat" opatřeném na 
uzavření razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče. 

Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné odeslat oznámení o t o m , že nabídka 
nebyla doručena ve stanovené lhůtě. 

Obal musí být odpovídajícím způsobem zajištěn prot i samovolnému otevření, případně otevření 
v důsledku manipulace při poštovní přepravě. 

Nabídky je možné doručit doporučenou poštou na adresu: 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Správa účelových zařízení 
Jeseniova 2769/208 
130 00 Praha 3, 

nebo osobně do sekretariátu ředitele SÚZ VŠE na výše uvedenou adresu, v pracovních dnech 
od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod., v pátek pouze do 13.45 hod. 
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13. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 60 dnů. 

14. ZÁVĚREČNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• Před rozhodnutím o výběru nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované 
uchazečem. Přípustnou fo rmou pro vyjasnění informací je e mailová korespondence. 

• Podávat dodatečné informace uchazečům k zadávacím podmínkám zadavatele fo rmou e-
mailu adresovaného kontaktnímu pracovníku uvedenému v bodě 3 té to výzvy. Odpovědi 
na ty to dotazy budou fo rmou e mailu zadavatelem sdělovány i všem ostatním uchazečům. 

• Nevracet nabídky a současně se zavazuje nakládat s jejich obsahem jako s důvěrnými 
informacemi. 

Ing. Tomáš Zouhar v.r. 
zás tupce zadavate le 
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Příloha č. 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet 

(v elektronické podobě) 
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Příloha č. 2 - Projektová dokumentace 

(v elektronické podobě ) 
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Příloha č. 3 - SOD „Výstavba oplocení areálu Jarov" 

Smlouva o dílo (SOD) 
uzavřená na základě Občanského zákoníku 

zhotovitel č 
objednatel č. /VŠ/2018 

I . Smluvní strany: 

Objednatel: 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

Zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem 
Bankovní spojeni: Česká spořitelna , a.s., č.ú. 1915202/0800 
IČ: 61384399 
DIČ: CZ61384399 

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: Správa účelových zařízení VŠE, 
řízená: Ing. Otou Zimou CSc.,MBA 
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3 

Zhotovitel: 

Bankovní spojení: 
IČ: 

DIČ: 

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: 

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: 
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I I . Předmět smlouvy: 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat bez vad a nedodělků, ve smluveném 
termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu v rámci akce „Výstavba a dodávka 
oplocení areálu Jarov " , na pozemku p.č. 3626/1, k.ú. Praha Žižkov, 130 00 Praha 3, spočívající v 
provedení stavebních a montážních pracích, dodávka a montáž vybavení (dále jen dílo), když 
rozsah díla je dán výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) a projektovou 
dokumentací (příloha č. 2). Veškeré práce jsou zapracovány do cenové nabídky, která je 
nedílnou součástí smlouvy a je vedena jako příloha č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 
zakázce uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a to na základě nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. 
Při zhotovování díla je zhotovitel povinen dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 
řízení o veřejné zakázce a nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanoven § 219 zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a tudíž uveřejnit na svém profi lu tuto smlouvu včetně jej ich 
příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. 

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 
závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

I I I . Předmět plnění: 

1. Předmětem díla je Výstavba a dodávka oplocení areálu Jarov. Součástí díla, kromě 
dodávky jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno a též doprava na staveniště, 
skladování, správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů, odvoz a likvidace odpadů 
obalových materiálů. 

2. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen zajistit: 
a) zřízení a provozování staveniště 
b) vybavení staveniště podle požární ochrany 
c) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
d) likvidaci zařízení staveniště a vyklizení staveniště vč. uvedení prostor, ve kterých bude 

dílo zhotovováno do původního stavu. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž případná jednání a činnosti spojené s výkonem 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla. 
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IV. Doba plnění: 

Termín zahájení prací: 29. října 2018 

Termín dokončení díla: 30. listopadu 2018 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit zhotovení díla do 3 dnů od uzavření této smlouvy a provést 
dílo, t j . zcela je dokončit do dne 30. listopadu 2018, a to podle harmonogramu postupu prací 
při realizaci díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a 
zhotovitelem sepsán písemný protokol, dokládající předání staveniště ke zhotovování díla 
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto protokolu 
jako stavbyvedoucího při zhotovování díla uvede jmenovi tě pověřenou osobu. 

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán 
písemný protokol o předání a převzetí díla. 

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 
sjednaném termínu nebo nepřevzetí staveniště ke zhotovení díla ze strany zhotovitele na 
základě písemného protokolu ve sjednaném t e r m í n u j e považováno za podstatné porušení této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít v l iv na termín provedení díla. 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 
nabídky uvedené v cenové nabídce zhotovitele a která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
zpracované na základě výkaz výměr pro předmět díla v cenové úrovni ke dni předání 
dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. 

V. Cena: 

Celková cena díla činí: - Kč 

(slovy: čs.) bez 
daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

- daň z přidané hodnoty z této ceny činí: - Kč 

(slovy: korun českých) 

celková cena díla včetně D P H činí: ,- Kč 
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(slovy: korun čs.) 

2. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro 
úplné a bezvadné zhotovení díla a jej ich případné zvýšení nebude mít v l iv na výši ceny díla. 

3. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po 
předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa zhotovení díla. 

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 
veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 
f ) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely 
zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 
g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 
zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j ) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných 
k provedení díla, 
k) náklady na odvoz a likvidaci veškerého stavebního a montážního odpadu (suti, zbytků 
stavebních hmot apod.) včetně veškerých nákladů spojených s je j ich uložením podle právních 
předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci, 
1) veškeré náklady spojené s vyklizením staveniště a prostor dotčených výstavbou nebo 
zhotovením díla podle této smlouvy a jej ich protokolárním předáním zpět objednateli. 

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu jakýchkoli 
víceprací a vícenákladů. 
V případě, že: 
a) nebudou některé práce při zhotovení díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo 
b) nebudou při zhotovení díla použity ve sjednaném rozsahu některé materiály nebo 
c) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této 
smlouvy či vynaloženy některé náklady uvedené v této smlouvě 
bude celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, 
neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a výkazu 
výměr, které budou předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli je j í části, jednostranně 
započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, ze jména pohledávky 
z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit. 
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7. Pokud při realizaci díla vyvstanou nové požadavky nezbytné pro řádné provádění díla, 
objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla 
změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících 
cenám uvedeným ve výkazu výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem, s tím, že 
zároveň může být přiměřeně stanovena i j iná doba, během níž má být dílo zhotoveno. 
V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen 
poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky 
zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované 
společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, 
platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, 
se snížením o 10 % (slovy: deset procent). 

V I . Platební a fakturační podmínky: 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 
bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem realizace díla, a to následujícím 
způsobem: 
a) Zhotovitel má nárok na úhradu části ceny díla do výše 90% celkové ceny díla na základě 
dílčích faktur vystavených zhotovitelem vždy po dokončení jednotlivé části díla na základě 
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, dle předávacího protokolu a 
v cenách dle cenové nabídky zhotovitele vždy se splatností 30 kalendářních dnů od doručení 
faktury objednateli. 
b) Po řádném dokončení díla. jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků na základě 
předávacího protokolu, případně po odstranění drobných vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu, uhradí objednatel zhotoviteli 10% ceny díla na základě faktury 
vystaveného zhotovitelem s termínem splatnosti 30 kalendářních dnů. V závěrečném daňovém 
dokladu budou vyúčtovány veškeré objednatelem zaplacené dílčí faktury. 
c) Soupis provedených prací a dodávek bude vypracován jako zjišťovací protokol, ze kterého 
bude patrná celková cena a množství vč. jednotkových cen, množství a cena materiálu a prací 
provedených od počátku stavby včetně vyjádření v procentech a množství a cena materiálu a 
prací zbývající do konce díla vč. vyjádření v procentech. 

2. Faktury - daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a budou obsahovat zejména tyto údaje: 
- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, t j . zhotovitele a objednatele 
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 
- číslo smlouvy 
- číslo faktury 
- den vystavení faktury - daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného plnění 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit 
- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, daň z přidané 
hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty 
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 
- konstantní a variabilní symbol pro platbu a veškeré další údaje vyžadované právními a 
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účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z pří jmů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla t j . předání a převzetí díla 
s tím, že nezbytnou součástí závěrečné faktury bude podepsaný protokol o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. 

4. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat do 
sekretariátu Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: 
dvou) vyhotoveních na adrese SÚZ VŠE Jeseniova 208, 130 00 Praha 3. 

5. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 
celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 
závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

6. V případě, že příslušná faktura - daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné 
údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro jej í vystavení, je objednatel oprávněn 
fakturu - daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne jej í smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu - daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu - daňový 
doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, 
že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury - daňového dokladu. 

7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby dle řádně vystavených faktur do data splatnosti těchto 
faktur dle odst. 1. Za termín úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele. 

V I I . Vícepráce - méněpráce : 

1. Požadavek objednatele na vícepráce nebo méněpráce bude vždy řešen zapsáním do 
stavebního deníku. Zhotovitel do 5 pracovních dní předá objednavateli je j ich ocenění, které 
bude po odsouhlasení objednatelem, přílohou dodatku ke smlouvě. 

2. Cena víceprací a méněprací bude stanovena vždy dle jednotkových cen uvedených v cenové 
nabídce zhotovitele dle přílohy č. 3 této smlouvy. V případě víceprací, které nejsou 
v položkovém rozpočtu cenové nabídky zhotovitele, bude cena stanovena dle čl. V. odst. 7 této 
smlouvy. 

3. Vícepráce budou zaplaceny po řádném předání celého díla samostatně na základě zvláštního 
vyúčtování (daňových dokladů) zhotovitele, mimo sjednanou cenu díla a na základě 
objednatelem odsouhlaseného soupisu těchto prací. 
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V I I I . Podmínky zhotovování díla: 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 
technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v 
souladu s touto smlouvou a je j ími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, 
odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen 
uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy a 
normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na staveništi a 
v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, odstranit na vlastní 
náklady odpady vzniklé při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a 
technologických dodávek. Případně uvažované odchylky dodávek je zhotovitel povinen 
předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, který objednatel nemusí přijmout. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku 
objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, j imž by 
objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody, 
zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, je j ichž výsledek bude v dalším průběhu prací 
zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to: 
a) písemně doporučeným dopisem nebo 
b) faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude výzva 
odeslána písemně doporučeným dopisem. 

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené 
atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele před 
použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel nevyžádá 
v j iném termínu. Nejpozděj i je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke dni ukončení 
přejímacího řízení. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz 
k přerušení prací při zhotovování díla, j e - l i ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při 
zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací 
v l iv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu. 

8. Pokud objednatel při průběžné kontrole provádění díla zjistí, že toto vykazuje vady, nebo že 
zhotovitel porušuje j iné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je oprávněn vyzvat 
zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla, případně aby splnil své j iné 
smluvní povinnosti a dílo prováděl řádně. 

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 
bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 
závaznými předpisy a normami. 
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10. Obstarání nutných záborů prostranství mimo pozemek určený k výstavbě, dočasných 
omezení dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu 
s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí rovněž 
všechny správní poplatky a j iné platby spojené s používáním veřejných ploch, ploch ve 
vlastnictví třetích osob a komunikací. 

11. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před veškerými 
vnějšími vlivy, t j . i klimatickými vl ivy (např. před pronikáním vlhkosti, před účinky vichřice 
atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a neseje v plném 
rozsahu zhotovitel. 

12. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle 
hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální škody 
na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění 
přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté 
s objednatelem. 

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 
způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. V případě 
nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn toto odstranění 
v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na tuto odklizovací 
činnost nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
poddodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu nebezpečí jakýchkoli 
dalších škod na díle, až do doby protokolárního předání díla nebo jeho části (podlaží) a jeho 
převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

16. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. 
Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný a bude kdykoliv k dispozici objednateli, 
který je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které maj í význam pro průběh 
provádění díla, zejména postup prací, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, 
údaje o časovém postupu prací, přerušení provádění prací, s udáním důvodů, nehod, překážek 
a j iných událostí a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Pro sdělení 
urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán telefonický 
styk, potvrzený E-mailem. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko, souhlas, námitky apod., a to nejdéle do tří pracovních 
dnů od provedení zápisu zhotovitelem. V případě, kdy zhotovitel provede do stavebního deníku 
zápis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen objednatele ihned po 
provedení zápisu prokazatelně informovat. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat: 
za objednatele: 
Miroslav Richter, Ing. Ota Zima 
za zhotovitele: 
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17. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu stavbyvedoucího 
s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do zápisu o předání a převzetí staveniště. 
Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena písemně předem. 

18. Objednatel bude provádět na stavbě technický dozor stavebníka (TDS) prostřednictvím 
osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami oprávněnými objednatele 
zastupovat v rámci kontrolních dnů. Zhotovitelem bude z kontrolních dnů na místě pořizován 
zápis, který bude všemi přítomnými na místě podepsán a následně všem zaslán e-mailem, 
zejména objednavateli. 

19. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, ne však více než 20% ceny díla, 
je povinen předem písemně oznámit objednateli jej í základní identifikační údaje a předat 
objednateli kopii platného oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo 
služby (dále jen „poddodavatel"). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 
poddodavatelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalif ikované a budou seznámeny 
zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části díla těmito třetími 
osobami. 
Zhotovitel: 

a) není oprávněn v rámci smluvních vztahů se poddodavatelem sjednat jakékoli výhrady 
vlastnického práva poddodavatelé k dílu nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení 
§ 2132 a násl. obč. zák., t j . je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické právo 
dílu a jeho jednotl ivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně v této smlouvě, 
a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k dílu a jeho 
jednotl ivým částem nebylo jakkoli rušeno, a 

b) b) je povinen v rámci smluvních vztahů se poddodavatelem chránit zá jmy objednatele 
a předcházet vzniku případných škod na straně objednatele, př ičemž zhotovitel v plném 
rozsahu odpovídá za činnost a jednání příslušného poddodavatelé, jako by příslušnou 
část díla prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že splní při zhotovení díla veškeré podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na území České republiky pro 
realizaci staveb. 

21. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat provoz 
v areálu kolejí Jarov a jeho okolí. 

22. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 
způsobenou pracovníky zhotovitele a j inými pracovníky pověřenými zhotovitelem a 
poddodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

23. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jej ími 
přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména 
na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2002 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
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vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády České republiky č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 
a zaslání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, a rovněž 
technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto svých povinností, 
odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen 
uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, t j . poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel 
povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako poddodavatelé podílet se souhlasem 
objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy. 

25. Zhotovitel je povinen učinit veškeré úkony k tomu, aby měl objednatel možnost splnit své 
povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání finančních 
prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o 
podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel 
povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za 
účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a 
při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených 
v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných 
orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po 
dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla uchovávat veškeré doklady a písemnosti 
potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny 
díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto 
doklady a písemnosti objednateli. 

26. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 24. a odstavce 25. je zhotovitel, za předpokladu, 
že k tomu budou splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné 
listiny, dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

27. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v 
základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud příslušnou práci na 
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základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby - cizinci, tak 
j i vykonávají nebo j i budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a v 
souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních 
případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s 
modrou kartou, a též že. pokud je to podle zvláštního předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby 
- cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci 
bez platného povolení k pobytu na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že 
jeho prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti 
po celou dobu trvání této smlouvy. 

IX. Staveniště: 

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně část pozemku k zahájení prací dle harmonogramu 
a o předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. Objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty a poskytne zdarma 
připojovací místa energií a medií nezbytná k provádění díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště veškerými, zejména bezpečnostními a 
výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 
normami. 

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen 
na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 
veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady staveniště vyklidit a uvést do náležitého stavu a předat 
je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě. 

5. Okolí budovy, stání pro kontejnery, jakož i vyhrazený prostor pro krátkodobé ukládání 
materiálu bude protokolárně předáno do 15 dní od ukončeného a řádně předaného díla 
objednateli ve stavu prostém jakýchkoli zařízení, odpadů, materiálu nebo jiných věcí, 
umístěných na tato místa zhotovitelem v průběhu provádění díla. V opačném případě je 
objednatel oprávněn vyklidit tyto prostory na náklady zhotovitele, popřípadě nevyklizený 
majetek a odpady sešrotovat, zničit apod. na náklady zhotovitele; zhotovitel je povinen uhradit 
tyto náklady objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy k jejich úhradě. 

X Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle: 

1. Vlastnické právo díla resp. jeho částí přechází na objednatele okamžikem předání každého 
podlaží zvlášť, a to na základě předávacího protokolu stvrzeného objednatelem. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škod na prováděném díle až do okamžiku předání jednotlivého 
podlaží bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, s výjimkou materiálů a zařízení 
zajišťovaných objednatelem, které jsou majetkem objednatele od počátku; zhotovitel však nese 
nebezpečí škod i na těchto materiálech a zařízeních, pokud je převezme k provádění díla nebo 
tyto užívá na základě písemného zmocnění objednatele. Nebezpečí škody na díle přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí díla, t j . podepsáním protokolu o 
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předání a převzetí díla. 
3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 
užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel 
však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody nebo poškození způsobené 
jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání a převzetí díla. Zhotovitel bude 
též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, které se objeví po předání a převzetí díla, které 
vzniknou v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné 
škody vzniklé při odstraňování drobných vad a nedodělků díla. 

XI. Předání a převzetí díla: 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez 
vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla a 
převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany 
objednatele. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí 
díla. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí, provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se za 
účasti zástupce objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření 
funkčnosti díla. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo splněním všech následujících podmínek: 
a) zhotovením všech položek výkazu výměr předmětu díla, 
b) provedením všech dodávek materiálů a prací, které tvoří předmět díla dle této smlouvy, 
ve sjednané kvalitě, včetně odstranění vad případně uvedených v předávacím protokolu 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

4. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před termínem 
předpokládaného předání díla. Předání díla bude probíhat na místě realizace předmětu zakázky. 

5. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokol. 

6. Protokol o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních a bude zejména 
obsahovat: 

a) název objednatele a zhotovitele včetně pověřených zástupců; 
b) název a rozsah předávaného díla; 
c) datum předání a převzetí díla; 
d) prohlášení o úplnosti a kompletnosti díla; 
e) soupis případných vad a nedodělků, pokud se objednatel rozhodne dílo převzít i s vadami 

a nedodělky s uvedením termínů pro jejich odstranění. 

7. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli tyto doklady: 
a) doklady o úspěšném provedení všech revizí a zkoušek; 
b) kopii stavebního deníku; 
c) atesty, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály používané v průběhu realizace 

díla; 
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d) záruční listy na všechny dodané zařizovací předměty a jejich komponenty. 
8. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen dílo převzít i s drobnými vadami a nedodělky 
nebránícími běžnému užívání. V případě převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky se 
zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. 

9. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště (včetně 
odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a všechny 
okolní prostory, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po převzetí díla objednatelem a 
vyklizené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli. 

10. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel: 

a) písemné potvrzení od TDS, že tento převzal zápisy o zaškolení obsluhy díla s podpisy 
zaškolených osob a veškeré doklady stanovené normami, platnými zákony a vyhláškami či 
výrobci jednotlivých zařízení (např. prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, 
protokoly o provedených měřeních atd.), dále stanovené ve vyjádřeních všech dotčených 
orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí zadávací 
dokumentace, včetně zaměření, s tím, že všechny tyto doklady budou při protokolárním předání 
a převzetí díla předány zhotovitelem objednateli v originále a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich 
číslovaným seznamem, 

b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve sjednaném počtu vyhotovení, 
c) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku X I . této smlouvy, 
d) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými obecně 

závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí díla, a 
to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o shodě, zkušební protokoly a 
certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a 
příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve 
vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), 
které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně zaměření, to vše v originále a v 1 (slovy: 
jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že 
k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením 
zhotovitele o jeho úplnosti, anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora 
uvedené doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány objednateli 
nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 (slovy: jedné) kopii 
s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu, s tím, že k těmto 
dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o 
jeho úplnosti. 

11. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 10 (slovy: deseti) pracovních 
dnů ode dne, ve kterém mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 
zhotoveno a že je připraveno k předání. 

12. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí 
díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel je 
povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který bezprostředně 
předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení odstavce 7. tohoto 
článku smlouvy. 

13. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
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zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že zhotovitel 
předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla do provozu. 
Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v 
celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným 
způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a 
nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou 
předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem písemně 
dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel povinen odstranit 
vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne podpisu předávacího protokolu. 
Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla 
jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla 
objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

XII . Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu: 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude 
provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto smlouvou a 
jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle 
ustanovení § 2619 ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení článku V I I I . této smlouvy oprávněnými 
zástupci objednatele a zhotovitele záruku na nové výrobky v rozsahu 60 (slovy: šedesát) měsíců 
ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z těchto 
důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 
b) neodborným provozováním díla, 
c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při realizaci, 
d) živelnou pohromou, 
e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu stavby, na kterých objednatel trval i přes 

písemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen 
jí vyhovět. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel 
na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 
záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady 
vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se pokládá 
i reklamace uplatněná e-mailem. Zhotovitel je povinen přijetí e-mailu potvrdit. Objednatel je 
povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje a případně též 
jakým způsobem j i požaduje odstranit. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen 
umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou 
prohlídku nejpozději do 48 (slovy: čtyřicetosm) hodin od odeslání e-mailaové reklamace 
objednatelem a v témže termínuje povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín 
odstranění vad reklamovaných objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s 
objednatelem v zápisu o projednání reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a 
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zhotovitelem sjednáno jinak, je zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 7 
(sedmi) dnů ode dne jejího uplatnění objednatelem. U částí díla, jejichž porucha znamená 
znemožnění řádného užívání díla či riziko vzniku následné škody, je zhotovitel povinen řešit 
reklamací neodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 
3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. 

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční 
doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně reklamované části 
díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání vyměněné části díla ve 
vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na tuto skutečnost 
třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady zhotovitele. Tím nebude 
dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 48 (slovy: čtyřicetosm) hodiny předem ke 
kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady a termínu 
jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

9. Pokud tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XIII . Sankce: 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění 
níže uvedených závazků z této smlouvy tyto sankce: 

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením zhotovení díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti. 

3. V případě prodlení zhotovitele s nedodržení termínu dle harmonogramu prací, který je 
přílohou č. 3 této smlouvy, nebo prodlení se splněním termínu pro dokončení a předání díla, 
nebo jednotlivých podlaží a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného 
stavu uvedeného staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště) objednateli z důvodů na 
straně zhotovitele uhradí zhotovitel zvlášť pro každý případ objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den prodlení do data předání díla nebo 
jednotlivých podlaží dle harmonogramu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
náhradu škody. 

4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a 
vad zjištěných a uplatněných v rámci záruční doby, smluvní pokuta 500,- Kč (slovy: pětset 
korun čs.) za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním příslušné vady až do dne, kdy 
příslušná vada nebo nedodělek budou odstraněny. 
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5. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve lhůtě splatnosti smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

7. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena výzva 
k jejich zaplacení. 

8. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému 
užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných podle článku X I . odst. 13. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení 
se splněním jeho povinnosti. 

9. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému 
užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných podle článku X I I . Této 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: 
jedentisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení se 
splněním jeho povinnosti. 

10. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením povinností 
objednatele a trvá nepřetržitě déle než 20 (slovy: dvacet) pracovních dnů ode dne, ve kterém 
bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění pokračování ve zhotovování 
díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn na objednateli požadovat náhradu 
skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že 
maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) a zhotovitel 
se nároku na náhradu škody tuto částku přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává. Sankce 
sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, to 
vše s tím, že pohledávka na úhradu sankcí je splatná dnem porušení příslušné povinnosti, na 
jehož základě nárok na příslušnou sankci vznikl. Při prodlení s placením sankcí může strana 
oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 10% (slovy: deset procent) z 
nezaplacené částky příslušné sankce ročně. Sankce i náhradu způsobené škody uhradí strana 
povinná ve prospěch strany oprávněné na základě písemné výzvy k jejich zaplacení. 

11. Jednotlivé sankce v této smlouvě uváděné se navzájem neruší a mohou být uplatněny 
souběžně i samostatně. 

12. Sjednáním smluvních pokut podle ustanovení tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty 
ani z části nesnižuje. 
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XIV. Odstoupení od smlouvy: 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení 
druhou smluvní stranou. 

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména jednání zhotovitele, kdy: 
a) opakovaně (nejvíce 3x) nebo zvlášť hrubým způsobem poruší pravidla bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo 
jedná způsobem, jímž může objednateli způsobit škodu na jeho majetku; 
b) opakovaně (nejvíce 3x) nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost 
prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z obecně 
závazných předpisů; 
c) je v prodlení delším než 20 dní s dokončením díla a jeho předáním objednateli, nebude-li 
mezi účastníky dohodnuto jinak; 
d) je v prodlení delším než 20 dní s dokončením jednotlivých podlaží dle časového 
harmonogramu prací, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak. 

3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy při prodlení objednatele s úhradou splatných faktur 
o více než 30 dnů ode dne splatnosti pod podmínkou doručení předchozího písemného 
upozornění zhotovitele objednateli o nezaplacení faktury. 

4. Zhotovitel v případě odstoupení od smlouvy k datu, ke kterému nastaly účinky odstoupení 
a) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní doklady a dokumentaci vyhotovenou 
nebo připravenou zhotovitelem ve stavu k datu, ke kterému nastaly účinky odstoupení od 
smlouvy 
b) předá zhotoviteli vyklizené staveniště do 14 dní od odstoupení od smlouvy. 

5. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn převzít staveniště a dokončit dílo 
buď sám, nebo zadat jeho dokončení třetí osobě. 

6. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 
smlouvě nebo v zákoně písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká. Účinky odstoupení nastávají doručením 
oznámení druhé smluvní straně. 

7. Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již 
byla řádně splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od smlouvy. 

8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy, ani 
smluvních ustanovení týkajících se smluvních pokut, volby práva, řešení sporů. 
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XV. Závěrečná ujednání: 

1. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemných číslovaných, 
oběma stranami odsouhlasených dodatků. 

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, 
že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva podepsána 
oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího. 

4. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 
po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele - výkaz výměr 
Příloha č .2-Specif ikace materiálů a prací 
Příloha č .3-Harmonogram prováděných prací 
Příloha č .4-Stanovisko odboru ochrany životního prostředí Městské části Prahy 3 
Příloha č. 5 - Dendrologický průzkum 

V Praze dne 2018 

Objednatel: Zhotovitel: 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Ing. Tomáš Zouhar 

kvestor VŠE 

X X X 
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Příloha č. 4 - Harmonogram prováděných prací 

Průběh prací: 

29.10. 2018 - Vrtání zemních vrutů pro sloupky oplocení 
5.11. 2018 - Montáž sloupků oplocení 
12.11.2018- Montáž polí oplocení R_03 a vjezdové brány č. 1 
19.11. 2018 - Montáž polí oplocení R_04 a vjezdové brány č. 2 
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Příloha č. 5 - Stanovisko odboru ochrany životního prostředí 

Výstavba a dodávka oplocení areálu Jarov 27 



M 6 S T S K A C A S T MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Odbor ochrany životního prostředí 
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 

R A F P R O s.r.o. 
Chodská 27 
120 00 PRAHA 2 VINOHRADY 

V Praze dne: 3 .5 .2018 
Spis. značka: 050480/2017 Vyřizuje: 
Značka: Tel.: 
Číslo jednací: 047360/2018 E mail: 

Částečné oplocení areálu VŠE - Jarov , nároží budovy X P O R T a budovy koleje F 

Úřad městské části Praha 3, odbor ochrany životního prostředí ve smyslu § 4 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební 
zákon) z hlediska ochrany složek životního prostředí pro postupy vedené podle části čtvrté 
(stavební řád) stavebního zákona na základě žádosti společnosti R A F P R O s.r.o., Chodská 27, 
Praha 2, IČO: 28500385 (dále jen žadatel) ze dne 10. 4. 2018 vydává k umístění stavby k akci 
Částečné oplocení areálu VŠE - Jarov, nároží budovy X P O R T a budovy koleje F, dle 
předložené projektové dokumentace zpracované společností R A F P R O s.r.o., Chodská 27, Praha 
2, z dubna 2018, následující závazná stanoviska a vyjádření dle zákona č. 500/2004 Sb. , správní 
řád, v platném znění: 

Z á v a z n á s t a n o v i s k a dle § 1 4 9 zákona č. 500/2004 S b . , správní řad, v platném znění 

1. Závazné s tanov isko z hlediska odpadového hospodářství - Bc. Ouředníková / linka 435 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), § 32 
odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 a 
přílohou č. 4 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb . hl. m. Prahy, kterou s e vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené akci na základě předložené 
projektové dokumentace vydává toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 dle zákona č. 500/2004 
Sb. , správní řád, v platném znění: 

Úřad městské části Praha 3, odbor ochrany životního prostředí s výše uvedeným stavebním 
záměrem souhlasí, a to za následujících podmínek: 

• s veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími 
předpisy (vyhlášky MZP č. 93/2016 Sb. , o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 
a č. 383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, aj.), 

• při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění 
či využití odpadů ze stavební činnosti, a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, 
vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady, nikoliv čestné prohlášení), 

Odůvodnění: 

Předmětem návrhu předložené projektové dokumentace je žádost o vydání závazného stanoviska 
k umístění stavby „Částečné oplocení areálu VŠE^Jarov, nároží budovy X P O R T a budovy koleje 
F". Jedná se o výstavbu oplocení části parcely č. pare. 3607/1 (jižní část), k.ú. Žižkov, za účelem 
oddělení vysokoškolského areálu od okolního veřejného prostoru. 

Úřad městské části Praha 3, odbor ochrany životního prostředí po prostudování přiložené 
projektové dokumentace dospěl k závěru, že žádost, předložená žadatelem poskytuje dostatečný 
podklad pro její posouzení. Navržený způsob nakládání s odpady je v souladu se zákonem o 
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odpadech a jeho prováděcími předpisy, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko k výše 
uvedenému záměru. Při stavební činnosti je třeba postupovat podle „Metodického návodu odboru 
odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" Ministerstva 
životního prostředí z ledna 2008. Stavební odpad bude v maximální míře předán do zařízení 
určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu a současně upozorňujeme na dodržování níže 
uvedených povinností vyplývajících ze zákona o odpadech: 

Původce odpadů má povinnost předcházet vzniku odpadů a snižovat jejich množství a 
nebezpečné vlastnosti. U odpadů, které vzniknou, má původce odpadů povinnost zajistit jejich 
přednostní využití (např. recyklaci), před jejich odstraněním (napf. skládkování). To se týká i 
stavebních odpadů - odpady skupiny 17 dle Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů obsahujících 
azbest, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci). 
Na skládce mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není 
dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud 
uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo prováděcím právním předpisům. 

Materiálové využití má přednost před jiným využitím odpadů (například recyklace, před 
energetickým využitím ve spalovně). 

Osoba, která předává odpady k využití nebo odstranění, viz výše, je povinna nejprve zjistit, zda 
osoba, které odpady mají být předány, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. 
K převzetí odpadů je oprávněna osoba, která má souhlas (rozhodnutí krajského úřadu) 
k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. T) 
zákona o odpadech, provozovatel zařízení dle § 14 odst. 2) zákona o odpadech, za podmínek 
stanovených v § 17 obec a provozovatel zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona o odpadech. 
V případě, že se osoba, které má být odpad předán, oprávněním k převzetí neprokáže, nesmí jí 
být odpad předán. 

Před předáním oprávněné osobě je původce odpadu povinen odpad shromažďovat utříděný podle 
jednotlivých druhů a kategorii a zabezpečit jej před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
únikem. 

2. Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší - Bc. Ouředníková / linka 435 

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších změn (dále jen zákon o ovzduší) a § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 a přílohou č. 4 obecně závazné vyhlášky 
č. 55/2000 Sb , hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, k výše uvedené akci na základě předložené projektové dokumentace vydává toto 
závazné stanovisko ve smyslu § 149 dle zákona č. 500/2004 Šb., správní řád, v platném znění: 

Úřad městské části Praha 3, odbor ochrany životního prostředí s provedením stavební činnosti 
j ako stacionárního zdro je znečišťování ovzduší n e u v e d e n é h o v př í loze č. 2 k z á k o n u o o c h r a n ě 
ovzduší výše uvedené stavby souhlasí, a to za podmínky, že v průběhu realizace stavby budou 
aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí stavby prachem. Zejména je nutné: 

• používat prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu, 
• při odvozu prašného materiálu používat plachto vání nákladu na ložné ploše automobilů, 
• mezideponie prašného materiálu plachtovat, nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, 
• používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity 

podle platné legislativy pro mobilní zdroje, 
• v době suchého počasí omezit prašnost výstavby skrápěním vozovek v okolí stavby, 
• provádět pravidelné čištění okolí komunikace a stavebních mechanismů. 

Odůvodnění: 
Předmětem návrhu předložené projektové dokumentace je žádost o vydání závazného stanoviska 
k umístění stavby „Částečné oplocení areálu VŠE-Oarov, nároží budovy X P O R T a budovy koleje 
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F". Jedná se o výstavbu oplocení části parcely č. pare. 3607/1 (jižní část), k.ú. Žižkov, za účelem 
oddělení vysokoškolského areálu od okolního veřejného prostoru. 

Orgán ochrany ovzduší prostudoval předloženou dokumentaci, doplnil ji o údaje o imisní situaci 
v místě stavby a dospěl k závěru, že lze vydat souhlasné stanovisko. Přitom vycházel z map 
pětiletých klouzavých průměrů koncentrací hlavních znečišťujících látek. Ministerstvo životního 
prostředí zveřejňuje každoročně tyto mapy pro celou ČR a zákon o ochraně ovzduší je stanoví 
jako závazný podkladový materiál pro výkon státní správy ochrany ovzduší. 

Podle map pětiletých klouzavých průměrů koncentrací hlavních znečišťujících látek (z let 2012 až 
2016), vyhodnocovaných Českým hydrometeorologickým ústavem, se navrhovaná stavba nachází 
na území, kde jsou hodnoty koncentrací látek ve venkovním ovzduší, které mohou být předmětnou 
stavbou ovlivněny, tyto: 

Znečišťující látka 
Hodnoty 

čtverců (Praha 
3) 

Imisní 
limit 

Roční průměrná koncentrace oxidu dusičitého (N0 2) 
19,7-24,1 

UQ/m3 40 ug/m3 

36. denní průměrná koncentrace prachových částic frakce 
PM,o 

40,7-44 ug/m3 50 ug/m3 

Roční průměrná koncentrace prachových částic trakce 
PM,o 

23,4-24,7 ug/m3 40 ug/m3 

Roční průměrná koncentrace prachových částic frakce 
PM:a 

16,5-17,8 ug/m3 25 ug/m3 

Roční průměrná koncentrace benzenu 1,3 ug/m3 5 uq/m3 

Roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP) 0,87-0,99 ng/m3 1 ng/m3 

Z uvedených údajů vyplývá, že v daném místě nedochází k překračování imisního limitu u žádné 
ze sledovaných znečišťujících látek. V rámci pražského regionu se však jedná o území se střední 
imisní zátěží. 

Vlastní prostor stavby spojený se stavební činností lze považovat dle zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší za dočasný zdroj znečišťování ovzduší. Z důvodu zhoršené kvality ovzduší 
v hlavním městě Praze je z hlediska prašnosti a emisí vznikající při stavebních činnostech třeba 
dbát opatření směřujících k ochraně ovzduší a životního prostředí, a proto byly stanoveny výše 
uvedené podmínky. 

V y j á d ř e n i dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

3. Vyjádřeni z hlediska ochrany přírody a zeleně - Ing. Vališová / linka 361 

Z hlediska ochrany přírody a zelené dle ustanovení § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, k výše uvedené akci na základě předložené projektové 
dokumentace vydává vyjádření dle § 154 dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění: 

Předložený projekt řeší výstavbu plotu na pozemku pare. č. 3607/1 v k.ú. Žižkov. Větší část 
ocelového oplocení s vertikální výplní bude v kombinaci s opěrnou zídkou (193 m), zbytek bude 
ocelové oplocení s vertikální výplní (85 m). 

Se záměrem nesouhlasíme. Projekt neřeší kolizi se dřevinami. Chybí dendrologický průzkum 
s návrhem dřevin na likvidaci a na ochranu pň stavební činnosti (viz naše vyjádření vydané pod zn. 
UMCP3 058373/2017 dne 19. 6. 2017). 

4. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu - Ing. Kotenová / linka 250 

Z hlediska ochrany ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, vydává vyjádření dle § 
154 dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění: 
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Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny. 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti závaznému stanovisku (bod 1.2) nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť 
tento úkon není samostatným rozhodnutím. Až proti rozhodnutí příslušeného stavebního úřadu je 
možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního 
řádu přezkoumáno toto závazně stanovisko. 

Ing. Jana Caldrová 
VEDOUCÍ ODBORU 
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M Ě S T S K Á C A S T MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p ros t řed í 

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 

RAFPRO s.r.o. 
Chodská 27 
120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY 

Spis. značka: 050480/2017 
Značka: 
číslo jednací: 128975/2018 

V Praze dne: 9. srpna 2018 
Vyřizuje: Ing. Vališová 
Tel.: 222 116 361 
Email: jarmilav@praha3.cz 

Částečné oploceni areálu VŠE - Jarov, nároží budovy X P O R T a budovy koleje F 

Úřad městské části Praha 3, odbor ochrany životního prostředí ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 
So. , o územním plánování a stavebním řádu, v platném zněni (dále jen stavební zákon) z hlediska ochrany 
přírody a zelené pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona na základě žádosti 
společnosti R A F P R O s.r.o., Chodská 27, Praha 2, IČO: 28500385 (dále jen žadatel) ze dne 17. 7. 2018 
vydává k umístění stavby k akci Částečné oplocení areálu VŠE - Jarov, nároží budovy X P O R T a budovy 
koleje F, dle předložené projektové dokumentace zpracované společností R A F P R O s.r.o., Chodská 27, 
Praha 2 z V. a VII. 2018, následující vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění: 

Doplněný projekt řeší výstavbu plotu na pozemku pare. č. 3607/1 v k.ú. Žižkov. K žádosti byl připojen 
odborný posudek Ing. Yvony Hájkové z července 2018, typový řez a pohled na oplocení výkres č. 101, 
situace oplocení výkres č. C02 a koordinační situace výkres č. C03. Větší část ocelového oplocení bude ze 
svařované ocelové sítě a ocelových sloupků o výšce 1,8 m (193 m), zbytek bude oplocení z dřevoplastových 
vertikálních prken v kombinaci s ocelovými sloupky o výšce 1,8 m (85 m). 
S předloženým návrhem souhlasíme za předpokladu, že oplocení podél cesty proti objektům Pod Lipami 1 -
7 bude upraveno lak, aby nedocházelo k zanášení žlabu kameny a zeminou ze svahu. Upozorňujeme, že 

zejména stromy, rostoucí ve svahu nad betonovým žlabem pro odvod dešťových srážek, jsou stavbou 
mimořádné ohroženy. Všechny dřeviny a okolní vegetační plochy je třeba chránit v souladu s normou 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Stavební práce je třeba provádět, s ohledem na stromy, s největší opatrností, aby 
nedošlo k jejich poškození. Podle § 7 odst. 1 zákona 6. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Dojde-li k poškození dřevin, bude toto počínání 
u právnické osoby a fyzické osoby pR výkonu podnikatelské činnosti, která se poškození dopustí, 
klasifikováno dle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
a orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1.000.000 Kč. O zahájeni stavby, prosím, informujte lna.  
Kotenovou na telefonu 222 116 250 nebo na e - mailu kotenova.martina@oraha3.cz. 

Ing. J a n a Caldrová 
VEDOUCÍ O D B O R U 

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor ochrany životního prostředí 
Adresa pracoviště: Olšanská 7, Praha 3 (vchod z ulice Pitterovy) 
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 
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Pří loha č. 6 - D e n d r o l o g i c k ý p r ů z k u m 

D E N D R O L O G I C K Y P R Ů Z K U M 
V Y B R A N É T R V A L É P O R O S T Y V Z R O S T L Ý C H D Ř E V I N N A P O Z E M K U 

P A R C . Č. 3607/1, V K . Ú. Ž I Ž K O V 

ODBORNÝ POSUDEK 

Učel : 

Zadavatel: 

P ř e d m ě t : 

D e n d r o l o g i c k ý p r ů z k u m v y b r a n ý c h d řev in , k t e ré 
k o l i z i se s t a v e b n í m z á m ě r e m v ý s t a v b y n o v é h o 
ko le j í V Š E v Praze. 

cpi 

R A F P R O s.r.o., se s í d l e m C h o d s k á 1032/27, Praha 12 - Vinohrady , 
120 00, z a s t o u p e n á panem Bc. T o m á š e m Rezkem. I(fc: 28500385 

Datum z a h á j e n í : 

Datum m í s t n í h o 
o h l e d á n í 

Datum d o k o n č e n í : 

Trvalý porost, 28 stromů druhové skladby Acer pseudop U 
sylvestris L., Malus domestica Borh.. Acer platani ides 
communis L. , Prunus mahaleb L . , Salix sp. L . , Popu! 
Moench., Craiaegus monogyna Jacq., Fraxinus excelgior 
cerasifera Etirh., Prunus avium L. , Prunus sp. L. , 
pozemku pare. č. 3607/1 v obci Praha [554782] v k. ú. Ž 

18.06. 2018 

25.06. 2018 

13.07. 2018 

O d b o r n ý posudek zpracovala: 

Ing. Yvona H á j k o v á , ž i v n o s t e n s k é o p r á v n ě n í k p r o j e k č n í č innos t i v zahradr j í a k r a j i n á ř s k é 
t vo rbě a v ý k o n u dozoru nad rea l izac í s a d o v ý c h p ro j ek tů . Soudní znalec jmenov tný rozhodnutím 
Městského soudu v Praze dne 13. 5. 1987, i. j . 966/87 pro základní obor zeměděl; tví, pro odvětví 
ovocnářství a zahradnictví se specializací dendrologie, sadovnictví, květinářství. IČ : q88 39 022. 

T e l : 604 20 56 54 E - m a i l : yvona.hajkovja@centrum.cz 

O d b o r n ý posudek obsahuje celkem 34 listů, z toho 14 listů p ř í loh č. 1 a / 4 , k t e ré j sou 
n e d í l n o u součás t í tohoto o d b o r n é h o posudku. Posudek j e p ř e d á n ve dvou v y h o t o v e n í c h , 
z n i c h ž k a ž d é m á platnost o r ig iná lu . Jedno v y h o t o v e n í v e l e k t r o n i c k é p a d o b é z ů s t á v á 
v archivu zpracovatele. 

Vý t i sk č. 1 

j sou v mozne 
o c e n í a reá lu 

'alanus L, Pinus 
L. , Pyrus 

Us x canadensis 
L , Prunus 

rbstoucí na části 
ikov [727415]. 
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I I . 2. Tabulka z j i š t ě n ý c h d e n d r o m e t r i c k ý c h charakteristik, umí s t ěn í , popis 12 

a v y h o d n o c e n í ú d a j ů cha rak te r i zu j í c í v i ta l i tu , zd ravo tn í stav a sadovniclfou 
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I . Z á k l a d n í ú d a j e o z a d á n í a p ř e d m ě t u o d b o r n é h o posudku 

1.1. Z a d á n í o d b o r n é h o posudku 

D e n d r o l o g i c k ý p r ů z k u m v y b r a n ý c h d řev in , ros touc í na části pozemku part 
[554782] v k . ú. Žižkov [727415], dále jen v k . ú. Žižkov, k te ré j sou v m o ž n 
z á m ě r e m v ý s t a v b y n o v é h o op locen í a reá lu ko le j í V Š E v Praze. 

I . 2. Podklady pro v y p r a c o v á n í o d b o r n é h o posudku p ř e d a n é zadavatele 

Zadavatel o d b o r n é h o posudku předal zpracovateli níže uvedené podklady, které >yly použity pro 
vyhotovení odborného posudku: 

1. Situaci širších vztahů a klad mapových listů č. I až 5 v zájmovém území 
dřevin - podklad k příloze č. 1 

2. Informace o výs t avbě p l á n o v a n é h o op locen í , z m ě n ě z p ů s o b u provjedení 
p ů v o d n í m u z á m ě r u . T y p s l oupku j e v p ř í l oze č. 3. 

1.3. Podklady pro v y p r a c o v á n í o d b o r n é h o posudku o p a t ř e n é zpracoval elem 

1. Situační náčrtek umístění dřevin poř. č. 1 až 28 do podkladu předaných thapových listů 1 až 5 a 
celková situace kladu listů 1 až 5 - příloha č. 1 

2. Fotodokumentace pořízená zpracovatelem při místním ohledání - příloha c. 2 

2 

Strana 

č. 3607/1 v obci Praha 
k o l i z i se s t a v e b n í m 

a výskytu předmětných 

o p l o c e n í oprot i 
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Informační výpis z katastru nemovitosti k pozemku pare. 
příloha č. 4 

3607/1 ;. ú. Žižkov -

I . 4. V l a s t n i c k é , e v i d e n č n í ú d a j e a charakterist ika t r v a l é h o porostu 
šetření 

z j i š t ěný při m í s t n í m 

Předmětné dřeviny jsou součástí sadovnických úprav v částečně oploceném areák 
v Praze na Žižkové. Zá jmové území vymezují ulice Biskupcova x Jeseniova a Pod 
kolejí volně přechází do veřejně přístupného parku Židovské pece. 

Pozemek pare. č. 3607/1 v k. ú. Žižkov o celkové výměře 12477 m 2 je zapsán na 
ve prospěch Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. Winstona Churchilla 1938/4, 
nemovitostí j e zapsán způsob využiti j iná plocha a druh pozemku ostatní plocha. Způjsob 
je zapsáno památkově chráněné území. 

Lip: 

listu vlastnickém č. 108 
Žifckov, Praha 3. V katastru 

ochrany nemovitostí 

Při pochůzce na místě samém byly se zástupcem Správy koleji Jarov panem Ing. 
vzrostlé dřeviny (rostoucí na pozemku pare. č. 3607/1 v k. ú. Žižkov), které jsou bláže 
pěších komunikací či od okraje betonového žlabu pro odvod srážkových vod a u kte ý c h 
nebezpečí poškození části kořenového systému při umístění sloupků budoucího opi' 

Stromy poř. č. 1 a 2 rostou v blízkosti budovy správy kolejí, ve vzdálenosti pouhé 
místě začátku uvažovaného oplocení (příloha č. 1). 

Na křižovatce čestní sítě a na rozhraní areálu kolejí a veřejně přístupného parku vyřůstá 

Podél pěšiny nad schodištěm j e výsadba menší aleje z dřevin poř. č. 4 až 6, doplně 
skupinami dřevin. 

Nebezpečí poškození kořenového systému je největší v části navazující na 
Židovské pece. A to zejména v části cesty pokračující schodištěm, které vyrovnáv 
pokračuje parkovou cestou, j ež odděluje příkrý svah areálu kolejí, na j ehož vrcholu 
s parkovou úpravou a hřištěm. 

Mezi svahem schodištěm a parkovou cestou je vedle cesty se živičným povrchem 
srážkové vody. V této části rostou stromy poř. č. 8 až 28 (přílohy č. 1 a 2). Kořenov 
v největším ohrožení, neboť jejich kořenový' systém, často povrchový, směřuje po 
většině případů bude podrůstat, či se lomit podél jeho okraje svislým směrem. 

Dřeviny poř. č. 1 až 6 a 28 rostou v zatravněném, průběžně udržovaném okfasném 
kořenový prostor sice jednostranně omezen blízkou čestní sítí se živičným povrc hem 
nezpevnéná část pozemku je v současné době dostatečně veliká a je předpokladem 
mnoho let téměř bez omezení . 

ně ná dalšími rozvolněnými 

Dřeviny poř. č. 7 až 27 jsou v růstu limitované blízkostí základů schodiště na 
odvodňovacího betonového žlabu z betonových U profilů a pod schody navazující 
povrchem. Dřeviny jsou v této části vystavené jednak prudké svažitosti pozemku, kte 
schodištěm zcela či zčásti bez podrostu se skeletem vystupujícím na povrch. Svat 
neschůdný. Srážková voda, kterou nezadržuje žádný porost, rychle odteče a dřevin) 
kořenový systém směřuje k betonovému korytu a v některých případech (viz tabulka 
se kořenový systém viditelně noří pod betonový žlab, kde hledá stabilní podloží a vod 

V částech svahu s podrostem bylin, j e j tvoří druhy, j ež jsou součástí ruderálních sp alečenství. 

V druhové skladbě výsadeb ve svažité části pozemku převládá mahalebka obe :ná 
kterou doplňují zbytky zřejmě původních výsadeb jabloní domácích situovaných pod 
kořenové či pařezové výmladky dříve odstraněných stromů a keřů. 

vysokoškolských koleji 
ami, poblíž které areál 

Richtrem vytypované ty 
jak 200 cm od okraje 

proto hrozí největší 
areálu. 

2 m od rohu objektu a v 

á dřevina č. 3. 

veřejnou čestní síť a park 
prudký' terénní zlom a 

znikla před lety plošina 

betonový žlab pro odvod 
' systém těchto dřevin je 

svahu ke korvtu, které ve 

trávníku, kde je 
ale prokořenitelná 

pro další růst dřevin po 

něj navazujícího 
desty rovněž se živičným 

ý je zejména v části pod 
j e velmi prudký, místy 
zde trpí suchem. Jejich 

lendrometrických údajů) 

a slivoft myrobalán, 
él cesty. Místy obrůstají 

3 
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Půdní a stanovištní podmínky obecně jsou ve svažité části extrémní a dřeviny zde vyrůstající mají 
významný půdo-ochranný charakter, který j e nutné v co nej větší míře zachovat a podppřit. 

1.5 Z á k o n n é přep i sy a použ i tá l iteratura 

Zpracovatel níže uvádí pro informaci podstatné §§ zejména z občanského zákon 
které se mohou vztahovat k předmětu znaleckého posudku a k případným výkopov ýi 
v kořenovém prostoru pod okapem koruny stromu či k redukci korun stromů, které 
koleje. 

Zákon č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník. 

§ 505: Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od 
věc znehodnotíV § 507 téhož zákona se říká: „Součástí pozemku je rostlinstvo na r, 
předmětná dřevina je součástí pozemku, na kterém roste, a rozhodování o ní j e 
pozemku, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak (§ 8 zák. č. 114/1992 Sb., Povolení ke 
káceni dřevin je nezbytné povoleni orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno 
jsou majetkem vlastníků a škody na nich způsobené jsou škody, které vzniknou vlastn 

Škody, které dřevina způsobí, jsou škody, za které jsou odpovědný vlastník 
neprokáže opak. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny, ve zněni pozdějších novel, 
chráněny podle tohoto ustanoveni před poškozováním a ničením, pokud se na ně nev: 
(§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů 5) a odst. 2) Péče o dřeviny, zej 
udržováni je povinnosti vlastníků. 

Ustanovení oborové normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 

v <ci odděleno, aniž se tím 
vzešlé", je zřejmé, že 

v kompetenci vlastníků 
kácení dřevin odst. 1 Ke 
jinak). Rostliny obecně 
kům pozemku. 

pozéjmku a dřevin, pokud se 

krajině - Ochrana stromů. 

ku a dalších předpisů, 
ým a stavebním pracím 
jsou v blízkosti objektu 

ío § 7 (1) Dřeviny jsou 
tahuje ochrana přísnější 
•néna jejich ošetřováni a 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

ČI. 4. 6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením 

„Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová lifye koruny) rozšířená do 
stran o 1,5 m". 

ČI. 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy 

„V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy ani jiného materiálu, 
zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu naváženi zohledněná druhově spe cij 
vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiál 
prováděná ve výsečích a provzdušňovací výseče maji zaujímat nejméně jednu třetinu 

Jestliže tomu nelze 
ifická snášenlivost, věk 

u. Navážka půdy má být 
Kořenové zóny. 

Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozmný materiál propouštějící vzduch 
nesmi být rozprostřena blíže jak lm od kmene ". 

ČI. 4. 9 Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy 

„V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat". 

ČI. 4. 10. Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních iam 

ČI. 4. 10. 1 

a vodu. Vegetační vrstva 

„Při výkopech rýh se nesmi přetínat kořeny sprůměrem, větším než 2cm. Poriniěni 
popřípadě je nutné kořeny ošetřil. Kořeny do 2cm je třeba ostře přetnout a místa řez 
je nutno ošetřit růstovými stimulátory. Kořeny o průměru větším jak 2cm prostředky 
kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu ". 

ČI. 4. 12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení 

4 

i se má zabraňovat, 
t zahladit. Konce kořenů 

ošetření ran. Obnažené 
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„Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, popojížděním, 
vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. 

Ochranu dřevin při stavební činnosti podrobně popisují arboristické standardy 
ochrany přírody a krajiny České republiky), které jsou volně ke stažení na jej ích weboyých 

Arboristický standard řady A, Řez stromů (SPPK A02 002: 2013 1. revize 201 
způsoby řezů, jejich technologii a cíle, kterými lze řezy dosáhnout. Doposud schváler 
jsou k dispozici na web. stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny CR. 

S ohledem na stanoviště, na kterém předmětné dřeviny rostou, považuje zpracbvati 
obecné údaje a současné poznatky o kořenovém svstému stromů a s tím souvis: i 

velk i 

stanovišti, který se mění zejména v průběhu života jedince a v prostoru, vlivem 
odbornými kruhy uznáváno, že kořenový systém dospělých dřevin je plochý, 
povrchem půdy se rozprostírající útvar, který může výrazně přesahovat za okapovoi 
Průměr kořenového systému může být u solitér na chudých půdách až trojnásobkem 
větší (Meyer. 1982). I u hlubokokořenných dřevin na příznivých stanovištích se v 
do hloubky l m , přičemž největší část je soustředěna v horních 40 cm (Rachtejenko I 
dostupné v ČR je obecné uváděná hloubka kořenového systému u dřevin maximálně 
shoda, že většina důležitých kořenů pro strom se nachází v hloubce 40 - 80 cn 
nedostatek vzduchu ve větších hloubkách (Pejchal 2008). Poškozené kořeny se 
škůdců a také se hůře hojí a jsou při poškození více náchylné k nákaze, než nadzemn 
poškození se v limitním rozsahu pro stabilitu stromu může projevit až za dlouhou 
to velmi často skrytě a bez zjevných příznaků na nadzemní části. 

sta lovištních podmínek. Je 
p Dměme nehluboko pod 

inii (půdorys) koruny, 
i irůměru koruny, někdy i 

většina kořenů nachází 
9fe2). V odborné literatuře 

5 0 - 100 cm. Přičemž je 
Hlavním důvodem je 

hůře brání ataku chorob a 
části dřeviny. Nevratné 
po napadení dřeviny, a i dob j 

Odborná literatura 

1 Pejchal M . (2008): Architektura kořenového systému stromu a je j í vztah 
staveb (přednáška na semináři Profesní setkáni dendrologů 4. -5. 9. 2008), 
lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici. 

2. Tomiczek T. a kol. (2005): Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin, vydala 
s r. o., Brno, ISBN 80-901874-5-5. 

3. AOPK ČR Arboristické standardy řada A Ochrana dřevin při stavební činnost 

4. Kolařík J . a kol. (2017): Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les, \ 
přírody a krajiny ČR, Praha 2017 

Vašut R. a kol. (2013): Vrby České republiky, na vydání se podílel Portál 
moduly pro výuku botaniky Reg. č. CZ . l .07/2.2.00/15.0269, vydala Olomojuc 
244-4121-4. 

II . Dendrologický průzkum 
Dendrometrické charakteristiky dřevin, které byly zjištěny změřením a rozhoduj 

jsou pro přehlednost uvedené v kapitole I I . 2. Tabulka zjištěných dendrometrických 
popis a vyhodnoceni údajů charakterizujici vitalitu, zdravotní stav a sadovnickou hodnotu 
Údaje méně podstatné (doplňující), které by Tabulku pro velký počet sloupců uč 
vyhodnoceny bezprostředně za textem popisu použité metodiky v kapitole I I . 1. 

Metodika vyhodnocení a výklad charakteristik jsou součástí kapitoly I I . I . 

Hodnocení je v souladu s návrhem metodiky Hodnoceni stavu stromů SPPK A OJ 
v metodice uvedených (volně přístupná na webových stránkách Agentury ochrany pří ody 
vychází ze zkušeností a metodiky zpracovatele v kritériích: perspektiva na stanovišt L 
prosychání, stabilita stromu na stanovišti a stáří. ' 

5 

odstavováním strojů a 

AOPK ČR (Agentura 
stránkách. 

j ) popisuje i jednotl ivé 
é arboristické standardy 

el za vhodné uvést 
ící stabilitu stromu na 

možnému poškozování 
Mendelova zemědělská a 

Jiocont Laboratory spol. 

SPPK A01 002:2017 

ydala Agentura ochrany 

české f lory - edukační 
2013, ISBN 978-80-

Icí poznatky o stromech 
charakteristik, umístěni, 

(dále jen Tabulka), 
nily nepřehlednou, jsou 

001: 2015 a dle kritérií 
a krajiny ČR) a dále 

stupeň olistění, stupeň 
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Při místním šetření byly zjištěny poznatky o jednotlivých částech dřevin. Stromy bj 
bez použití invazivních metod a laboratorních rozborů. 

itfch 

Vizuální hodnocení stromů je nejběžněji používanou metodou, zcela dostačující pro 
vyhodnocení (akustický tomograf na přítomnost vnitřních dutin a jej ich rozsahu 
pletivy a tahové zkoušky na posouzení aktuálního nebezpečí vývratu stromu) se použ 
chráněných a významných stromů či stromů rostoucích na exponovaných 
dojít k ohrožení života a velké škodě na majetku, a to ve většině případů při nejisl 
posouzení. 

Obvod kmene byl zjištěný změřením pásmem ve výšce 130 cm nad terénem. V 
130 cm jsou změřené jednotlivé kosterní větve ve výšce 130 cm. Výška větvení 
ve sloupci 5 tabulky. 

Celková výška dřeviny byla sice měřená přístrojem Nikon LASER 550AS, ale pro 
zejména pro vizuální překážky mezi přístrojem, patou kmene a vrcholem koruny 
přístrojové měření za ne zcela přesné a údaj má proto informativní hodnotu. 

Umístění dřevin na pozemku je v příloze č. 1 znaleckého posudku. Fotodokumentace, 
stav a zejména umístění dřevin a jej ich poloha vůči okraji nezpevněného pozemku j 
až 54. 

v$tšinu dřevin. Přístrojové 
porovnání se zdravými 

vá v případech u zvláště 
stanovištích v sídlech, kde může 

závěrech vizuálního 

(zak ži 
případě větvení níže jak 

:ení koruny) je uvedená 

nalý odstup od dřevin a 
stromu nelze považovat 

, dokládající aktuální 
v příloze č. 2, snímky 1 

I I . 1. Metodika a v y h o d n o c e n í vitality, z d r a v o t n í h o stavu, sadovnick: hodnoty, s t a n o v i š t ě 
a da l š í ch p a r a m e t r ů 

Zpracovatel vychází při hodnocení jednotlivých charakteristik dřeviny 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů, kter: i 
celek v oponentním řízení, nicméně část vztahující se k hodnocení jednotl ivých 
výsledkem dlouhodobých praktických zkušeností tvůrců standardu, kterou soudní 
doplnil o svou metodiku. 

Hodnocení stavu stromů z návrhu metodiky SPPK A 01 001: 2015 a metodiky zpracc 

Fyziologické stáří • 
A O P K C R 

popis jednotlivých stupňů dle přílohy č . 5 návrhu uvedené metodiky 

1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace 
Semenáč s výškou do 1 m odrůstající konkurenci trav a keřů nebo nově vysazený 
strom ve fázi procesu ujímání. 
2 aklimatizovaný mladý strom 
Mladý stabilizovaný jedinec ve fázi utváření architektury koruny do doby ukončení provádění 
výchovného řezu - S-RV dle SPPK A02 002 - Řez stromů. 
3 dospívající jedinec 
Dospívající jedinec od fáze ukončení výchovného řezu s trvající preferencí výškového pří růstu. 
4 dospělý jedinec 
Dospělý strom s většinově ukončenou fází výškového přírůstu. 
5 senescenční jedinec 
Strom vykazující známky senescence - obvodové odumírání koruny s nahrazováním asimilačního 
aparátu vývojem sekundárního obrostu níže v koruně, patrné známky osídleni dí Išími organismy, 
podíl odumřelého a rozkládajícího se dřeva v koruně a častá přítomnost prvků se zvýšeným 
biologickým potenciálem. 

Stáří taxonu bylo posouzeno vizuálně (bez letokruhové analýzy). Bez využití 
pokáceni a odečet letokruhů) je možný pouze odhad, který bude pravděpodobně 
Přírůstky dřevní hmoty jsou přímo závislé na lokálních stanovištních — , ~ -

ly posuzovány vizuálně 

zejmjena z návrhu metodiky 
je v současné době jako 

kValitativních atributů je 
v uvedených částech zn. lec ' 

'atele. 

uivaznlm metod (sonda, 
a t í žený chybou, 

podmínkách a působení 

Výstavba a dodávka oplocení areálu Jarov 38 



stresových faktorů (zejména mechanická poranění, vláhové poměry atd.), které ne 
případě k dispozici. Navíc jsou velmi různorodé, neboť dřeviny jsou po dobu své exií 
stanovišti vystavené různým civilizačním tlakům. Údaj je použit jako jeden z orient 
pro posouzení možného rozšíření chorob a škůdců, předpokládané schopnosti dře\ 
s poškozením (vitality) a následně očekávané perspektivy stromu na daném stanovišti. 

Vyhodnocení zjištěných údajů při místním ohledáni 

sou ani v tomto 
tence na jednom 
tčních ukazatelů 
iny vyrovnat se 

Stupněm 2 - aklimatizovaný mladý strom bylo vyhodnoceno stáří dřevin poř. 
stromy poř. č. 16 a 20. 

Stupněm 5 - senescentní jedinec bylo odhadnuto stáří dřevin poř. č. 13a 14. 
Stupněm 4 -dospě lý - jedinec je určen věk všech ostatních předmětných dřevin. 

:. 4 až 6 a dále 

B. Vitalitu (sloupec 8 tabulky) zpracovatel hodnotil s cílem zjistit pravděpodi 
předmětné dřeviny (vyjádřenou stupněm fyziologické vitality) vyrovnat s 
v následujících vegetačních obdobích, s cílem určit možnou perspektivu dřev 
v dalších letech. Fyziologická vitalita (Pejchal 1994) je obecně dána druh 
fyziologických procesů, t j . zejména každoročními přírůstky, vytvářením 
dřeva a lýka, novou listovou plochou, atd. Hodnocení vitality vychází ze zjií 
ohledání v uvedeném dni a vztahuje se proto k tomuto datu. Nelze vyloučit, j ú 
na stresovou situaci v dalších vegetačních obdobích. 

Popis jednotlivých stupňů dle přílohy Č. 6 návrhu S P P K A01 001 Hodnoceni stav 
1 výborná až mírně snížená 

• hustě olistěná kompaktní koruna, 
• bez známek prosychání na periferii (možně výj imky při růstu v částečném 
• ve vrcholové partii dlouhodobý vývoj makroblastů z vrcholového i postra 

pupenů (bez výj imky u jedinců s fyziologickým stářím 1-3), 
• bez vývoje sekundárních výhonů (možné výj imky při výrazné změně po 

redukce koruny, uvolnění z porostu apod), 
• u stálezelených jehličnanů počet ročníků jehličí odpovídající taxonu, 
• vývoj kalusu a ranového dřeva (druhově specifické), evenL reakčního dře 

2 zřetelně snížená 
• patrná defoliace koruny s je j í možnou fragmentaci na periferii, 
• prosychání bočních partií koruny nevyvolané zástinem s tendenci 

prosychání (většinou se netýká vrcholové partie), 
• ve vrcholové partii koruny častý vývoj brachyblastů z postranních pupenů 
• možný spontánní vývoj sekundárních výhonů v koruně, na kmeni či v ok 

bez změn stanoviště, 
• snížený počet ročníků jehličí u stálezelených jehličnanů, 
• snížený vývoj kalusu a ranového dřeva (druhově specifické), event. reakči 

3 výrazně snížená 
• významná defoliace koruny (až do cca 50 %), 
• koruna významně fragmentovaná, 
• dynamické prosychání nevyvolané zástinem s tendencí dalšího sestu 

vrcholová partie koruny, 
• brachyblasty se vyvíjí jak z postranních, tak i z vrcholových pupenů, 

jehličnanů pouze 1-2 ročníky jehličí . 
4 zbytková 

• defoliace koruny významně nad 50 %, pouze některé části korun; 
asimilační aparát, většina koruny odumřelá. 

5 suchý strom zcela odumřelý jedinec. 

7 
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Zdravotní stav (sloupec 9 v tabulce) - popis jednotlivých stupňů přílohy č 
A01 001 Hodnoceni stavu stromů: 

1 výborný až dobrý 
• bez patrných mechanických poškození kmene a silnějších větví (možnjá přítomnost ran 

po vhodně prováděném řezu), bez přítomnosti silných suchých větví \ koruně (nad 50 
mm), žádné symptomy infekce dřevními houbami (výjimečně m )žná přítomnost 
saprofytů na odumřelém dřevě), případné defektní větvení ( i v kostem íijn větvení) pouze 
ve stádiu vývoje. 

2 zhoršený 
• možná přítomnost poškození na kmeni či větší poškození větví, 
• patrné symptomy infekce dřevními houbami v počátečních fázích vývojé. 
• možná přítomnost silných suchých větví, vylomené či zlomené silnější větve, 
• možná přítomnost ojedinělých výletových otvorů v koruně, 
• vyvíjející se defektní větvení (tlaková vidlice) v kosterním větvení, 
" možná přítomnost trhlin na kmeni či v kosterních větvích, 
• možná přítomnost „rakovinných" útvarů, 
• nerovnovážný přírůst podnože a roubu, případně patrná inkonzistence v bblasti spoje. 

3 výrazně zhoršený 
• mechanická poškození kmene se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními 

houbami, 
• rozsáhlejší dutiny, významnější výskyt výletových otvorů ve více úrovních. 
• rozsáhlejší symptomy infekce po délce kosterních větví, 
• odlomená část koruny, 
• vyvinuté tlakové vidlice v kosterním větvení či ve větvení silných větví, 
• podezření na zásah do mechanicky významného kořenového talíře. 

Jednotlivé zásadní defekty se nevyskytují ve vzájemné kombinaci. Při souběhu 
popsaných defektů přechod na zdravotní stav 4. 

4 silně narušený 
• rozsáhlé dutiny ve kmeni 
• symptomy infekce či rozsáhlého narušení mechanicky významného kořenového talíře, 
• vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami či se symptomy infekce dřevními houbami, 
• odlomená podstatná část koruny, 
• stromy se zásadně zhoršenou perspektivou v důsledku mechanických po Škození. 
• obecně se jedná o souběh více závažných defektů. 

5 havarijní/rozpadlý strom 
• celkově se rozpadající či rozpadlý strom (torzo). 

D. Stabilita - popis jednotlivých stupňů dle přílohy č. 8 návrhu S P P K A01 
stavu stromů 

7 návrhu SPPK 

více než 2 výše 

001 Hodnocení 

Hodnotí se výhradně staticky významné defekty, mezi něž řadíme především: 
• přítomnost defekmích větvení (tlakové vidlice, poškozená kosterní větvení apod.), 
• symptomy infekce hlavních nosných částí dřevními houbami či xylofágr ím hmyzem, 
• přítomnost dutin á výletových otvorů, 
• habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická korur a), 
• výskyt přerostlých sekundárních výhonů, 
• trhliny v hlavních nosných částech stromu, 
• nekompenzovaný náklon kmene, 

8 
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• symptomy infekce či mechanického poškození mechanicky významn 
prostoru. 

1 v ý b o r n á až d o b r á 
• bez zjištěného výskytu staticky významných defektů. 

2 zho r šená 
• přítomné staticky významných defektů ve fázi vývoje, dosud bez předpo 

selhání, 
• rozsah defektů lze většinou řešit běžnými pěstebními zásahy bez nuh 

zásahů stabilizačních. 
3 vý r azně zho r šená 

• zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s předpokládaný 
pravděpodobnost selhání stromu, 

• možný výskyt více staticky významných defektů ve fázi vývoje, 
• často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu (stabilizační ře 

vazby apod). 
4 si lně n a r u š e n á 

• zjištěný souběh několika vyvinutých staticky významných defektů, 
• nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení st 
• stabilizační zásahy je nutné realizovat v takovém rozsahu, že sekundární 

ovlivňuji perspektivu jedince. 
5 h a v a r i j n í strom 

• stromy, je j ichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdr 
škoda značného rozsahu, 

• stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu. 

:ho kořenového 

cládaného rizika 

ostí speciálních 

m vlivem na 

cy, bezpečnostní 

romu, 

: často negativně 

L V Í nebo hrozí-li 

Stabilita dřevin na stanovišti nebyla s výjimkou stromů poř. č. 13 a 14 bezprostředně 
hodnotit proto s t u p n ě m 2 - zhor šená . To však neznamená, že nemůže kdykoliv 
některé z větví a je j ímu pádu na pěší komunikaci. Nepříznivé z hlediska stability kon 
kodominantní (ve výsledku konkurenční větvení) kosterních větví a silných větvi vy 
vytvářejí úzké vidlice, do kterých vrůstá s přibývajícími lety borka, která nedovoluje 
větve se často a snadno rozlamují. Stejně nepříznivé z hlediska stability jsou nadměn 
nad pěší komunikaci, kam se dřeviny vychylují za světelným požitkem. Zvýšené ne 
nepřízni počasí, námraze, zatížení sněhem apod. Většinu zjištěných defektů korun 
zdravotními a výchovnými řezy, které jsou velmi žádoucí zejména u ovocných 
jabloní , hrušně a třešně. Některé z jabloní domácích jsou napadené škůdci a jej ich 
vitalita jsou snížené. 
Rozhodující pro stabilitu předmětných dřevin bude zabránit poškození kořenové soust 
Stabilita s t r o m ů poř. č. 13 a 14 je vý r azně n a r u š e n á (viz popis zjištěných d 
v kapitole 11. 2.) a je proto hodnocená s t u p n ě m 3. U stromu poř. č. 13 je zvýšené 
poškozených větví a j e proto nanejvýš vhodné přistoupit k obvodové redukci koruny 
narušené větve a snížit tak riziko zlomů v koruně. Samozřejmosti je zdravotní řez, kte 
a výrazně poškozené větve. Dřevina poř. č. 14 je v silném náklonu, způsobené: 
zastíněním světlomilného taxonu. Kosterní větve jsou v podstatě samostatnými kme 
těsně nad zemí společný základ, ze kterého se větví úzkou z hlediska stability ne; 
Korunu, která se vyvinula na jednotlivých kmenech převážně ze slabého obrostu, lze 
zbytkovou. Obě oslabené dřeviny jsou druhotně napadené škůdce, jak je zřejmé z v 
hmyzu. 

ohrožená a lze j i 
dojít ke zlomu 

ny jsou zejména 
sších řádů, které 
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E. Perspektiva stromu na stanovišti dle metodiky zpracovatele je hodnocena i 
Stupeň vyjadřuje předpoklad aktivního růstu stromu při zachování progresivní 
funkčnosti, s ohledem na růstové a prostorové podmínky stanoviště, ve kterér i 
Uvedený stupeň se nevztahuje na dobu jeho postupného odumírání do celkovéhc 
může trvat i několik desetiletí. 

• 1 Žádná či do 5 let 
• 2 Krátkodobá v řadu let ( 5 - 1 0 ) 
• 3 Střednědobá v řádu desítek let (11 - 30) 
• 4 Dlouhodobá (31 a více) 

tupnicí 1 až 4. 
vitality a plné 
dřevina roste, 

uschnutí, které 

řádu 

Dlouhodobě perspektivní, hodnocené stupněm 4 jsou zejména dřeviny poř. č. 4 až 6, součást 
menšího stromořadí podél pěší komunikace. 
Střednědobou perspektivu vyjádřenou stupněm 3 lze přisoudit dřevinám poř. č. 
pro jej ich vitalitu a zdravotní stav, ale z důvodu časově blízké kolize se sousední 
Perspektiva většiny ostatních dřevin je vyhodnocena rovněž jako střednědobá v 
předpokladu nepoškození kořenové soustavy a zvýšení pěstební péče (zejména zdrai 
potřeby další typy řezů, v závislosti na reakci dřeviny na pěstební zásah) a dált 
klimatických jevech, kdy zejména malé množství srážek a velké teplotní výkyvy 
z příčin zhoršujícího se stavu i těch strom, u kterých se zatím vliv limitních 
zdravotním stavu a vitalitě vizuálně neprojevil. 
Krátkodobou perspektivu v řádu let, vyjádřenou stupněm 2 mají odhadnutou 
14 a dále část ovocných stromů, zejména poř. č. 10, 19, 22, 23, 26.  

2, a to nikoliv 
budovou koleje. 

desítek let, za 
orní a v případě 

v závislosti na 
mbhou být jednou 
f tk torú na jej ich 

stromy poř. č. 13 a 

Charakteristika prokořenitelného prostoru a stanoviště dle kap. 8.3 návrhu metodiky 
A O P K ČR 
1 Neovlivněné 

• Strom rostoucí v zastavěném prostředí či volné krajině, kde je bez omezeni umožněn růst 
a vývoj jeho nadzemních i podzemních částí a kde nedochází nebo jen minimálně k 
ovlivňování půdních poměrů. 

2 Dobré 
• Strom rostoucí v místech kde je částečně (jednostranně) omezen rozvoj jeho podzemních 

popř. i nadzemních částí, a kde může docházet k menšímu negativnímu ovlivňování 
půdního prostředí (například zhutněním půdy působeném pohybem pěších osob, údržbou 
komunikací v blízkosti stromů apod). 

3 Zhoršené 
• Stromy rostoucí v travnatých pruzích a ostrůvcích v zastavěném území, v místech s 

prostorem ze dvou stran omezeným pro rozvoj nadzemních i podze nních častí a to 
okolní zástavbou nebo zpevněným povrchem v blízkosti báze kmene. Půdní podmínky 
jsou významně zhoršené, půda je viditelně zhutněná či prokazatelně kontaminovaná. 

4 Extrémní 
• Stromy rostoucí v místech, kde j e z více než dvou stran limitovaný rozvoj kořenové 

soustavy popř. i nadzemních částí, a kde opakovaně dochází k činnostem přímo nebo 
nepřímo inhibujicím růst (působením chemických látek, solením, zhutňováním půdy, 
apod ). Půdní podmínky jsou extrémně zhoršené, nepropustné povrchy zasahují až do 
bezprostřední blízkosti báze kmene, zhutnění či kontaminace půdy dosahují prokazatelně 
zásadních hodnot. 
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Stupněm 2 - Dobré lze hodnotit prokořenitelný prostot dřevin poř. č. 4 až 
v zatravněném pásu, ale dostatečně širokém a půdní podmínky, zejména vsakovací 
velmi málo ovlivněná. 
Stupněm 3 - Zhoršené jsou vyhodnoceny podmínky stromů poř. č. 1 a 2 (blízkost 
(křižovatka pěšin) poř. č. 7 (blízkost schodiště a svažitost pozemku v těchto místech) 
Stupněm 4 - Extrémní je vyhodnocen prokořenitelný prostor všech ostatních dřev n 
až extrémní svažitost, skeletové půdy (pravděpodobná navážka při stavebních úpr ivách 
svahem, která původně přirozený svah učinila v některých částech zcela neschůiný 
výsušné a chudé na živiny a nedostatek vláhy, že pod řídkým keřovým patrem neroste 
(viz fotodokumentace v příloze 2) anebo pouze ruderální porost bylin a vysoce odolných 
vlaštovičník větší, kopretina vratič, hloh obecný, růže šípková, ostružiník maliník] 
pařezy či v těch nejlepších místech se uchytili semenáčky javoru mléče a jasanu ztep 
jsou i nízké keříky ptačího zobu a s potenciálem invazním javor jasanolistý. 
V těchto podmínkách maj í všechny dřeviny rostoucí v příkrém svahu púdo-ochranný 

6, rostoucí sice 
schopnost je zde 

budovy), 3 a 28 

a to pro silnou 
terénu nad 

m) místy tak 
žádný podrost 

dřevin (např. 
. Místy obrůstají 
lého. Zastoupené 

vyznám. 

G. Sadovnická hodnota (sadovnická bonita - SH) je ve sloupci 10 tabulky, uvedená pro úplnost 
Je syntetickým ukazatelem, do kterého se promítají všechny získané údaje o dřevině. 
Vychází z vyhodnocení zjištěného aktuálního zdravotního stavu stromu (chápaného jako posouzení 
velikosti odchylky od normálu v odborné literatuře obecně známého), vitality fyziologické 
i biomechanické, vyjádřené stupněm vitality a dále z vyhodnocení funkčního a estetického 
významu dřeviny pro danou lokalitu. Je vyjádřená stupnicí 1 - 5, dle zkrácené 
metodiky prof. ing. Jaroslava Machovce, CSc, následovně: 

1. Dřeviny výjimečné 
" dokonale vyvinuté, nezbytné rozhodně chránit a zachovat, dřeviny chráněné dle § 46 

zákona č. 18/2010 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nadprůměrný 
funkční a estetický význam dřeviny. 

2. Dřeviny typického habitu 
• zdravé, v sadovnická kompozici žádoucí, rozhodně k zachování, vysoký funkční i 

estetický význam. 

3. Dřeviny zdravé nebo jen mírně proschlé 
• z hlediska vitalit}' i jinak perspektivní, dřeviny v zápoji, nové a mladé zakořeněné a 

stabilizované výsadby, dřeviny vhodné k zachování, ošetření a k ochraně, průměrný až 
mírně nadprůměrný funkční a estetický význam. 

4. Dřeviny silně proschlé 
• poškozené či neperspektivní. Po provedení nutných výchovných řezů a průklestů 

suchých větví je možné je ponechat na dožití. Jejich funkční a estetická I 
nízká. Je nutné zvážit možné nebezpečí jej ich samovolného poškození při nepřízni 
počasí. 

. Dřeviny suché, či téměř suché 
• nutné odstranit z důvodu bezpečnosti osob a ochrany majetku, 

chorob a škůdců. Dřeviny sc zápornou funkční a estetický význam. 
z důvodu šíření 

II 

Výstavba a dodávka oplocení areálu Jarov 1 43 



I I . 2. Tabulka z j i š t ě n ý c h d c n d r o m e t r i c k ý c h charakterist ik , umís t ěn í , popis a v y h o d n o c e n í ú d a j ů charakter i zuj í c í v i ta l i tu , z d r a v o t n í stav a 
sadovnickou hodnotu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Poř. Latinské a české Obvod Průměr Výška Šířka Výška VT ZS SH Vzdálenost Poznámka 
Č. názvosloví kmene kmene založení koruny dřeviny Vitalita Zdravotní Sad. v cm 

Fotodokumentace cm cm koruny m m stav hod. od chodníku (CH) 
v příloze č. 2 cm beton, žlabu (BŽ) 

1 Acer pseudoplatanus L. 
javor klen 
Foto č. 1 

90 210 9 10 2 2 3 CH 210 Spodní větev 130cm a vlastní koruna + 
80cm. Od rohu objektu koleje 200cm. 
Mírně proschlý. 

2 Pinus sylvestris L. 
borovice lesní 
Fota č. 1 a 2 

91 225 6 8,5 2 3 3 Vzdálenost od s t romu č. 1 = 260cm. Šikmo 
rostlý kmen, výraznější p rosychání 
vnitřních (byť plně osvět lených) částí 
koruny, chybný ořez spodní vě tve . 
Jednostranná koruna s m ě r e m k objektu. 

3 Malus domestica Borh. 
jabloň domácí 
Foto č. 3 

42, 32 
(27,21,16) 

5 5,5 4,5 2 2 2 CH 170 Keřový tvar, vě tv í se t ě s n ě nad t e r é n e m ve 
výšce 5cm, t r o j kmen z nichž se jedna 
kosterní větev větví ve výšce 130cm (v 
závorce). Če tné řezné rány po vyvětvení -
hojící se. Obrost od paty stromku. 

4 Acer platanoides L 
javor mléč 
Foto č. 4 

41 200 2,5 6 1 1 2 CH 190 Součást m e n š í h o s t romořad í z dřevin 
s te jného druhu poř . č. 4 až 7. 
Prozatím výrazně pyramidální tvar koruny. 
Spon mezi poř. č. 4 - 5 = 460 cm. SH = 2 jen 
z důvodu nízkého věku dřeviny (poř. č. 4 až 
6). Potenciál d řev in 4 až 5: SH = 1. 

5 Acer platanoides l . 34 210 4 5,5 1 1 2 CH 200 Rozložitější tvar koruny. 
javor mléč, fo to l. 4 Spon dřevin 5 - 6 = 420cm. 

6 Acer platanoides L. 
javor mléč, fota 5 a 6 

46 235 5 5,5 2 3 2 CH 220 Trhlina v borce kmene do výšky 150cm, 
nepravidelný kmen, výrazně zploštělý -
reakční dřevo. Poškozená báze kmene. 
Mírně proschlý. 
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Poř. 
čísl 
0 

Lat inské a české 
názvosloví 

Fotodokumentace 
v příloze č. 2 

Obvod 
kmene 
cm 

Průměr 
kmene 
cm 

Výška 
založení 
koruny 
cm 

Šířka 
koruny 
m 

Výška 
dřeviny 
m 

VT 
Vitalita 

ZS 
Zdravotní 
stav 

SH 
Sadov 
nlcká 
hodno 
ta 

Vzdálenost 
v cm 
od chodníku 
|CH) 
be tonového 
žlabu (Bž) 

Poznámka 

7 Acer platanoldes L. 
javor mléč 
Fota č. 6 až 8 

56 9 6 2 2 3 BŽ 185 Šikmo rostlý kmen s nák lonem nad 
schodiš tě . Povrchový, viditelný ko řen do 
vzdálenosti 80cm od kmene s m ě r e m 
k b e t o n o v é m u žlabu. Mírně prosychaj íc í 
nevýrazně j e d n o s t r a n n á koruna, založená 
shlukem větví v rozmezí vzdálenost í cca 
20cm, d o m i n a n t n í větev se větví ve výšce 
250cm kodominan tn ím vě tven ím 
(konkurenční v ě t v e , rostoucí s t e j n ě rychle, 
vytvářející tlakovou vidlici, z hlediska 
stability koruny nežádoucí) . 
Spon poř . č. 6 - 7 = 670 cm. 
Význam půdo-ochranný . 

8 Malus domestica Borh. 
jabloň domácí 
Fota č. 9 a 10 

27 10 
keřový 
tvar 
stromu 

Průměr 
1.5 

3 2 3 3-4 BŽ 180 Korunu tvoří j en jedna vě tev - kmen, který 
obrůs tá Náklon nad s chod i š t ě . 
Jednos t ranná zbytková koruna - vě tev 
zasahuje do vzdálenost i 3m. Obrost kmene 
od výšky lOcm. Ořez hlavní větve (kmene) 
ve výšce 140cm. 

9 Pyrus communis L. 
hrušeň obecná 
Fota č. 11a 12 

31 30 2,5 4 2 3 3 B Ž 5 5 Ořez kosterní větve ve výšce 30cm o 
velikosti rány 13 x 18cm, hojící se. Kmen a 
korunu vytváří zbylá vě tev 1. řádu. 
Kořenový s y s t é m ve výrazném s t ře tu 
s budoucím op locen ím, nutno umístit 
sloupky mimo dosah koř. sys tému, 
velmi příkrý t e r é n , funkce p ů d o o c h r a n n á . 
Prosychající. 
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V
ýstavba a dodávka oplocení areál 

Poř. 
čísl 
o 

Latinské a české 
názvosloví 

Fotodokumentace 
v příloze č. 2 

Obvod 
kmene 
cm 

Průměr 
kmene 
cm 

Výška 
založení 
koruny 
cm 

Šířka 
koruny 
m 

Výška 
dřeviny 
m 

VT 
Vitalita 

ZS 
Zdravotní 
stav 

SH 
Sadou 
nlcká 
hodno 
ta 

Vzdálenost 
v cm 
od chodníku 
(CH) 
betonového 
žlabu (BŽ) 

Poznámka 

V
ýstavba a dodávka oplocení areál 

10 Prunus mahaleb L. 
mahalebka o b e c n á 
Foto č. 13 

8, 10 15 1,5 
p růměr 

4 2 3 3 BŽ 160 keřovitý tvar stromu, vě tven í ve výšce 
15cm, náklon výrazně j e d n o s t r a n n é koruny 
nad chodník do vzdálenosti 3m (průměr 
koruny l ,5m). Zcela n e p ř í s t u p n ý terén . 
Odhad p růměru kmínků 18 a 21cm. 
Významný půdo-ochranný význam. 
SH 3 nouze vzhledem k Dohlédnut í k oůdo-
ochranné funkci a ce lkovému okolnímu 
stavu porostu p r u d k é h o svahu. Poloha cca 
na konci schodiš tě . 

V
ýstavba a dodávka oplocení areál 

11 Prunus mahaleb L. 
mahalebka o b e c n á 
Foto č. 13 a 14 

8 100 2,0 
p růměr 

3 3 3 - 4 4 BŽ100 Šikmý růst, pokroucený kmen, jeden kořen 
v délce 50cm viditelný na povrchu. 
Proschlá koruna. Významná p ú d o - o c h r a n n á 
funkce v p rudkém svahu. Odhad p r ů m ě r u 
kmínku. 

V
ýstavba a dodávka oplocení areál 

12 Prunus mahaleb L. 
mahalebka o b e c n á 
Fota č. 14 až 16 

53 150 8 5 2 3 3 BŽ270 Rozložitý nízký strom, proschlá 
j ednos t ranná koruna, s t íněná s o u s e d n í m 
javorem mléčem, jehož m o h u t n é kořeny 
směřuj í k b e t o n o v é m u žlabu a je 
p ravděpodobné , že budou v kolizi se 
stavbou oplocení. 

E 13 Salixsp. L. 78 (58 + 115 12 15 3 4 3 BŽ90, kořen M o h u t n é povrchové kořeny r o z h o d n é pro 

l 
ON 

-vrba •— 
pravděpodobně hybrid 
druhu Salix caprea L. 
s jedním z druhů 5. 
aurita (vrba uša tá) , S. 
silesiaca (vrba slezská) 

-80) ' ~80cm stabilitu dřeviny v p r u d k é m svahu jsou 
viditelné do vzdálenost i cca 190cm od 
kmene, p r a v d ě p o d o b n ě p o d r ů s t a j í žlab, 
který není zcela vodo těsný . Viditelný 
p r ů m ě r kořenů se pohybuje v r ozmez í 20 -
40cm. Koruna je založená kos tern ími 
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či 5. cinereo (vrba 
popelová). 
Taxon není zcela 
j ednoznačně určitelný, 
pro nedostatek 
přístupných 
determinačních znaků. 
Fota č. 17 až 24 

větvemi v pos t aven í t lakové vidlice. Jedna 
z dvojice se o cca 50cm výše vě tv í v silné 
větve 3. řádu. Na kmenech i na kosterních 
větvích četné výle tové otvory hmyzu, na 
větvích počínající dutiny v mís tech zlomů a 
dřívějších ořezů . Na kosterní vě tvi a jejích 
větvi 3 řádu trhliny, v koruně zlomy větví 
vyšších řádů, s i lné prosychající koruna, jejíž 
větve se místy dotýkají z e m ě . V koruně 
nejen prosychající, ale i zcela s u c h é větve. 
Strom s výrazně sníženou vi tal i tou a 
stavem koruny, k te rá není stabilní, t j . není 
tzv. provozně b e z p e č n á , př i tom z poloviny 
zasahuje nad přilehlý chodník pro pěší. 
Nezbytný zdravotn í a b e z p e č n o s t n í řez 
s cílem odstranit všechny n a r u š e n é , 
prosychající a s u c h é větve a dále s ohledem 
na rozsah předcházej ících řezů a v závislosti 
na reakci dřeviny obvodová redukce 
koruny. Při s t a v b ě oplocení je nu tné 
nepoškodit kořeny a kovové sloupky 
umístit co nejvíce mimo kořenový prostor. 
Odhad stáři 40 i více let. 
Půdo-ochranná funkce silně svaž i tého 
terénu, skeletové půdy. 



Poř. 
čísl 
0 

Latinské a české 
názvosloví 

Fotodokumentace 
v příloze č. 2 

Obvod 
kmene 
cm 

Průměr 
kmene 
cm 

Výška 
založení 
koruny 
cm 

Šířka 
koruny 
m 

Výška 
dřeviny 
m 

VT 
Vitalita 

ZS 
Zdravotní 
stav 

SH 
Sadou 
nlcká 

ta 

Vzdálenost 
v cm 
od chodníku 
(CH) 
be tonového 
žlabu (BŽ) 

Poznámka 

14 Populus x canadensis 
Moench. 
topol kanadský 
Fota č. 25 a 26 

70,53 50 6 9 3 4 4 BŽ280 Roste ve vzdálenost i 310 od p o ř . č. 13, 
který spolu s již dříve o d s t r a n ě n ý m 
stromem (javor mléč obrůs tá z pařezu) 
v jeho blízkosti výrazně ovlivnil růs tu a 
vzhled koruny. Výrazně šikmo rost lý , u paty 
ods t raněný kořenový výmladek, hniloba u 
báze kmene s výletovými otvory hmyzu. 
V koruně suché a prosychající v ě t v e vyšších 
řádů, zlomy, koruna zbytková, n e v r a t n ě 
de fo rmovaná . Dvě s amos t a tně ros touc í 
vě tve v p o d s t a t ě nevytvářejí j ednotnou 
korunu, ale každá větev roste svým 
s m ě r e m (vliv zast ínění) , proto z a p o č í t a n ý 
menší rozměr koruny. Extrémní t e r é n a 
půdní podmínky nevhodné pro taxon . 

15 Malus domestica Borh. 
jabloň domácí 
Fota č. 27 a 28 

40 150 4,5 5 3 3 3 BZ 140 Poškozená báze průřez kmene, 
ods t r aňované kmínky u báze kmene, 
viditelný kořen směřuj íc í ke žlabu. Ve výšce 
110 až 135cm trhlina v kmeni. Koruna 
prosychající. 

16 Crataegus monogyna 
Jacq. 

20 100 2,5 3,5 2 2 3 BZ 130 Útlý stromek se zlomeným t e r m i n á l n í m 
výhonem. Je v h o d n é vybrat z obros tu nad 

"hlorrjednoblizný • 
Fota č. 29 a 30 

z lomeným t e rminá l em nový v ý h o n , který 
jej nahradí . V sousedství p e r s p e k t i v n í 
mladý stromek javoru mléče ( fo to č. 30 
v příloze č. 2). Doporuču je se jeho ochrana 
při s tavbě oplocení . 
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Poř. 

čísl 

0 

La t i nské a české 

názvos lov í 

F o t o d o k u m e n t a c e 

v p ř í l oze č. 2 

O b v o d 

k m e n e 

c m 

P r ů m ě r 

k m e n e 

c m 

Výška 

za ložen í 

k o r u n y 

c m 

Šířka 

k o r u n y 

m 

Výška 

d ř e v i n y 
m 

VT 
Vitalita 

ZS 
Zdravotní 
stav 

SH 
Sadov 
nlcká 
hodno 
ta 

Vzdá lenos t 

v c m 
od chodníku 
(CH) 
betonového 
žlabu (BŽ) 

P o z n á m k a 

17 Malus domestica B o r h . 

j a b l o ň domác í 

Fo to č. 31 

37 110 3 4 1 2 3 BŽ 85 V k o r u n ě ve výšce 3 m o d s t r a n ě n ý t e r m i n á l 

( z ř e j m ě p ů v o d n ě z l o m ) . Je n u t n é z v ý h o n ů 

v y b r a t nový a o s t a t n í o d s t r a n i t . 

J e d n o s t r a n n á k o r u n a v d ů s l e d k u z a s t í n ě n í . 
18 Prunus mahaleb L. 

maha lebka o b e c n á 

Fo to č. 32 

32 210 4 5 1 1 3 B Ž 8 0 K o ř e n y , v i d i t e l n é d o v z d á l e n o s t i c c a 1 3 0 c m 

o d k m e n e s m ě ř u j í d o s t r an i k b e t o n o v é m u 

k o r y t u . Obros t o d p a t y k m e n e , v e v ý š c e cca 

l m na k m e n i ho j íc í se p o r a n ě n í . Na bázi 

k m e n e o d s t r a ň o v a n é v ý m l a d k y . 
19 Malus domestica B o r h . 

j a b l o ň domác í 

Foto č. 33 a i 38 

4 6 , 50 120 6 5 2 3 3 B Ž 1 2 0 Rána p o o d s t r a n ě n é v ě t v i ve v ý š c e 3 0 c m . 

Na c e l é m k m e n i a na k o s t e r n í c h v ě t v í c h 

t r h l i n y v bo rce , počína j íc í h n i l o b a v m í s t ě 

o ř e z ů vě tv í . M í r n ě p rosycha j í c í r o z l o ž i t á 

k o r u n a . S t r o m je n a p a d e n ý h o u b o v o u 

in fekc í a škůdc i . 
2 0 Fraxlnus excelsior L. 

jasan z tep i lý 

Fota č. 3 9 a 4 0 

4 6 , 37, 42 170 6 8 2 2 3 B Ž 6 0 Tř i k m e n y vyrůs ta j íc í z j e d n o h o z á k l a d u ve 

výšce 35cm nad t e r é n e m . K o ř e n y 

p o d r ů s t a j í b e t o n o v ý ž lab. K o ř e n y v i d i t e l n é 

d o vzdá lenos t i cca 2 2 0 c m , s o u b ě ž n ě na 

o b ě s t rany o d k m e n e . N e j s i l n ě j š í d o 

v z d á l e n o s t i cca l l O c m . V ý z n a m n á p ů d o -

o c h r a n n á f unkce s t r o m u . 
- 2 1 — 'PtmusmatiatěbC. 

maha lebka o b e c n á 

Fota č. 4 1 a 42 

27 T 8 0 3 6 
silně 
převislá 

3 3 4 BŽ 135 K o r u n u tvoř í j e d n a v ě t e v , zasahu j í c í n a d 

c h o d n í k d o v z d á l e n o s t i cca 4 , 5 m o d 

k m e n e . Do š í řky k o r u n y j s o u p r o j e j í 

j e d n o s t r a n n o s t započ í t ané 3 m . S p o d n í 

v ě t e v 2. ř ádu je v e výšce 1 8 0 c m . 
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Poř. 
čísl 
0 

Lat inské a české 
názvosloví 

F o t o d o k u m e n t a c e 
v př í loze č. 2 

Obvod 
k m e n e 
c m 

Průměr 
k m e n e 
c m 

Výška 
založení 
koruny 
cm 

Šířka 
koruny 
m 

Výška 
dřeviny 
m 

V T 
Vitalita 

ZS 
Zdravotní 
stav 

SH 
Sadov 
nlcká 
hodno 
ta 

Vzdálenost 
v c m 
od chodníku 
(CH) 
betonového 
žlabu (BŽ) 

Poznámka 

22 Prunus mahaleb L. 

m a h a l e b k a obecná 

Fota č. 4 1 až 43 

5 1 , 23 , 2 8 180 4 5,5 2 3 3 BZ 105 Vzdálená od p o ř . č. 2 1 cca 1 0 5 c m ( o p t i c k y 

obě poř . č. v y t v á ř e j í ce lek ) . P rosycha j í c í 

k o r u n y s t r o m k u . Keřový růs t t v o ř í 3 k m e n y 

větv íc í se o d z e m ě . M o h u t n ý v i d i t e l n ý 

k o ř e n s m ě ř u j e k b e t o n o v é m u ž l a b u . Je 

v i d i t e l ný 5 0 c m o d j e h o o k r a j e . U p a t y 

k m í n k ů další k o ř e n o v ý v ý m l a d e k a ř e z n é 

rány po d ř í v ě j š í c h o ř e z e c h . SH 3 j e n 

s o h l e d e m na p ů d o - o c h r a n n o u f u n k c i . 
23 Malus domestica Borh. 

j a b l o ň d o m á c í 

Fota č. 4 4 a 4 5 

5 7 136 4 4 ,5 1 2 3 B Ž 1 0 0 Na k m e n i č e t n é r á n y p o s tarš ích o ř e z e c h 

větv í , z t o h o d ů v o d u i o b r o s t k m e n e ze 

spících p u p e n ů . V ý r a z n ě j e d n o s t r a n n á 

ko runa j e z a l o ž e n á dvo j i c í vě tv í v p o s t a v e n í 

š i roké v id l i ce . 
2 4 Prunus cerasifera Ehrh . 

s l ivoň m y r o b a l á n 

Fota č. 4 6 a 4 7 

4 0 210 3 5 1 2 3 BŽ 2 0 0 Dva s t r o m k y v e d l e sebe v e s p o n u 6 0 c m 

tvoř íc í o p t i c k y a p r a v d ě p o d o b n ě i g e n e t i c k y 

j e d e n celek. H o d n o c e n ý j e bližší s t r o m e k . 

Byť j e v z d á l e n ý bl ižší s t r o m e k 2 m o d 

b e t o n o v é h o ž l a b u j s o u j e h o k o ř e n y 

v i d i t e l né d o v z d á l e n o s t i l l O c m . K o r u n a j e 

vý razně j e d n o s t r a n n á s p ř e s a h e m 5 m na 

j e d n u s t ranu a l m na s t r a n u d r u h o u . 

Započ í taný p r ů m ě r š í řky k o r u n y j s o u 3 m . 
25 Prunus avium L. 

t ř ešeň p tač í 
Fota č. 4 8 a 4 9 

8 1 270 8 9 2 2 2 BŽ 8 0 Je m o ž n ě , že s t r o m j e o v o c n o u o d r ů d o u . 
Jeho k o ř e n v zasahu i í až k o k r a j i 
b e t o n o v é h o ž l a b u , k t e r ý p o d r ů s t a j í . V l e v o 
od s t r o m u j s o u v i d i t e l n é d o v z d á l e n o s t i 
1 6 0 c m o d k m e n e a v p r a v o d o v z d á l e n o s t i 
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1 3 0 c m o d k m e n e . Koruna j e za ložená 

k o s t e r n í m i v ě t v e m i v p o s t a v e n í t l a k o v é 

v id l i ce . V ý z n a m n á och rana p ů d y v p r u d k é m 

s v a h u . Suché a prosycha j íc í v ě t v e v k o r u n ě , 

n u t n ý z d r a v o t n í řez. 
Poř. 

čísl 
o 

Latinské a české 
názvosloví 

F o t o d o k u m e n t a c e 
v př í loze č. 2 

Obvod 
k m e n e 
c m 

Průměr 

k m e n e 
c m 

Výška 
založení 
koruny 
c m 

Šířka 
koruny 
m 

Výška 
dřeviny 
m 

V T 
Vitalita 

zs 
Zdravotní 
stav 

SH 
Sadov 
nicka 
hodno 
ta 

Vzdálenost 
v c m 
od chodníku 
(CH) 
betonového 
llabu (B2) 

Poznámka 

2 6 Prunus sp. L. 
p r a v d ě p o d o b n ě 

Prunus cerasus L. 
v išeň o b e c n á 

Taxon není zcela 

j e d n o z n a č n ě u rč i t e l ný , 

pro n e d o s t a t e k 

d e t e r m i n a č n í c h znaků . 

Fota č. 5 0 a 5 1 

14 , 10, 

8 
200 4 4 3 4 3 120 

(průměr 110 a i 
140) 

Dřev ina n e v r a t n ě poškozená o p a k o v a n ý m i 

o řezy . V s o u č a s n o s t i kmínky ze spíc ích 

p u p e n ů či k o ř e n o v é v ý m l a d k y . K o r u n a 

v ý r a z n ě p r o s c h l á , j e d n o s t r a n n á , na 

km ínc í ch k l e j o t o k . Z á k l a d e m k e ř o v i t é h o 

t v a r u d ř e v i n y j s o u t ř i km ínky . Dva v y r ů s t a j í 

z j e d n o h o z á k l a d u , t ř e t í j e k o ř e n o v ý m 

v ý m l a d k e m či b y l základ zasypán . S t r o m e k 

ros te v p r u d k é m svahu bez v e g e t a č n í h o 

p o d r o s t u . P r o n e p ř í s t u p n o s t by l y 

o d h a d n u t é p r ů m ě r y k m í n k ů . SH = 3 j e n p o 

z o h l e d n ě n í p ů d o - o c h r a n n é f u n k c e d ř e v i n y . 

Jeden ze s labš ích k m í n k ů je t é m ě ř s u c h ý . 

27 Prunus cerosifero E h r h . 
s l ivoň m y r o b a l á n 

Foto t. 5 2 

1 4 , 1 2 , 
9 

4,5 5.5 1 2 3 140 Tři k m í n k y v y r ů s t a j í z j e d n o h o z á k l a d u ve 

výšce l O c m n a d t e r é n e m . Řezné r á n y p o 

o řezech v ě t v í se ho j í . 

2 8 Malus domestica B o r h . 6 1 7 0 8 6 1 1 2 140 K m e n , k t e r ý t v o ř í h lavní kos te rn í v ě t e v j e 2 8 

j ab loň d o m á c í 

Fota č. 5 3 a 54 

6 1 7 0 8 6 1 

z m ě ř e n ý ve v ý š c e 1 3 0 c m , n i c m é n ě k o r u n a 

je za ložená v e výšce 7 0 c m . V k o r u n ě 

čers tvý z l o m v ě t v e . 
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Výtisk č. 2 

I I . 3. Závěr dendrologického průzkumu 

Cílem dendrologického průzkumu bylo určit ty z dřevin rostoucí na pozemku pare. č. 3607/1 v obci Praha 
[S54782] vk. ú. Žižkov [727415], které rostou blíže jak 200 cm od zpevněného povrchu čestní sítě a 
betonového žlabu pro odvod srážkových vod. Vzhledem ke stavebnímu záměru výstavby oplocení Části 
jmenovaného pozemku je kořenový systém v přímém ohrožení mechanického poškození při stavbě oplocení. 

Dle sdělení objednatele a zástupce správy kolejí Ing. Petrů byla původně uvažovaná technologie výstavby 
sloupků a opěrné zídky změněna ve prospěch co nejvétší ochrany kořenového systému. Při stavbě sloupků 
budou základy nahrazeny zemními vruty (příloha 3), čímž se zmenší nebezpečí poškození kořenů 
předmětných dřevin. Dále bude možné dle sdělení výše jmenovaných v místech' nevyhnutelného střetu 
s kořenovým systémem dřevin oplocení vyměřit tak, aby se sloupky pro usazení jednotlivých polí 
nejohroženějším dřevinám, jejichž kořenový systém zasahuje a podrůstá betonový žlab, umístily v co nejvétší 
vzdálenosti od dřeviny a viditelných kořenů. Přesto se doporučují u všech dřevin, jejichž kořenový systém je 
viditelný a směřuje k cestě či ke žlabu á u dřevin, jejichž kmene jě blíže jak lOOcm jod zpevněného povrchu 
cesty a žlabu ruční sonda (aby nedošlo při závrtu k poškození kořenů) a v případě výkopů základů např. pro 
vstupní branku k ručním výkopům. | 

Z vyhodnocení poznatků o dřevinách uvedených v kapitolách II. 1 a v Tabulce jv kapitole II. 2 vyplývá 
závěr, že většina dřevin, zejména v prudkém svahu v okolí schodiště a v části pod ním má vlivem extrémního 
stanoviště a i stáří zhoršenou vitalitu a zdravotní stav a rovněž sníženou další perspektivu růstu na stanovišti. 
Jejich význam je především půdo-ochranný a zároveň jejich převislé koruny mají ve svažitém terénu i hodnotu 
estetickou, a proto u většiny z nich je sadovnická hodnota, kterou lze interpretovat i ve smyslu funkčního a 
estetického významu ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na 
stupni 3. 

Ing. Yvona Hájková 

' Podpis 

iC«e>«02) 
a f c U f t r f o n l J I M i 142COfti!a4-Kit 

M i t n i m i i H 
E-mmaywm*lM*bwi*nilimm«a 

Razítko 

V Praze dne 11.07. 2018 
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->3606/35 
-> 3606/34 
^3606/33 
> 3606/32 
^ 3606/31 
-> 3606/30 

* 3606/28 
^ 3606/27 
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26. 6.2018 

Informace 

Zemni vrut série doma A11 hobbytec.cz TČÍLOHA C - 3 

Čeština • 

Q & HOBBYTEC.cz 
V y b a v e n í p r o v á š d ů m a z a h r a d u 

Úvodní strŠOM > Dřevosiavhy , Zemní vm;y 

HOBOTEC.cz 

MENU 

& HOBilítK.t, HOSHECC, 

Zemní vrut série doma AI 
Dostupnost průměrně 2-5 dnů 

A Toto zboží je prodáváno po 20 ks 

225 Kč 
https://www.hobbytec.C2ftemni-vrut-serie-donia-a1 html 

- 33-
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10. 7. 2018 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 

Obec: 

Katastrální území: 

Číslo IV: 

Výměra [m 2]: 

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku: 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitosti J>)ll7.0M-A Č~ ¥ 

iMSJíe. 
Praha 

Žižkov f72741 Si 

Í03 

12477 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Ze souřadnic v S-JTSK 

jiná plocha 

ostatní plocha 

. 'T: t - ' C t - pr->/f 

Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 13000 Praha 3 

Způsob ochrany nemovitosti 

t.AZl 

památkově chráněné území 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

T>P 

Změna výměr obnovou operátu 

Kicm. v rarnc kterých byl k nír>oi/it05:' zapsar .:erov> UCLT 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu. Katastrální  
pracoviště Prahám 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 10.07.2018 11:00:00. 

© 2004 - 2018 ČesW úřad zeméměStbv a katastrální . Pod ,ldl%t-m tSOOf* ^bylisv. \m\ ?rah, 
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na iefan e-mail adresuj. 

Verze aplikace: 5.5.2 build 0 

hty://nahlizenidc*n.cuzk.cz/ZobrazOty V 1 

-tc- I 
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Příloha č. 7 - Prohlášení o nabídkové ceně 

Prohlašuji, že nabídková cena veřejné zakázky „Výstavba a dodávka oplocení areálu 
Jarov" odpovídá požadovaným parametrům uvedeným v dokumentech: 

a) Projektová dokumentace (příloha č. 2) 
b) Výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) 
c) Návrh harmonogramu prováděných prací (příloha č. 4) 
d) Návrh SOD (příloha č. 3) 
e) Stanovisko odboru životního prostředí Městské části Praha 3 (příloha č. 5) 

a že nabídková cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kval i tní realizaci 
předmětu plnění této veřejné zakázky bez nároku na další platby ze strany zhotovitele. 

Nabídková cena Nabídková cena 
bez DPH sDPH 

Výstavba a dodávka oplocení areálu Jarov 
(Součet z přílohy č. 1) 

Datum: 

Jméno: 

Razítko a podpis: 
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