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1. VYTÁPĚNÍ 

 

 V objektu kolejí VŠE - Jarov I. budova G ( Thalerova kolej ) bude provedena oprava 

veškerých stávajících stoupačkových uzávěrů na ležatých rozvodech otopné soustavy. Paty 

jednotlivých stoupacích potrubí budou při této příležitosti doplněny ( v souladu s vyhláškou 

193/2007 Sb. ) vyvažovacími ventily a regulátory tlakové diference. Otopná tělesa a 

sekundární trubní rozvody mimo dotčená místa na ležatém rozvodu v 1.PP budou ponechány 

stávající. 

 Pro celý objekt byly vypočteny tepelné ztráty ( v souladu s vyhláškou č. 148/2007 a  

194/2007 Sb. ) na energetický stav po zateplení podle ČSN EN ISO 12381 a ČSN 730540 pro 

návrh ústředního vytápění. Hodnoty součinitelů prostupu tepla u stávajících stavebních 

konstrukcí byly dopočteny dle známého stavu nebo byly uvažovány jako minimální 

požadované v době výstavby. 

  Pro dimenzaci stoupačkových regulačních armatur byl použit výpočtový program IMI-

HECOS dodávaný firmou IMI International s.r.o. Humpolec. Dispoziční tlak nebyl 

přístrojově změřen. Minimální potřebný dispoziční tlak okruhu otopných těles včetně 

stoupačkových regulátorů je 30kPa - tato hodnota je dle pracovního diagramu osazeného 

oběhového čerpadla GRUNDFOS 2xUPS 65-120F při požadovaném průtoku 16,89m³/h 

bezpečně dosahována. 
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 Vytápění budovy je řešeno jako teplovodní, dvoutrubková otopná soustava je provedena 

převážně z ocelového potrubí. Na krytí tepelných ztrát jsou v současnosti použita do všech 

vytápěných místností litinová článková tělesa typu KALOR pro původní teplotní spád otopné 

soustavy 90/70°C s teplonosným médiem voda - dnes je systém provozován s teplotním 

spádem 80/60°C. Otopná tělesa jsou v současnosti napojena na přívodní straně přes různé  

radiátorové ventily ( Oventrop OV6, Danfoss RA-N a podobně ) DN10-DN20, které jsou 

vybaveny převážně příslušnou termostatickou hlavicí, a na zpětné straně přes původní 

připojovací šroubení o profilu DN10-DN20. Výhledově se uvažuje o celkové úpravě               

( hydronickém vyvážení ) otopné soustavy, která již proběhla na sousedních objektech A-E. Z 

uvedených důvodů nebude do stávajícího připojení otopných těles nijak zasahováno. Návrh 

opatření na patách stoupaček je ale proveden s ohledem na další plánované zásahy do otopné 

soustavy.   

 Jednotlivá stoupací potrubí jsou v 1.PP osazena různými, často ještě původními 

uzávěry. Většina uzávěrů je v současnosti v havarijním stavu - vykazujícími netěsnosti a 

především jimi nelze stoupací potrubí plně uzavřít. Vzhledem ke stavební adaptaci interiérů 

objektu je nezbytné zaajistit plně funkční uzavření stoupacích potrubí vytápění a proto je 

nezbytné stávající uzávěry demontovat a nahradit novými. Stávající stoupačkové uzávěry 

proto budou demontovány. Nově budou paty stoupaček ( vzhledem k budoucí plánované 

celkové rekonstrukci systému ) osazeny ( v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb. ) na přívodním 

potrubí statickými vyvažovacími ventily TA Hydronics STAD o dimenzi DN15-DN25 a na 

zpátečkách pak dynamickými regulátory tlakové diference Hydronics Systems PV-Compact 

5-30kPa o dimenzi DN15-DN25. Výběr konkrétních typů vyvažovacích ventilů TA 

Hydronics STAD a regulátorů tlakové diference Hydronics Systems PV-Compact je proveden 

dle požadavků údržby celého areálu kolejí Jarov, aby ve všech budovách byly použity 

jednotné regulační armatury, jako tomu je v již dříve rekonstruovaných objektech. Na patách 

stoupaček budou nahrazeny stávající uzávěry novými kulovými kohouty o příslušné dimenzi 

a vypouštěním. Na patách stoupaček budou provedeny přeložky tak, aby regulační ventily 

byly opatřeny požadovanými uklidňujícími úseky před a za ventilem, aby bylo umožněno 

jejich korektní nastavení a měření. Do ležatého rozvodu nebude v současnosti nijak více 

zasahováno. Jednotlivé vyvažovací ventily a regulátory tlakové diference budou nastaveny na 

požadované průtoky. Z ležatého rozvodu budou odstraněny veškeré přepouštěcí ventily a to 

bez náhrady. Při provádění montáže stoupačkových armatur je třeba uvažovat s prací v 

nadměrné výšce ( 4,50m ) a s obtížnou montáží ve stísněném prostoru ( těsně u stěny, u 

regálových systémů a podobně ).  
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 Zaregulování soustavy bude provedeno ve třech krocích. Nejprve budou osazeny 

veškeré armatury na ležatém rozvodu. Jednotlivé vyvažovací ventily STAD budou dle 

schématu nastaveny na definovaný průtok. Po napuštění systému dojde ke spuštění 

oběhových čerpadel a následnému ověření průtoků na vyvažovacích ventilech – skutečné 

průtoky budou změřeny pomocí Vyvažovacího a měřícího přístroje TA SCOPE nebo TA CBI 

od firmy TA Hydronics a vzhledem k neznámému stupni množství inkrustátů v potrubí bude 

provedena korekce nastavení na předepsané průtoky. Po dobu měření je nezbytné zajistit 

zablokování jednotlivých termostatických hlavic při jejich plném otevření na všech otopných 

tělesech, aby bylo zajištěno proudění topného média. Po provedeném vyregulování 

jednotlivých stoupaček a zapojení dynamických regulátorů tlaku na patách stoupaček  budou 

jednotlivé hlavice opět odblokovány. Po dobu vyvažování ( bude-li probíhat v topné sezóně ) 

je nutno počítat s cca 20 hodinovou odstávkou dodávky tepla. 

       Pro nově montované rozvody vytápění bude používáno ocelové potrubí spojované 

svařováním. Potrubí bude vedeno povrchově a bude zavěšeno pomocí ocelových závěsů. 

Instalované potrubí bude v celé délce tepelně izolováno dle vyhlášky č. 193/2007Sb. Jako 

tepelná izolace je uvažována minerální vlna kašírovaná Al polepem. Úseky potrubí, které 

bude z montážních důvodů nahradit novým a stávající úseky potrubí, které bude třeba nově 

zaizolovat, budou tepelně izolovány minerální vlnou s polepem Al folií v tloušťkách 

odpovídajících vyhlášce 193/2007 Sb. Armatury budou rovněž tepelně izolovány dle 

vyhlášky 193/2007 Sb. Rozvodné potrubí bude značeno štítkem s popisem a to nejdéle každé 

2m, minimálně však 1x v každém odděleném prostoru. 

 Po dokončení montáže se provede tlaková zkouška pro ověření těsnosti spojů a uzávěrů 

a regulátorů se zápisem do stavebního deníku. Provede se provozní topná zkouška se zápisem 

do stavebního deníku. Průtoky na vyvažovacích ventilech budou ověřeny měřením a bude 

provedena případná korekce hodnoty jejich nastavení na předepsaný průtok. Montáž i 

zkoušky otopné soustavy provede odborná firma. Systém musí být napuštěn upravenou vodou 

splňujícím požadavky ČSN 07 7401, respektive případné další požadavky výrobců 

instalovaných tepelných zařízení ( kotlů, výměníků a pod. ). Pro správnou funkci regulačních 

prvků je nezbytné zajistit pro naplnění i budoucí doplňování vodu čirou a bezbarvou, bez 

suspendovaných látek, olejů a chemicky agresivních příměsí. Dochází-li k zavzdušňování 

soustavy z důvodu špatného vyspádování připojovacích potrubí u otopných těles v jiném než 

v nejvyšším podlaží, bude nutno pro správnou funkci systému provést, nad rámec tohoto 

projektu, jeho opravu ( změna vyspádování těles nebo dodatečná montáž odvzdušňovacích 

ventilů ( včetně ružic ) na dotčená otopná tělesa ). 
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TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  

( dle ČSN EN  ISO 12831 a ČSN 730540 ) 

Celková tepelná ztráta adaptované části objektu 

 Ztráta prostupem  Qp :  224,46 kW 
 Ztráta větráním Qv :  126,25 kW 
 Suma všech ztrát  Qc :   350,71 kW 
 

Tepelný výkon pro vytápění Qc :   350,71 kW 

 

 



ČÍSLO STOUPAČKY TOPNÝ VÝKON
POŽADOVANÝ 

PRŮTOK

DIMENZE              

STAD

DIMENZE              

PV-COMPACT

W kg/h

Z01 1999,00 96,3 DN15 DN15

Z02 2582,00 124,3 DN15 DN15

Z03 20570,00 990,6 DN20 DN20

Z04 18521,00 891,9 DN20 DN20

Z05 1778,00 85,6 DN15 DN15

Z06 1778,00 85,6 DN15 DN15

Z07 19761,00 951,7 DN20 DN20

Z08 16883,00 813,1 DN20 DN20

Z09 1815,00 87,4 DN15 DN15

Z10 22729,00 1094,6 DN25 DN25

Z11 1930,00 92,9 DN15 DN15

Z12 22243,00 1071,2 DN25 DN25

Z13 19553,00 941,6 DN20 DN20

Z14 2057,00 99,1 DN15 DN15

Z15 17698,00 852,3 DN20 DN20

Z16 2704,00 130,2 DN15 DN15

Z17 7183,00 345,9 DN15 DN15

V01 3256,00 156,8 DN15 DN15

V02 2950,00 142,1 DN15 DN15

V03 19376,00 933,1 DN20 DN20

V04 1778,00 85,6 DN15 DN15

V05 18954,00 912,8 DN20 DN20

V06 16670,00 802,8 DN20 DN20

V07 19872,00 957,0 DN20 DN20

V08 1589,00 76,5 DN15 DN15

V09a +V09b 20359,00 980,5 DN20 DN20

V10 1930,00 92,9 DN15 DN15

V11 19446,00 936,5 DN20 DN20

V12 19341,00 931,4 DN20 DN20

V13 2077,00 100,0 DN15 DN15

V14 2095,00 100,9 DN15 DN15

V15 19234,00 926,3 DN20 DN20

DIMENZE REGULAČNÍCH ARMATUR PRO STOUPACÍM POTRUBÍ



Stavba OPRAVA LEŽATÝCH ROZVOD Ů VYTÁPĚNÍ JAROV I.
Objekt OBJEKT G - STOUPAČKOVÉ UZÁVĚRY měrná 

Číslo položky Název položky jedn. množství
1 2 3 4

1 Vytápění - demontáže

2 potrubí ocelové do DN25 - demontáž, včetně armatur a tvarovek m 34

3 kotevní systém - demontáž m 34

4 tepelné izolace na potrubí do DN25 - demontáž m 34

5 potrubí ocelové do DN50 - demontáž, včetně armatur a tvarovek m 38

6 kotevní systém - demontáž m 38

7 tepelné izolace na potrubí do DN50 - demontáž m 38

8 demontáž závitových armatur stoupačkových DN15 ks 5

9 demontáž závitových armatur stoupačkových DN20 ks 19

10 demontáž závitových armatur stoupačkových DN25 ks 4

11 demontáž závitových armatur stoupačkových DN32 ks 3

12 demontáž závitových armatur stoupačkových DN40 ks 20

13 demontáž závitových armatur stoupačkových DN50 ks 15

14 Vytápění - přeložky potrubí

15 potrubí ocelové DN15 m 6,00
16 izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí ocelové DN15 m 6,00
17 potrubí ocelové DN20 m 4,00
18 izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí ocelové DN20 m 4,00
19 Vytáp ění - stoupa čky
20 kulový kohout vypouštěcí DN15 ks 64

21 kulový kohout uzavírací DN15 ks 34

22 kulový kohout uzavírací DN20 ks 28

23 kulový kohout uzavírací DN25 ks 4

24
vyvažovací ventil DN15, kvs=2,56m3/h, včetně měřících vsuvek a vypouštění, měření na 
sedle  ( PN25/120°C) - TA Hydronics STAD DN15

ks 16

25
vyvažovací ventil DN20, kvs=5,39m3/h, včetně měřících vsuvek a vypouštění, měření na 
sedle  ( PN25/120°C) - TA Hydronics STAD DN20

ks 14

26
vyvažovací ventil DN25, kvs=8,59m3/h, včetně měřících vsuvek a vypouštění, měření na 
sedle  ( PN25/120°C) - TA Hydronics STAD DN25

ks 2

27
stoupačkový regulátor tlakové diference DN15, kvs=2,9m3/h, 5-30kPa, plynule nastavitelný 
(PN25/120°C) včetně protikusu na zaústění kapiláry na přívodním potrubí - Hydronic 
Systems PV Compact DN15

ks 16

28
stoupačkový regulátor tlakové diference DN20, kvs=4,7m3/h, 5-30kPa, plynule nastavitelný 
(PN25/120°C) včetně protikusu na zaústění kapiláry na přívodním potrubí - Hydronic 
Systems PV Compact DN20

ks 14

29
stoupačkový regulátor tlakové diference DN25, kvs=8,7m3/h, 5-30kPa, plynule nastavitelný 
(PN25/120°C) včetně protikusu na zaústění kapiláry na přívodním potrubí - Hydronic 
Systems PV Compact DN25

ks 2

29 izolace armatur DN15 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb ) ks 66

30 izolace armatur DN20 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb ) ks 56

31 izolace armatur DN25 (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb ) ks 8

32 dopojení na stávající tepelnou izolaci potrubí (izolace dle vyhlášky 193/2007Sb ) kpl 64
33 zklidnující úsek pro stoupačkové regulační armatury DN15 kpl 32
34 zklidnující úsek pro stoupačkové regulační armatury DN20 kpl 28
35 zklidnující úsek pro stoupačkové regulační armatury DN25 kpl 4
36 Vytáp ění - ostatní
37 kotevní materiál kpl 1,00
38 nátěry - základová barva kpl 1,00
39 nátěr - vrchní barva 2x kpl 1,00
40 štítky a označení potrubí kpl 1,00
41 ostatní drobný a pomocný materiál kpl 1,00
42 Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy kpl 1,00
43 Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany kpl 1,00
44 Koordinace a součnnost s ostatními profesemi kpl 1,00
45 Požární dozor během provádění montážních prací kpl 1,00
46 Požární dohled 8 hodin po ukončení prací kpl 1,00
47 Úklidové práce po instalaci kpl 1,00
48 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,00
49 Pomocná a montážní lešení, plošina kpl 1,00
50 Tlaková zkouška systému kpl 1,00
51 Napuštění a odvzdušnění systému kpl 1,00
52 Funkční zkouška systému kpl 1,00

53
Hydraulické vyvážení otopné soustavy splňující podmínky zákona č. 406/2000 Sb. a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 193/2007 Sb. v platném znění. 

kpl 1,00

54 Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) kpl 1,00
55 ORN Ostatní rozpočtové náklady

55 příplatek za práci ve výškách ( 4,50m ) kpl 1,00
56 příplatek za obtížnou montáž ve stísněném prostoru kpl 1,00
56 Vedlejší rozpočtové náklady kpl 1,00

po
l. 
č
.
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