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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Navržená stavba a pozemek spadá dle stávajícího ÚP hl. m. Prahy do skupiny ploch ZVS - vysokoškolské 

Území sloužící pro umístění výukových, stravovacích, ubytovacích, sportovních a správních zařízení 

vysokých škol, pro vědu a výzkum s Funkčním využitím: Vysoké školy a vysokoškolská zařízení. Sportovní 

zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy. Služební byty a 

služby (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Kulturní zařízení, církevní zařízení, 

ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení veřejného stravování, zařízení pro výzkum, administrativní 

zařízení, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše související s vymezeným funkčním využitím). 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací a respektuje regulativa vydaná pro tuto 

oblast. Plánované využití stavby se navrženými stavebními úpravami nemění. V podstatě se jedná pouze o 

udržovací práce v interiéru a exteriéru stavby.  

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Na stavbu nebylo žádáno o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Ve vydaných závazných stanoviscích nejsou kladeny podmínky v souvislosti s územím stavby. Na stavbu 

nebylo žádáno o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Případné podmínky dotčených orgánů státní správy budou dále zohledněny a zapracovány. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Byl proveden stavebně technický průzkum z hlediska funkčnosti stávajících VZT zařízení, stoupacího a 

připojovacího vedení sociálních zázemí a stavu stavebních konstrukcí. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Na území se nevztahují jiné právní předpisy. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 

Na základě provedených průzkumů byl zhodnocen plánovaný záměr výstav bez negativního vlivu na 

sousední stavby. Plánovaná revitalizace a související úpravy nebudou mít vliv na stávající zejména hlukové 

poměry dané lokality.  

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Nejsou požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stavbou nejsou dotčeny stávající územně technické podmínky. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavba není limitována podmiňujícími investicemi, bude provedena samotná stavba s navrhovanými 

technologiemi a příslušenstvím. Předpokládaná doba výstavby max. v průběhu tří měsíců od započetí 

stavby. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Koněvova 93/198, 130 00 Praha 3, parc. č. 3619/1, k.ú. Žižkov 

Členění na objekty: BLOK A 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Výstavbou objektu navrhovaného nevzniknou žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

Hlavním cílem navrhované revitalizace objektu A je výměna elektrického vedení, výměnu vnitřních dveří ve 

studentských buňkách, instalace elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu, přemístění stávající 

strukturované kabeláže, nátěr střechy a revitalizace spojovacího krčku. Dále bude na chodbách zajištěna 

požární odolnost stropních konstrukcí a instalace nových led světel. Ve 4.NP bude vybudována nová 

kapacita pro bydlení. V celém objektu proběhne zregulování vyvažovacích ventilů, optimalizace systému 

měření a regulace, seřízení a doplnění termostatických hlavic a kontrola stavu topných těles. Budou 

provedeny nátěry a malby všech pokojů, chodeb a veškerých radiátorů. V rámci revitalizace proběhne také 

výměna podlahové krytiny v pokojích, na chodbách a u schodiště. Cílem akce je zvrátit stav nadprůměrného 

opotřebení  poruchy stávajícího objektu občanské vybavenosti nacházejícího se v intravilánu města Prahy 

na parcele číslo 3619/1 s číslem popisným 93/198 v katastrálním území Žižkov 727415 o celkové výměře 

3663 m2. Budova kolejí byla postavena v 70-tých letech 20-tého století. Objekt se nachází v ulici Koněvova 

93/198, Praha 3 – Žižkov. Objekt se skládá ze 4 bloků, a to blok A, blok B, blok C, blok D. Tento investiční 

záměr řeší blok A, který je umístěn mezi ulicemi Koněvova a Biskupcova. Vysokoškolská kolej je umístěna 

na neoploceném pozemku ve vlastnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Leží uprostřed zástavby v obci. 

Pozemek je plochý se dvěma výškovými úrovněmi danými komunikacemi Koněvova a Biskupcova. Objekt 

prošel kompletní revitalizací obvodového a střešního pláště včetně výměny oken. Budova slouží jako 

vysokoškolská kolej pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. Kapacita koleje je malá do 250 

ubytovaných a dle podlažnosti je středně vysoká. Objekt je proveden na obdélníkovém půdoryse. Má 5 

nadzemních podlaží. Konstrukční výška podlaží činí 2,8 metru. Objekt  má plochou střechu, nad níž je 

umístěna strojovna výtahu. Výtahová šachta je přistavěna k jižní čelní fasádě objektu. Objekt je realizován v 

kombinaci železobetonového skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm. 

 

b) účel užívání stavby, 

Plánované využití stavby se nemění, ubytování na vysokoškolských kolejích. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Na stavbu se nevztahuje potřeba schvalování výjimek z OTP na využívání stavby. Do stávajícího konceptu 

bezbariérového řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace není zasahováno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Případné podmínky dotčených orgánů státní správy budou dále zohledněny a zapracovány. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Není známa ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

  

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 
apod., 

zastavěná plocha stávající: nemění se 

užitná plocha stávající: nemění se 

Obestavěný prostor: nemění se 

Počet funkčních jednotek: nemění se 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Jednotlivé bilance spotřeb médií se nemění.    

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaná doba výstavby max. v průběhu tří měsíců od započetí. 

 

j) orientační náklady stavby, 

Bude dále upřesněn podrobným rozpočtem. 

 

k) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhované stavební práce řeší dle PD výměnu elektrického vedení, výměnu vnitřních dveří ve 

studentských buňkách, instalaci elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu, přemístění stávající 

strukturované kabeláže, nátěr střechy a revitalizaci spojovacího krčku. V celém objektu proběhne 

zregulování vyvažovacích ventilů, optimalizace systému měření a regulace, seřízení a doplnění 

termostatických hlavic a kontrola stavu topných těles. Dále bude na chodbách zajištěna požární odolnost 

stropních konstrukcí a instalace nových led světel. Budou provedeny nátěry a malby všech pokojů, chodeb a 

veškerých radiátorů. V rámci revitalizace proběhne také výměna podlahové krytiny v pokojích, na chodbách 

a u schodiště. 

 

l) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stávající stav 

Objekt A se potýká s několika nedostatky architektonického řešení, a to i přesto, že zde proběhla částečná 

rekonstrukce již v minulosti. Proběhlá rekonstrukce se týkala zejména koupelen a kuchyňských koutů. 

Hlavním cílem rekonstrukce bylo vyměnit staré obklady a sociální zařízení za nové. Proběhla demontáž 

zděných sprchových koutů, které byly nahrazeny klasickými rohovými kouty s průsvitnými stěnami. Dále bylo 

vyměněno klasické kombi WC za závěsné s geberitem a staré umyvadla a obklady byly nahrazeny 

modernějšími. Celý objekt budovy včetně střešního pláště byl zateplen, byla vyměněna všechna okna a 
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vstupní dveře do objektu. Hlavním cílem nově navržené rekonstrukce je odstranit ostatní nedostatky a zvrátit 

stav nadprůměrného opotřebení poruchy stávajícího objektu. V jednotlivých studentských buňkách je zjevné 

opotřebení veškerých vnitřních dveří a radiátorů. V interiéru je dále patrné opotřebení a znečištění stávající 

malby a to zejména v oblasti chodeb a studentských pokojů. Zhoršený stav je dále viditelný u podlahové 

krytiny na chodbách, schodišti a v pokojích. Součástí objektu A, a dalším důvodem k rekonstrukci je 

spojovací krček vedoucí do sousedního ubytovacího zařízení. U spojovacího krčku vznikají tepelné ztráty 

kvůli slabému zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce. Posledním nedostatkem, co se týká 

architektonického řešení je zhoršený stav střechy objektu.  

 
Navrhovaný stav 

Cílem projektové dokumentace, co se architektonického řešení týká, je nahrazení starých dveří uvnitř 

studentských pokojů. Dále bude nutné vymalování chodeb, studentských pokojů a nátěr jednotlivých 

radiátorů. Budou demontovány staré podlahové krytiny na chodbách, schodišti, v pokojích a budou 

vyměněny za nové. Ve 4.NP bude vybudována nová kapacita pro bydlení. V rámci rekonstrukce bude 

revitalizován také spojovací krček, kde proběhne zateplení střešní konstrukce a obvodového pláště. 

Posledním cílem navrhované rekonstrukce bude nátěr stávající střešní konstrukce celého objektu A. 

B.2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Stávající stav 

Stejně jako u architektonického řešení i zde proběhla částečná rekonstrukce řešeného objektu. V rámci 

proběhlé rekonstrukce byla u podlah nahrazena hydroizolační vrstva, která neplnila správně svojí funkci. 

Dále proběhla rekonstrukce starého jádra s rozvody TZB a vzduchotechniky. Veškeré nově vedené rozvody 

byly umístěny do podhledů a předstěn. Díky rekonstrukci byl zajištěn snadný přístup v případě opravy, 

kterým se vytvořil odkládací prostor pro drobné předměty osobní hygieny. V neposlední řadě byly 

instalovány nové rozvody TZB a odvětrání v prostoru kuchyňských koutů. Hlavním cílem nově navržené 

rekonstrukce je odstranit ostatní nedostatky a zajistit objekt moderními technologiemi, aby byly dodrženy 

stanovené normy. Jedním z největších problémů je absence elektrického požárního systému a evakuačního 

rozhlasu. Dalším problémem v řešeném objektu je nevhodné umístění stávající strukturované kabeláže a 

také zastaralá elektroinstalace. Nevyhovující jsou potom také stropní konstrukce na chodbách, které 

nesplňují nynější požární opatření. Posledním nedostatkem, co se technologie týká, je zastaralé osvětlení 

umístěné na chodbách. 

 

Navrhovaný stav 

Hlavním cílem projektové dokumentace je instalace chybějící elektrické požární signalizace a evakuačního 

rozhlasu. Dále bude nutné vyměnit zastaralou elektroinstalaci a přemístit stávající strukturovanou kabeláž na 

nově určené místo. V celém objektu proběhne zregulování vyvažovacích ventilů, optimalizace systému 

měření a regulace, seřízení a doplnění termostatických hlavic a kontrola stavu topných těles. Kvůli požární 

bezpečnosti musí být na chodbách namontovány nové protipožární podhledy splňující nynější normy. 

V neposlední řadě bude na chodbách instalováno nové led osvětlení, které lépe prosvětlí společné prostory. 

 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace se řídí 

možnostmi stávajícího objektu a navrhovanou povahou stavebních prací revitalizace se nemění. 

 

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel, údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu 

bude prováděna v předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. 
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B.2.5 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

Stavba/stavební úpravy běžných stavebních konstrukcí, materiálů a technologických postupů.  
 
ŠACHTY 

Nejsou navrženy žádné nové šachty. 

 

PODHLEDY 

Nové podhledy jsou navrženy ve všech společných chodbách. Nově navržené podhledy na chodbách splňují 

aktuální požární normy.  

 

PŘÍČKY 

Nejsou navrženy nové příčky v objektu. 

 

PODLAHY 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. Výměna podlahových 

krytin se týká pokojů, chodeb a schodiště. 

 

ÚPRAVY POVRCHŮ 

Malba se ve všech místnostech předpokládá bílá. Malba je navržena pro jednotlivé pokoje, předsíně, chodby 

a schodiště. Dále je navržen nátěr stávajících radiátorů. 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

V rámci PD je navržena výměna všech vnitřních dveří v rámci studentských buněk.  

Výplně vnitřních otvorů: dřevěné dveře uvnitř studentských pokojů, jednokřídlové, v ocelových zárubních, 

klika –klika. 

 

OSVĚTLENÍ 

Všechny hodnocené vnitřní prostory budou mít vyhovující denní osvětlení ve smyslu ČSN 73 0580-1: 

Základní požadavky v celé ploše místnosti případně ve funkčně vymezené ploše. V objektu nebudou vnitřní 

prostory s trvalým pobytem bez denního osvětlení. V rámci projektové dokumentace je navrženo nové led 

osvětlení na chodbách. 

 

HLUK A VIBRACE 

Objekt nebude zdrojem hluku ani vibrací.  

 

m) Konstrukční a materiálové řešení 

Práce prováděné při bourání a zesilovaní konstrukcí musí být prováděny pod dozorem kvalifikované osoby, 

která bude kontrolovat, zda nedochází k deformacím, vzniku nepředvídaných trhlin nebo jiných známek 

nestandartního chování nosných konstrukcí. 

n) Mechanická odolnost a stabilita 

Podmínkou realizace stavby je objednání autorského dozoru projektanta a provádění tohoto dozoru při 

odkrytí stávajících zakrytých konstrukcí stavby, fotografické zdokumentování stávajících odkrytých 

konstrukcí stavby před provedením bouracích prací. Provedení bouracích prací podstatných stávajících 

nosných konstrukcí odsouhlasit na kontrolních dnech projektantem statiky nebo stavební části a potvrzením 

do stavebního deníku. 

Práce prováděné při bourání a zesilovaní konstrukcí musí být prováděny pod dozorem kvalifikované osoby, 

která bude kontrolovat, zda nedochází k deformacím, vzniku nepředvídaných trhlin nebo jiných známek 

nestandartního chování nosných konstrukcí. 
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B.2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Parcela je již napojena na inženýrské sítě kanalizace, vodovod, el. Silnoproud. Stávající dimenze dle 

výpočtových bilancí spotřeb objektu se nemění. Objekt je samostatně měřen na odběry energií. 

 

Kanalizace 

Připojovací potrubí 

Veškeré stávající rozvody zůstávají stávající. 

 

Odpadní potrubí 

Veškeré stávající rozvody svislého odpadního potrubí zůstávají stávající 

 

Větrací potrubí 

Veškeré stávající rozvody zůstávají stávající. 

 

Dešťové potrubí 

Odvod dešťových vod po vnitřním povrchu obvodových stěn, výměna tohoto stávajícího řešení není 

navrhována. 

 

Svodné potrubí 

Stávající ležaté rozvody zůstávající stávající. 

 

Vodovod 

V rámci dokumentace se neřeší. 

 

Vytápění a ohřev TUV 

V celém objektu proběhne zregulování vyvažovacích ventilů, optimalizace systému měření a regulace, 

seřízení a doplnění termostatických hlavic a kontrola stavu topných těles. Ohřev TUV zůstává pro celý objekt 

stávající. 

 

Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika zůstává pro celý objekt stávající. 

 

Elektřina silnoproud 

Navrhované stavební práce řeší instalaci elektrického požárního systému, evakuačního rozhlasu, výměnu 

elektroinstalace a přemístění strukturované kabeláže.  

 

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení 

Součástí projektové dokumentace je samostatná část D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

Rozdělení stavby do požárních úseků 

V souladu s čl. 3.6 ČSN 73 0833  

 

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Požadavky na požární odolnost konstrukcí pro II. stupeň požární bezpečnosti jsou splněny. 

 

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí 

Požadavky na požární odolnost konstrukcí pro II. stupeň jsou splněny. 

 

Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Délky únikových cest se dle § 15 vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
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Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

stávající.  

Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrných míst 

Dle čl. 4.4 ČSN 73 0873. 

 

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

stávající 

 

Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

požadavky dle norem ČSN EN 1443 a ČSN 73 4230  

 

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Další vybavení domu požárně bezpečnostními zařízeními není v souladu s čl. 4.2 ČSN 73 0875. 

 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Dle PBŘ 

B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Připravovaný záměr nenaplňuje parametry ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. s)  zákona 406/2000 Sb. O 

hospodaření energií, stavebníkovi nevzniká ve smyslu ustanovení § 7a energetického zákona povinnost 

doložit ke stavebnímu řízení průkaz energetické náročnosti budovy. Dle ust. § 7 odst. 4 vybaví stavebník 

tepelná zařízení přístroji regulující dodávky tepelné energie, přístroji měřící náklady na vytápění a zajistí 

nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby energií. Bude se řídit pravidly pro vytápění dle příslušných 

prováděcích předpisů. 

 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V objektu nejsou instalovány žádná zařízení využívající alternativních zdrojů energií. 

 

 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 

zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

a) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska větrání 

PD neřeší nové odvětrávání. 

 

b) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska vytápění 

Nejsou navržena žádná nová opatření. 

 

c) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska osvětlení 

Je zajištěno umělým osvětlením zajišťujícím dostatečné osvětlení v pobytovém prostředí. Na chodbách bude 

instalováno nové led osvětlení v rámci nového protipožárního stropu. 

 

d) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska zásobování vodou 

Pozemek je napojen na vodovodní řad. Měření ve vodoměrné šachtě v chodbě pod podlahou za vstupem do 

objektu. Nemění se. 
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e) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska odpadů 

Odpady při provozu: Nemění se 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu objektu odpovídá jejich původce. Odpady budou ukládány ve 
vhodných nádobách a tříděny. Domovní odpad bude ukládán do svozové nádoby umístěné na určeném 
stanovišti, bude zajištěno jeho pravidelné vyvážení na skládku dle obvyklých místních zvyklostí. 

f) Zásady řešení vlivu stavby na okolí před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z 

vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů vlastního objektu.  

Během provozu bude zajištěno tak, aby hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech okolních 

staveb nepřekračovaly hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku se stanoví pro hluk pronikající 

vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku  

LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí í přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.  

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku z vlastního provozu v chráněném vnitřním prostoru staveb 

obytné místnosti vlastní či okolní -  doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0, doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -10. 

Hladiny hluku nepřekročí v chráněném vnitřním prostoru stavby (v obytných místnostech) hygienické limity 

LAmax 40dB v době 6.00-22.00 hod, LAmax 30 dB v době 22.00-6.00 hod, v chráněném venkovním prostoru 

stavby hygienické limity LAeq,8h 50 dB ve dne, LAeq,1h 40 dB v noci. 

Dodržení těchto limitů se dokládá technickým listem výrobce navrhovaného VZT zařízení umisťovaného na 

střechu (výměna za stávající) a bude doloženo měřením hluku akreditovaným dodavatelem měřících prací 

při zkušebním provozu navrženého zaregulovaného VZT zařízení. 

 

Při stavebních činnostech během vlastní výstavby nebude překročen v chráněných vnitřních prostorech 

staveb, v obytných místnostech, hygienický limit hluku LAeq,s 55 dB v pracovních dnech v době od 7,00 do 

21,00 hodin, v chráněných venkovních prostorech staveb hygienický limit hluku LAeq,s 65 dB v době od 7,00 

do 21,00 hodin. 

 

Stavba není výrobní zařízení, nebude vydávat během provozu hlukové emise do okolí a ani nejsou navržena 

žádná technologická zařízení, u kterých se se předpokládá šíření hlukových emisí do okolí. 

g) Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska prašnosti 

Vzhledem k zamýšlenému provozu, nebude stavba po realizaci navrhovaných stavebních úprav vykazovat 

prachové emise do okolí. 

 

B.2.10Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nebyly zjištěny. 



 

Souhrnná technická zpráva  Strana 13/19 
 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Záměr nevyžaduje vybudování nové nebo úpravu stávající dopravní a technické infrastruktury 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající objekt je napojen na inženýrské sítě, není nutné provést porovnání stávajících dimenzí přípojek 

s navrhovanou bilancí pro potřeby navrhovaného provozu objektu jelikož výkonové kapacity se nemění. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky zůstanou stávající viz a). 

 

 

B.4 Dopravní řešení 
Záměr nevyžaduje vybudování nové nebo úpravu stávající dopravní a technické infrastruktury 

 

c) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

d) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

e) Doprava v klidu 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

f) Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda 

Stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na zdraví osob a životní prostředí. 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména o: 

-omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -pracovního 

volna a klidu 

-ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 

-snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
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-zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 

-odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vlivem stavby nejsou zhoršeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva, na objektu není umístěna siréna 

a není v seznamu úkrytů pro ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN z budovy vlastníka kde budou probíhat 

stavební práce. Stavební firma bude odebírat média připojením v místě prací. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude zásobováno z přilehlé komunikace. Vzhledem k povaze stavby a její zásobování se 

neuvažuje se znečištěním navazujících komunikací ani s omezením stávajícího provozu. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba bude prováděna ohleduplně tak, aby svými vlivy (zejména hluk, prašnost, otřesy) negativně 

neovlivňovala své okolí, žádný z výše uvedených faktorů nesmí během výstavby překročit limitní hodnoty pro 

danou lokalitu. Použitím vhodných stavebních mechanizmů a udržováním čistoty vozidel hlavně při výjezdu 

ze staveniště dodavatel sníží přechodný negativní vliv stavby na své okolí.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Není známo a nebylo zjištěno, že by v okolí staveniště došlo k asanaci, demolici a kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba bez požadavků na zábory. Jako staveniště pro skladování materiálu bude využito prostoru vlastního 

pozemku stavby. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Bez požadavků na bezbariérové obchozí trasy 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními 

předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 93/2016, kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam 

nebezpečných látek. 

 

Druhy odpadů vznikající při výstavbě a jejich likvidace: 

Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V této podskupině mohou 

vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálů.  Pokud již nebudou 

použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle 

potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k likvidaci.  

Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a třísky železných 

kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování. Předpokládá se pouze 

nepatrné množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního odpadu (17 09 04). 

Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím mechanizace na 

údržbu areálu za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované 

emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - Odpadní hydraulické oleje a 

podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na 

výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi 

„vybrané výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. 

Nejpravděpodobnější je varianta, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo 

staveniště. Případné upotřebené oleje vzniklé na staveništi budou shromažďovány ve speciálních 

dvouplášťových kontejnerech na určeném místě.  

Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů, a to 

převážně v průběhu výstavby. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o 

odpad 14 06 02, 14 06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu 

nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem.  

V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, 

kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“). Obaly znečištěné 

nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patří do 

nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny  

a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znečištěné nebezpečnými 

látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s 

nebezpečným odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi provozu. 

V rámci realizace stavby budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály, 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo 

neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou 

normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován 

uzamčený ve skladu olejů, v zavázaných pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny 

nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního 

materiálu, jinak se může stát složkou komunálního odpadu.  

V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat 

zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot apod. Větší kusy 

využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 

17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné 

odpady.  
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Při zakládání objektu a terénních úpravách vznikat odpad zemina a kamení 17 05 04. V případě znečištění 

nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná  

o nebezpečný odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu 

určených, jinak bude uložen na skládku NO. 

Použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11) budou využity jako čistící hadry  

a zbytek bude nabídnut k recyklaci. Nevyužité zbytky budou vstupovat do směsného komunálního odpadu. 

Odpad bude shromažďován ve skladu pracovních oděvů ve vacích.  

 

 

Tabulka: Seznam možných druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 02 01 Odpadní práškové barvy O 

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O 

08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  

N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) 

včetně prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 
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Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami 

znečištěné 

N 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

 

V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání 

s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a 

zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro rok 2005 

dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k povaze stavby se neřeší.  

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba bude prováděna ohleduplně tak, aby svými vlivy (zejména hluk, prašnost, otřesy) negativně 

neovlivňovala životní prostředí, žádný z výše uvedených faktorů nesmí během výstavby překročit limitní 

hodnoty pro danou lokalitu. Použitím vhodných stavebních mechanizmů a udržováním čistoty vozidel hlavně 

při výjezdu ze staveniště dodavatel sníží přechodný negativní vliv stavby na své okolí.  

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) 

akustického tlaku A, LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v 

chráněném venkovním prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě LAeq = 

50 dB) připočítá korekce +15 dB, v době od 6:00 do 7:00 a v době od 21:00 do 22:00 hod. korekce +10 dB, v 

noční době (22:00 až 6:00) lze uplatnit korekci +5 dB. 

V průběhu realizace stavby bude minimalizován v maximální možné míře hluk šířící se ze stavební činnosti. 

Práce budou probíhat tak, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku pro hluk ze 

stavební činnosti dle NV č.148/2006Sb.  

V současné době není znám dodavatel stavby, proto se uvažuje s běžnými technologiemi a použitými 

mechanismy. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu 

a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Motory dopravních prostředků a 

mechanizace budou vypínány okamžitě po ukončení práce. 

Pro eliminaci nepříznivých vlivů a dodržování platných předpisů bude při stavebních pracích povolen pouze 

denní režim.  

 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 

škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
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pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 

možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Dodavatel provede vhodná opatření k zamezení zvýšení prašnosti ze stavební činnosti, např. kropením, 

zakrýváním prašných materiálů plachtami apod. 

 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 

komunikací zejména zeminou, sutí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 

odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, v případě zvýšené 

prašnosti skrápět. Je nutné, aby výsledná prašnost byla co nejmenší.  

Další povinnosti investorovi vyplývají zejména z: 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb,o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření  č. 347/92 Sb.                              

Vyhlášku MŽP ČR č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 

zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 

dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Vzhledem k tomu, že na stavbě bude probíhat součinnost několika dodavatelských firem najednou, je 

povinností stavebníka dle zákona č. 309/2006 Sb. ustanovit koordinátora BOZP.  

Práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy. Po dobu provádění stavby je třeba zajistit 

dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

 

 

Bezpečnostní předpisy 
Po dobu provádění demolic je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
1) Zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
2) Zákon č. 309/2008 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
3) Vyhláška č. 18/1979 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb. 
4) Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
552/1990 Sb. nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 
5) Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb. 
6) Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 
7) Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb. 
8) Zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 
71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. a 
prováděcí vyhlášky. 
9) Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 
207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
10) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
11) Související technické normy 
ČSN ISO 12480-1 Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
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ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN EN 13155 Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 
ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 
 
Obecně platí, že: 
- Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek 
a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických 
vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru Eon. 
- Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni 
používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv ze dne 9.12.1986 a podle uvedených 
předpisů. 
- Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky  zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě 
Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany všech inženýrských sítí 
vedených v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí pro povolení jejich blízkosti. 
Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám na vstupech. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Tento druh objektu nespadá do skupiny staveb, které musí být navrhované pro bezbariérový přístup.   

 

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 

Stavba nevyžaduje speciální úpravy dopravního značení. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena ve více etapách, rozdělena podle střídání jednotlivých profesí. V rámci jednotlivých 

etap budou provedeny práce HSV, v jednotlivých etapách budou i po pracích HSV provedeny některé práce 

PSV, jako jsou hydroizolace. Po kompletním dokončení prací HSV ve všech etapách budou v návaznosti 

probíhat jednotlivé zbylé práce PSV. 

 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

 

 

V Praze 09/2022             Vypracoval:  Ing. Filip Šrail 

         Ing. Tomáš Novotný 


