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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název stavby 
Realizace coworkingového centra 

Místo stavby 
Stará budova  

Vysoká škola ekonomická v Praze 

W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

Parcelní číslo: 1/1 zastavěná plocha a nádvoří  

Účel stavby 
Coworkingové centrum 

Investor 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

Stavebník 
Vysoká škola ekonomická v Praze 

W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

Stupeň projektové dokumentace 
Dokumentace pro provádění stavby 

Zhotovitel dokumentace, zodpov ědný projektant 
Studio Atelier AS, Lyčkovo nám. 10, 186 00 Praha 8 

Projektanti profesí 

a) Stavební část 
Vypracoval: Studio Atelier AS, Lyčkovo nám. 10, 186 00 Praha 8 

b) Zdravotechnika  
Vypracoval: Studio Atelier AS, Lyčkovo nám. 10, 186 00 Praha 8 

c) Vzduchotechnika a chlazení 
Vypracoval: Ing. Jan Jeřábek  
Zodpovědný projektant části: Ing. Jindřich Hvížďala - autorizační číslo: 0700949 
mobil: +420 724 105 246, e-mail: pstejskalova@airten.cz  

d) Elektroinstalace 
Ing. Jaroslav Janeček, Za Cukrovarem 405, 281 04 Plaňany 
Autorizační číslo: 13091  
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Termín zpracování projektu 
únor 2023 
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1) Úvod 

Předmětem projektu pro provádění stavby je realizování přípravy vnitřních rozvodů vodovodu 
a kanalizace pro kuchyňskou linku, automat na vodu a návrh odvodu kondenzátu od klima a VZT 
jednotek v rámci realizace coworkingového centra v SB na VŠE v Praze.  

Stávající prostor je napojen na stávající stoupačky kanalizace a vodoinstalace. Nové rozvody 
budou napojeny na stávající rozvody kanalizace a vodoinstalace. Protože při stávajícím provozu 
prostor nebylo možné stanovit přesné pozice napojení, je nutné pozice napojení stanovit před zahá-
jením stavebních prací.   

Vnitřní rozvody ZTI budou respektovat dispozice prostoru dle požadavků investora. Navržená 
zařízení respektují požadavky investora, projektanta stavební části a požadavků profesí, na které 
navazuje profese ZTI. Jako podklad pro vypracování projektu sloužily podklady projektanta stavební 
části v digitální podobě, prohlídka stávající budovy a požadavky ostatních profesí, které byly 
k dispozici v době zpracování projektové dokumentace.     

2) Možnosti napojení stavby na technickou infrastrukturu 

a) Kanaliza ční p řípojky 
Zůstává stávající přípojka není předmětem DPS. 

b) Vodovodní p řípojka 
Stávající přípojka není předmětem DPS. 

3) Vnitřní rozvody 

a) Splašková kanalizace 
Zařizovací předměty budou na svodné potrubí napojeny pomocí jednoduchých příp. dvojitých 

odboček. Kanalizační rozvody budou izolovány.Připojovací a svodné potrubí bude provedeno z PP 
a PVC DN50. Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi nebo v podlahových konstrukcích a bude pro-
vedeno v předepsaných normových světlostech a spádech!  

Odvod kondenzátu z klima a VZT jednotek bude provedeno flexi hadicí DN 20. VZT jednotky 
bude napojeny přes zápachovou uzávěru a sifon. U klima jednotek bude instalován sifon. 

b) Vodoinstalace 
Nové rozvody SUV a TUV DN 20 budou napojeny na stávající rozvody vodoinstalace. Výtoko-

vá armatura budou v provedeny pákové s roztečí 100mm. Provedení a povrchová úprava výtokové 
armatury bude určena investorem. 

Rozvody SUV a TUV jsou navrženy plastové – VPE (PEX) síťovaný polyethylen , alt. PP ko-
polymer polypropylenu spojované mechanickými spojkami, alt. polyfúzním svařováním 
v tvarovkách. Veškeré vnitřní rozvody vodoinstalace budou vedeny ve stavebních konstrukcích v 
návlekové tepelné izolaci z pěněného polyethylenu TUBEX tl. min. 9mm. Přes průchody stavebními 
konstrukcemi bude rozvod veden v chráničkách Wellrohr.  
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4) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitko-
vé vody 

a) Celková spot řeba vody  
Nemění se. 

b) Odborný odhad množství splaškových vod 
Nemění se. 

5) Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány 
provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny 
pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné 
články platných ČSN a předpisů BOZ. 

Jedná se zejména o tyto předpisy: 

Vyhláška č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce 

Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce 

Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 

Vyhláška 83/1976 ve znění vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecných technických požadav-
cích na výstavbu 

Vyhláška 26/1999 Sb. NVP-O obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze 
ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace 

aj. 

Během provádění stavby bude vypracován provozní řád objektu, ve kterém bude specifiková-
na  bezpečnost práce s technickým zařízením objektu včetně odpovědností zaměstnanců ve vztahu 
k jednotlivým zařízením.  

Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně 
zdraví, budou provedena ještě před uvedením budovy do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý do-
hled nad dodržováním zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení zaměst-
nanců. 

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou 
vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu prá-
ce. 

 

 

V Praze dne 02/2023                          

 

         Vypracoval: Ing. Petr Slavíček 

 


