

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3

Otázka:

Požádali bychom Vás o vysvětlení ohledně VZT

Všechny odpovědi jsme si přečetli.

Určitě může mít vliv na cenu nějaké časové omezení v souvislosti s hlukem a výukou v daných prostorech. Je zde sice zmínka o představě a realizaci co nejvíce vše směřovat asi mimo výuku ale může to být svým způsobem docela záludnost. Podle toho se bude cena vyvíjet.

Za profesi VZT/CHL Vás požádáme o technickou zprávu pro danou profesi. V dokladech jsme ji nenalezli. Podle popisu by měla existovat...

Odpověď:

V termínu pro realizaci díla nebude probíhat výuka a provoz v budově bude omezen tak, že ke kolizi (ani omezení) v plánovaných termínech pro plnění nedojde. Zadavatel očekává realizaci díla v termínu červen, červenec, srpen 2025.

Omezení hlučných prací - využití předemtného ustanovení lze tedy vztahovat potenciálně k předem nepředvídatelným událostem (typově mimořádnosti typu COVID/lockdown; případ výraznějšího prodloužení zhotovitele s plněním či fázi odstraňování vad a nedodělků. Proběhne-li však realizace řádně v předpokládaném termínu, nebude nezbytné hlučné práce omezovat.

ZD doplňujeme Technickou zprávu vzduchotechniky.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby ode dne uveřejnění změny zadávací dokumentace činila lhůta k podání nabídek nejméně celou svou původní délku.

Z tohoto důvodu se prodlužuje lhůta k podání nabídek do 12.3.2025, 14:00 hod.