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Písemná zpráva zadavatele 

podle § 217 zákon o zadávání veřejných zakázek 

 

 

Identifikace zadavatele: 
Název zadavatele:  Vysoká škola ekonomická v Praze 
IČ zadavatele:   61384399 
Sídlo zadavatele:  Praha 3, Nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67 
Osoba oprávněná 
jednat jménem zadavatele: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 
 
 
Identifikace veřejné zakázky: 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a vybavení VŠE 2024, část S.3b Rekonstrukce  

                   posluchárny A (OP JAK - Kvalita) – vybavení mobiliáře 
 Systémové číslo VZ:  P24V00000139 
Evidenční číslo VZ ve VVZ:  Z2024-060967 
Uveřejnění v TED:   217380-2025 
Předmět VZ:  práce a dodávky nábytku včetně nábytku atypického 

     v učebně A v nové budově v areálu VŠE v Praze 
Druh veřejné zakázky:               dodávky  
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení  
Cena sjednaná ve smlouvě:     smlouva nebyla uzavřena, zadávací řízení bylo zrušeno 

 
 

 
Označení účastníků zadávacího řízení: 
 

poř. 
číslo 

Název dodavatele Sídlo IČ 

1 ESO R-MARKET spol. s r.o. Kostelní 461, 768 24  Hulín 499 66 626 
2 ZK Design a.s. Osvoboditelů 355, 747 64  Velká Polom 258 64 068 
3 SONEKO s.r.o. Bělehradská 858/23, 120 00  Praha 2 447 94 886 
4 EMAGRA, s.r.o. Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 289 00 952 

 
 



Písemná zpráva zadavatele 
Rekonstrukce a vybavení VŠE 2024, část S.3b Rekonstrukce 

               posluchárny A (OP JAK - Kvalita) – vybavení mobiliáře 
 

 
Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení: 
Z předmětného zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků.  

 
 

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení: 
Zadávací řízení bylo v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek 
zrušeno, vzhledem ke skutečnosti, že předložené nabídkové ceny byly v porovnání 
s předpokládanou hodnotou mimořádně nízké.  
Zadavatel k tomuto kroku přistoupil také z důvodu, aby se předešlo případným budoucím 
rizikům, spočívajících v případných reklamacích dodaného mobiliáře a týkajících se reálnosti a 
kvality plnění zakázky; dále rozhodl nechat nově prověřit specifikaci požadovaného mobiliáře 
a jeho předpokládanou hodnotu. 
 
 
 
 
 

    doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 
            zadavatel 
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