
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

 

Dotazy: 
Dotaz 1. Záložní zdroj  - provoz, palivo 

V rámci TZ profese ÚT se mimo jiné píše: Změna PD, rev.1 - Na základě dodatečného 
požadavku investora z 01/2025 byla pouze do výkazu výměr zapracována kontejnerová 
mobilní kotelna o výkonu 3,0 MW pro vytápění a přípravu teplé vody pro možné pokrytí 
celoroční potřeby topné a teplé vody. Napojení na stávající rozvody bude zajištěno přes 
flexibilní hadice.  
Samotné umístění mobilní kotelny, napojení na energie (elektro, plyn, odkouření atd.), 
doplňování paliva a schválení jejího provozu po dobu rekonstrukce není předmětem řešení 
této PD, resp. již probíhajícího stavebního řízení. Případné umístění tohoto zařízení 
a projednání jejího provozu s dotčenými orgány státní správy si zajistí investor ve spolupráci 
s realizační firmou.  
Jaké nové skutečnosti z probíhajícího stavebního řízení jsou známy a jak se předpokládá 
provozování této mobilní kontejnerové kotelny, především zásobování palivem obsluha TZ 
apod? 

 

Dotaz 2. Demontovaný materiál  

V rámci TZ profese ÚT se mimo jiné píše : O způsobu likvidace stávajícího topného zařízení 
rozhodne odpovědný zástupce investora. 
Předpokládaný odhadovaný objem demontovaných dílů je do cca 25.000 kg. 
Jaké rozhodnuté lze předpokládat, jak bude naloženo s výnosem za demontovaný šrot? 
 

Dotaz 3. IRC budova Rajská 

V TZ SO 04 D.1.4.1 se mimo jiné píše „V místnostech, kde bude instalován systém IRC, budou 
dále umístěna prostorová čidla pro měření vnitřní teploty. Všechny hlavice budou propojeny 
komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s příslušnou řídící jednotkou bezdrátově nebo pomocí 
kabelů vedených v plastových lištách. Dalším nezbytným příslušenstvím pro řízení 
bezdrátového systému IRC je centrální jednotka. 
Část D.1.4.2 tohoto oddílu řešící zařízení MaR je kreslena kompletně propojení kabely, 
k čemuž jsou ve výkaze příslušní položky, cca 4.000 m lišt a 16.575 m kabelů pro napojení 
těchto zařízení do podružných rozváděčů systému IRC na jednotlivých patrech budovy Rajská.  
Žádáme o upřesnění informace k tomuto návrhu systému IRC, a potvrzení zda-li navržená 
sběrnice KNX je pro tento systém závazná s předpokladem dalšího využití nebo může být 
nahrazena adekvátním jiným systémem který zabezpečí projektem předpokládanou funkci? 

 



Dotaz 4. Režim způsobu realizace 

Žádáme o informaci, k možnému způsobu realizace, kde jsou projektem dotčeny vybrané 
místnosti včetně všechny učeben. V jakém režimu můžou práce v těchto prostorách probíhat? 

 

Dotaz 5. Část IRC 

U části IRC se dotazujeme na Položku výkazu výměr: 
KNXz005 převodník RJ45/RJ45-ETHERNET - zabezpečení komunikace IP 
K čemu má toto zařízení sloužit? 
 
Odpovědi: 
 
1. Uchazeč nacení v samostatné položce instalaci a likvidaci mobilní kotelny včetně všech 
potřebných propojení a vyvolaných prací včetně technického vybavení pro odvod spalin. Dále 
v této položce uvede veškeré náklady na práce zajišťující její plynulý provoz.  
V samostatné položce nacení provoz mobilní kotelny za 1 kalendářní (24h) den při plném 
výkonu.  
Transportní komunikaci uvnitř areálu zajistí objednatel na své náklady. 
Součástí vydaného stavebního povolení je i instalace náhradního zdroje. Případnou další 
inženýrskou činnost zajistí objednatel na své náklady. 
Nutnost projektové dokumentace a její rozsah určí zhotovitel a tuto zajistí na své náklady, 
které budou započteny do položky instalace a likvidace mobilní kotelny. 
 

2. Zhotovitel pak zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Výnos z odpadu je příjem do SR. 
 

3. Jedná se o drátový systém. Systém KNX je jedním z mnoha způsobů, jak vyřešit IRC v objektu. 
Zhotovitel může dodat jiný systém, ale musí být ve stejné kvalitě jako systém se sběrnicí KNX. 
Nemůže být bezdrátový. Musí být ovšem rozšiřitelný. 
 

4. Jedná se provoz posluchárny 101 RB a modulární učebnu Quattro Modulare v IB. 
Předpokládaný harmonogram výuky od 15. 9. 2025 do 14. 12. 2025 a zkouškového období 15. 
- 19. 12. 2025, 5. 1. – 6. 2. 2026. Výuka začíná v 7.30 a končí v 19.30 hodin 
Žádáme, aby zhotovitel hlučné práce prováděl v nočních hodinách. 
 

5. Slouží pro připojení systému IRC do počítačové sítě přes komunikaci TCP/IP pro 
následnou vizualizaci. 
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