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B. Průvodní zpráva 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Navržená stavba a pozemek spadá dle stávajícího ÚP hl. m. Prahy do skupiny ploch ZVS - vysokoškolské 

Území sloužící pro umístění výukových, stravovacích, ubytovacích, sportovních a správních zařízení vysokých 
škol, pro vědu a výzkum s Funkčním využitím: Vysoké školy a vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, 
obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy. Služební byty2 a služby (pro 
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní 
zdravotnická zařízení, zařízení veřejného stravování, zařízení pro výzkum, administrativní zařízení, stavby a 
zařízení pro provoz a údržbu (to vše související s vymezeným funkčním využitím) 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentace 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací a respektuje regulativa vydaná pro tuto oblast. 
Plánované využití stavby se navrženými stavebními úpravami nemění. V podstatě se jedná pouze o 
udržovací práce v inetriéru stavby. VZT jednotky pro výměnu vzduchu se vyměňují stávající za nové s lepšími 
parametry jak z hlediska funkčnosti, výkonnosti tak i hlučnosti. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Na stavbu nebylo žádáno o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Ve vydaných závazných stanoviscích nejsou kladeny podmínky v souvislosti s územím stavby 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Byl proveden stavebně technický průzkum z hlediska funkčnosti stávajících VZT zařízení, stoupacího a 
připojovacího vedení sociálních zázemí a stavu stavebních konstrukcí. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů
1
), 

Na území se nevztahují jiné právní předpisy. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Pozemek nespadá do záplavového a poddolovaného území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Na základě provedených průzkumů byl zhodnocen plánovaný záměr výstav bez negativního vlivu na sousední 
stavby. Plánovaná revitalizace a související úpravy nebudou mít vliv na stávající zejména hlukové poměry dané 
lokality.  

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Nejsou požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
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k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stavbou nejsou dotčeny stávající územně technické podmínky. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavba není limitována podmiňujícími investicemi, bude provedena samotná stavba s navrhovanými 
technologiemi a příslušenstvím. Předpokládaná doba výstavby max. v průběhu tří měsíců od započetí stavby. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Koněvova 93/198, 130 00 Praha 3, parc. č. 3619, k.ú. Žižkov 
Členění na objekty: BLOK D 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 

Výstavbou objektu navrhovaného nevzniknou žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

Změna dokončené stavby, revitalizace spojené se stavebními úpravami. 
Hlavním cílem navrhované revitalizace je výměna stoupacích vedení kanalizace a výměna zastaralého a 
nedostatečného větracího zařízení sociálních zázemí a kuchyněk a modernizace interiéru. 

b) účel užívání stavby, 

Plánované využití stavby se nemění, ubytování na vysokoškolských kolejích. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Na stavbu se nevztahuje potřeba schvalování výjimek z OTP na využívání stavby. Do stávajícího konceptu 
bezbariérového řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace není zasahováno. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrum – S projektovou dokumentací se souhlasí. 

V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. Je souhlas vázán na splnění takto stanovené podmínky: 

Před započetím užívání stavby musí být HSHMP předložen autorizovaný protokol měření hluku z provozu 
vzduchotechnického zařízení, který prokáže dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb v denní i noční době. 

 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy – S projektovou dokumentací se souhlasí. 

Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace vyplývá, že jsou 

splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
1
), 

Není známa ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

zastavěná plocha stávající: nemění se 
 
užitná plocha stávající: nemění se 
 
Obestavěný prostor: nemění se 
 
Počet funkčních jednotek: nemění se  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Jednotlivé bilance spotřeb médií se nemění  
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaná doba výstavby max. v průběhu tří měsíců od započetí. 
 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby 20 mil. 

k) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhované stavební práce řeší dle PD výměnu stoupacího vedení a modernizaci interiéru sociálního zázemí a 
kuchyňských linek vysokoškolských kolejí s výměnou větracího zařízení na střechách za nová s lepšími 
parametry jak z hlediska funkčnosti, výkonnosti tak i hlučnosti. Na stavební práce této povahy se nevztahují 
územní regulace a regulace kompozice prostorového řešení staveb. 

l) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stávající stav 
Jedním z důvodů rekonstrukce je také současné architektonické řešení vnitřních prostor. V interiéru koupelen a 
kuchyňských koutech je jasně patrná zastaralost a opotřebení zařizovacích předmětů a obkladů. Doporučený 
návrh jejich typu a barevnosti je k nahlédnutí v přiložených vizualizacích. 
Navrhovaný stav 
Hlavním cílem projektové dokumentace, co se architektonického řešení týká, je nahrazení obkladů a starých 
zařizovacích předmětů za nové. Zděný sprchový kout bude vyměněn za klasický rohový kout s průsvitnými 
stěnami. Klasické kombi WC bude vyměněno za závěsné s geberitem. Stejně tak i umyvadla a obklady budou 
nahrazeny novými, designově modernějšími, typy. Obklad v koupelně i na WC je ideální realizovat do výšky horní 
hrany zárubně dveří. Doporučený návrh typu a barevnosti obkladů, příp. zařizovacích předmětů, je k nahlédnutí v 
přiložených vizualizacích. U kuchyňských koutů je navržena výměna kuchyňských linek. 

B.2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stávající stav 
Největším problémem a zároveň hlavním důvodem rekonstrukce je především velká koncentrace vlhkosti 
v sociálním zázemí, která odkazuje na nefunkční odvětrávací systém. Povrchy jednotlivých řešených provozů 
sociálních zázemí a kuchyní jsou díky vysoké koncentraci vlhkosti napadeny plísněmi a v případě kuchyněk i 
hmyzem. Vznik plísní na povrchu stěn a přítomnost hmyzu mezi potravinami může u lidských jedinců časem 
způsobit vážné zdravotní problémy. Při kontrole stoupacích vedení v jednotlivých instalačních šachtách byl zjištěn 
i velice špatný stav ostatních stoupacích vedení, kanalizační potrubí v mnoha místech netěsní, unikají tak splašky 
i výpary do prostoru šachet a dále i do prostoru koupelen. Předpokládá se i špatné fungování hydroizolační vrstvy 
podlah především v prostoru sprchových koutů, vzhledem k četným stopám po protékání na povrchu stropních 
konstrukcích. 
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Navrhovaný stav 
Mezi stavební prvky, které bude třeba obnovit, patří především podlaha a to zejména její hydroizolační vrstva, 
která již neplní správně svojí funkci. Dále jádro s rozvody TZB a vzduchotechniky a některé nevhodně umístěné 
vnitřní příčky. Veškeré nově vedené rozvody budou umístěny buď do podhledů, nebo předstěn. Zajistí se tak 
snadný přístup v případě opravy a navíc se vytvoří odkládací prostor pro drobné předměty osobní hygieny. 
Konkrétní řešení technického zařízení budov bude detailně popsáno v dalším stupni projektové dokumentace 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace se řídí 
možnostmi stávajícího objektu a navrhovanou povahou stavebních prací revitalizace se nemění. 

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby 

Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel, údržba a revize elektrických a technických zařízení objektu bude 
prováděna v předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. 

B.2.5 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Stavba/stavební úpravy běžných stavebních konstrukcí, materiálů a technologických postupů.  
 
ŠACHTY 
Nové dozdívky a vyzdívky instalačních šachet z tvárnic Ytong. Šachty jsou navrhovány jako samostatné požární 
úseky a je třeba dbát na systémová řešená prostupů a revizních otvorů do šachet.   
 
PODHLEDY 
Podhledy jsou navrhovány v koupelnách a chodbách bloku D kde jsou umístěné kuchyňské kouty. V místech kde 
dojde SDK příčka do kontaktu s vlhkostí, jako jsou koupelny je nutné použít desky k tomu určené. Podhloedy 
nejsou navrhovány jako požárně bezpečnostní. Napojení podhledu na příčky, strop, apod. musí být provedeno 
dle konstrukčních detailů daného systému. 
 
PŘÍČKY 
Všechny nové příčky v objektu jsou navrženy z tvárnic Ytong tloušťky 100 mm .Dále je třeba klást důraz na 
požadavky požárně bezpečnostního řešení a typ příčky tomuto řešení přizpůsobit. Napojení příček na podlahu, 
strop, apod. musí být provedeno dle konstrukčních detailů daného systému. 
 
PODLAHY 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. Tloušťka podlah, skladby viz. 
řezy. 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Zděné konstrukce budou opatřeny štukovou omítkou. Prostory soc. zařízení budou doplněny keramickými 
obklady. Sádrokartony budou celoplošně tmeleny a broušeny. Malba se ve všech místnostech předpokládá bílá. 
Ve sprše bude pod obklad provedena stěrková hydroizolace. Z venkovní strany budou použity povrchy viz. výkres  
POHLEDY. 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Výplně vnitřních otvorů: dřevěné dveře do sociálního zázemí BLOK D, jednokřídlové, v obložkových zárubních, 
klika –klika. 
 
OSVĚTLENÍ 
Všechny hodnocené vnitřní prostory budou mít vyhovující denní osvětlení ve smyslu ČSN 73 0580-1: Základní 
požadavky v celé ploše místnosti případně ve funkčně vymezené ploše. V objektu nebudou vnitřní prostory s 
trvalým pobytem bez denního osvětlení. 
 
HLUK A VIBRACE 
Objekt nebude zdrojem hluku ani vibrací. Navržená vzduchotechnická zařízení splňují akustické požadavky na 
limity šíření hluku viz. přiložené technické listy. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Práce prováděné při bourání a zesilovaní konstrukcí musí být prováděny pod dozorem kvalifikované osoby, která 
bude kontrolovat, zda nedochází k deformacím, vzniku nepředvídaných trhlin nebo jiných známek nestandartního 
chování nosných konstrukcí. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Podmínkou realizace stavby je objednání autorského dozoru projektanta a provádění tohoto dozoru při odkrytí 
stávajících zakrytých konstrukcí stavby, fotografické zdokumentování stávajících odkrytých konstrukcí stavby 
před provedením bouracích prací. Provedení bouracích prací podstatných stávajících nosných konstrukcí 
odsouhlasit na kontrolních dnech projektantem statiky nebo stavební části a potvrzením do stavebního deníku. 

Práce prováděné při bourání a zesilovaní konstrukcí musí být prováděny pod dozorem kvalifikované osoby, která 
bude kontrolovat, zda nedochází k deformacím, vzniku nepředvídaných trhlin nebo jiných známek nestandartního 
chování nosných konstrukcí. 

B.2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Parcela je již napojena na inženýrské sítě kanalizace, vodovod, el. Silnoproud.. Stávající dimenze dle 
výpočtových bilancí spotřeb objektu se nemění Objekt je samostatně měřen na odběry energií. 

 
Kanalizace 
Připojovací potrubí 
Veškeré stávající rozvody potrubí budou demontovány a nahrazeny novými. Materiál nového potrubí je PPs-HT 
systém. Nové potrubí je vedeno v předstěnách, či v drážkách ve zdi. Sklon připojovacího potrubí je uvažován 
min. 3 %. Na kanalizaci je nutné napojit i odvod kondenzátu ze svislého VZT potrubí. 
Odpadní potrubí 
Veškeré stávající rozvody svislého odpadního potrubí budou demontovány a nahrazeny novými. Materiál 
odpadního potrubí je PPs-HT systém stejně jako u připojovacího potrubí. U stoupaček u koupelen bude umístěno 
stoupací potrubí DN125, u stoupaček ke kuchyňkám (dřezům) budou instalovány nové stoupačky DN110. 
Odpadní potrubí je po celé výšce vedeno v přímém směru. Při nutném odklonu je třeba dbát na maximální úhel 
45° od osy, v případě většího úhlu odbočené je nutnost zvětšení dimenze. 
Odbočky a všechny ostatní tvarovky jsou použity dle katalogu HT systému firmy OSMA. Čistící tvarovky jsou 
umístěny na každém svislém rozvodu vždy cca 1,0 m nad čistou podlahou nejnižšího podlaží. Čistící tvarovky 
musí být umístěny tak, aby byly přístupné z revizního otvoru ke stoupačce. Dimenze jednotlivých odpadních 
potrubí jsou určena empiricky. Ve většině případů je potrubí předimenzováno z důvodu nutnosti použití profilu 
minimálně stejně velkého, jako je největší profil připojovacího potrubí. 
Nové odpadní potrubí je vedeno ve stávajících šachtách popř. v drážkách ve zdi. Přesná poloha stávajících 
stoupaček není známa. Poloha nových stoupaček bude respektovat polohu původních stoupaček, aby se 
nenavyšoval počet nových prostupů.  Potrubí bude v nejnižším místě napojeno na stávající ležaté potrubí. 
Všechna nová splašková potrubí budou odvětrána. Odvětrání se provede pomocí nových větracích hlavic 
příslušné dimenze, které budou osazeny min. 0,5 m nad rovinou střechy. Kanalizační potrubí, pokud to situace 
dovolí, bude na střechu vyvedeno stávajícími střešními prostupy. 
 
Větrací potrubí 
Větrací potrubí je provedeno ze stejného materiálu jako odpadní potrubí. Zakončení bude řešeno pomocí větrací 
hlavice příslušné dimenze (dimenze větracího potrubí musí být stejná jako dimenze odpadního potrubí) a bude 
vytaženo cca 500 mm nad úroveň střechy. 
 
Dešťové potrubí 
Odvod dešťových vod po vnitřním povrchu obvodových stěn, výměna tohoto stávajícího řešení není navrhována. 
 
Svodné potrubí 
Stávající ležaté rozvody zůstávající stávající. 
 
Vodovod 
Navrženo Stoupací potrubí, vzhledem k vyhovujícímu stavu a dostačující dimenze bude ponecháno ve všech 
prostorách stávající. Nově bude zřízeno pouze připojovací potrubí od stoupacího potrubí k novým zařizovacím 
předmětům. V objektu budou instalovány nové zařizovací předměty vč. nových baterií a příslušenství. Konkrétní 
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typ baterií a zařizovacích předmětů musí být schváleno investorem. Stávající připojovací potrubí bude 
demontováno a ekologicky zlikvidováno. Totéž platí i o stávajících zařizovacích předmětech. Připojovací potrubí 
bude provedeno vždy ve spádu 0,3 % směrem k zařizovacím předmětům s nejnižším místem napojení. Potrubí je 
vedeno zejména v předstěnách nebo v drážkách stěn. Vedení bude izolované musí umožňovat pohyb způsobený 
tepelnou roztažností materiálu. U nově zřízených kuchyněk budou ponechány stávající rohové ventily. Nový dřez 
bude součástí kuchyňské sestavy. Hlavní svislé rozvody zůstávají stávající a jsou vedeny převážně v šachtách, 
popř. v drážkách stěn. Potrubí je izolované. Hlavní ležaté rozvody zůstávají stávající. 
 
Vytápění a ohřev TUV 
V jednotlivých koupelnách bude provedeno napojení navrhovaného otopného tělesa v nové pozici na stávající 
otopný systém. Stávající ohřev TUV centrálně. 
 
Vzduchotechnika 
Systém je založen na použití speciálních moderních prvků pro DCV systémy (demand controled ventilation – 
větrání řízené skutečnou potřebou). Jedná se o  ventilátory MiX, vybavené inteligentním systémem s  
jednodeskovým počítačem, vestavěným diferenciálním čidlem tlaku, stejnosměrným EC motorem (elektronicky 
komutovaným), sériovým rozhraním RS 485, el. ovládanými odvodními talířovými ventily. Přívod vzduchu zůstává 
stávající – infiltrací přes stávající okenní konstrukce. Ventilátory se stejnosměrnými motory s  elektronickou 
komutací jsou napájeny běžným síťovým napětím, podle provedení 230 nebo 400V. To je dále usměrněno a 
napájí motor ventilátoru. Vnější rotor motoru nese silné permanentní magnety s vysokým sycením, vnitřní 
statorové vinutí je napájené stejnosměrným proudem, vinutí jsou přepínána elektronicky. Průběh komutace je 
kontrolován elektronikou s Hallovou sondou. Stejnosměrné motory s elektronickou komutací mají díky svému 
principu a konstrukci nižší ztráty v železe, skluzové i v mědi než konvenční asynchronní motory. Obecně EC 
motory dosahují účinnosti až 80% při nejvyšších otáčkách, ani v regulačním režimu účinnost neklesá pod 60%. V 
porovnání příkonu klasických asynchronních motorů a  EC motorů je možno ušetřit běžně 50% energie při použití 
EC motorů. Regulace MiX ventilátorů s EC motorem je digitální jednotkou se sériovým rozhraním RS 485. Pod 
krycím víkem jednotky jsou 4 přepínače. Programátorem VU lze zvolit autonomní režim se 2 přepínatelnými 
chrakteristikami (max/min), přepnutí signálem 0/10V (např. denní/noční větrání). Čtyřmi přepínači se nastavují 
otáčky (např. 85/30% max. otáček) pro jednotlivé charakteristiky. Dále lze programátorem VU zvolit režim, kdy 
ventilátor plynule mění chrakteristiky a reguluje na konstantní tlak v potrubí. Indikátory provozního stavu 
signalizují provozní stavy, případné poruchy a  jejich příčiny. Regulační jednotka obsahuje ochranu proti 
nadměrnému oteplení, zablokování a opačnému smyslu otáčení. Přes sériové rozhraní je možno ventilátor 
ovládat, provádět datovou komunikaci a programovat. K tomu slouží programovací terminál nebo notebook s  
potřebným softwarem a převodníkem z RS 485/232. Obě metody jsou identické pro programování a  snímání 
provozních parametrů. Terminál uchovává v  paměti posledně zvolené hodnoty, notebook umožňuje navíc data 
ukládat do paměti a dále je zpracovávat. Přes sériové rozhraní je možno ventilátory navzájem propojit do sítě a 
ovládat jedním terminálem. Ventilátor má vestavěné čidlo diferenciálního tlaku, které ve  spojení s  regulační 
jednotkou a EC motorem umožňuje plynulou bezeztrátovou regulaci otáček (výkonu) ventilátoru podle požadavků 
na  okamžitou hodnotu průtoku (v závislosti na počtu aktuálně otevřených talířových ventilů na WC, v 
koupelnách).  
Dle výkresové dokumentace budou na sociálním zařízení osazeny elektricky ovládané talířové ventily.  
Každé stoupací potrubí bude vedeno v šachtě v místě původního VZT vedení a na každém stoupacím potrubí 
bude osazen jeden ventilátor na střeše, pod kterým bude osazen tlumič hluku a zpětná klapka.  
Ze všech stoupacích potrubí je nutno provést odvod kondenzátu do odpadu přes sifony. 
 
Elektřina silnoproud 
V jednotlivých koupelnách bude provedeno napojení navrhovaných koncových prvků v nové pozici na stávající 
kabeláž přes měniče napětí na 12V umístěných v podhledu. Zásuvky budou krytí IP 55, světelné koncové prvky 
12 V. Všechny okruhy napojeny v rozvaděči přes proudový chránič, pokud není stávající, tak na tyto okruhy 
doplnit!!!. 

b) Výčet technických a technologických zařízení  

Lokální VZT zařízení jednotlivých stoupaček. 

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení 

Součástí projektové dokumentace je samostatná část D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Rozdělení stavby do požárních úseků 

V souladu s čl. 3.6 ČSN 73 0833  
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Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Požadavky na požární odolnost konstrukcí pro II. stupeň požární bezpečnosti jsou splněny. 

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí 

Požadavky na požární odolnost konstrukcí pro II. stupeň jsou splněny. 

Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Délky únikových cest se dle § 15 vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

stávající.  

Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 
odběrných míst 

Dle čl. 4.4 ČSN 73 0873. 

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

stávající 

Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

požadavky dle norem ČSN EN 1443 a ČSN 73 4230  

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Další vybavení domu požárně bezpečnostními zařízeními není v souladu s čl. 4.2 ČSN 73 0875. 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Dle PBŘ 

B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi Úspora energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Připravovaný záměr nenaplňuje parametry ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. s)  zákona 406/2000 Sb. O 
hospodaření energií, stavebníkovi nevzniká ve smyslu ustanovení § 7a energetického zákona povinnost doložit 
ke stavebnímu řízení průkaz energetické náročnosti budovy. Dle ust. § 7 odst. 4 vybaví stavebník tepelná 
zařízení přístroji regulující dodávky tepelné energie, přístroji měřící náklady na vytápění a zajistí nepřekročení 
měrných ukazatelů spotřeby energií. Bude se řídit pravidly pro vytápění dle příslušných prováděcích předpisů. 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V objektu nejsou instalovány žádná zařízení využívající alternativních zdrojů energií. 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

a) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska větrání 

PD řeší nucené větrání stávajícího sociálního zázemí a kuchyňských koutů ubytovacího zařízení. Větrání je 
zajištěno navrženým nuceným větráním VZT jednotkami dle PD. 

b) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska vytápění 

Jsou navržena a budou instalována otopná tělesa nahrazující v novém návrhu stávající tak, aby pokrývala 
stávající měrnou tepelnou ztrátu prostor sociálního zázemí.  
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c) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska osvětlení 

Je zajištěno umělým osvětlením zajišťujícím dostatečné osvětlení v pobytovém prostředí. 

d) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska zásobování vodou 

Pozemek je napojen na vodovodní řad. Měření ve vodoměrné šachtě v chodbě pod podlahou za vstupem do 
objektu. Nemění se 

e) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska odpadů 

Odpady při provozu: Nemění se 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu objektu odpovídá jejich původce. Odpady budou ukládány ve 
vhodných nádobách a tříděny. Domovní odpad bude ukládán do svozové nádoby umístěné na určeném 
stanovišti, bude zajištěno jeho pravidelné vyvážení na skládku dle obvyklých místních zvyklostí. 

f) Zásady řešení vlivu stavby na okolí před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z 
vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů vlastního objektu.  
Během provozu bude zajištěno tak, aby hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech okolních staveb 
nepřekračovaly hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku se stanoví pro hluk pronikající vzduchem 
zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku  LAeq,T se rovná 
40 dB a korekcí í přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.  
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku z vlastního provozu v chráněném vnitřním prostoru staveb 
obytné místnosti vlastní či okolní -  doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0, doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -10. 
Hladiny hluku nepřekročí v chráněném vnitřním prostoru stavby (v obytných místnostech) hygienické limity LAmax 
40dB v době 6.00-22.00 hod, LAmax 30 dB v době 22.00-6.00 hod, v chráněném venkovním prostoru stavby 
hygienické limity LAeq,8h 50 dB ve dne, LAeq,1h 40 dB v noci. 
Dodržení těchto limitů se dokládá technickým listem výrobce navrhovaného VZT zařízení umisťovaného na 
střechu (výměna za stávající) a bude doloženo měřením hluku akreditovaným dodavatelem měřících prací při 
zkušebním provozu navrženého zaregulovaného VZT zařízení. 
 
Při stavebních činnostech během vlastní výstavby nebude překročen v chráněných vnitřních prostorech staveb, v 
obytných místnostech, hygienický limit hluku LAeq,s 55 dB v pracovních dnech v době od 7,00 do 21,00 hodin, v 
chráněných venkovních prostorech staveb hygienický limit hluku LAeq,s 65 dB v době od 7,00 do 21,00 hodin. 
 
Stavba není výrobní zařízení, nebude vydávat během provozu hlukové emise do okolí a ani nejsou navržena 
žádná technologická zařízení, u kterých se se předpokládá šíření hlukových emisí do okolí. 

g) Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska prašnosti 

Vzhledem k zamýšlenému provozu, nebude stavba po realizaci navrhovaných stavebních úprav vykazovat 
prachové emise do okolí 

B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje. 

d) Ochrana před hlukem 

Jedná se o stavební úpravy revitalizaci stávajícího sociálního zázemí a kuchyněk ubytovacího zařízení. Ochrana 
objektu před hlukem se neřeší, stávající 



11/17 
 

e) Protipovodňová opatření 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nebyly zjištěny. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Záměr nevyžaduje vybudování nové nebo úpravu stávající dopravní a technické infrastruktury 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající objekt je napojen na inženýrské sítě, není nutné provést porovnání stávajících dimenzí přípojek 
s navrhovanou bilancí pro potřeby navrhovaného provozu objektu jelikož výkonové kapacity se nemění. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky zůstanou stávající viz a). 

B.4. Dopravní řešení 

Záměr nevyžaduje vybudování nové nebo úpravu stávající dopravní a technické infrastruktury 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

c) Doprava v klidu 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

b) Použité vegetační prvky 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda 

Stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na zdraví osob a životní prostředí. 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména o: 

-omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -pracovního volna a 
klidu 
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-ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
-snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
-zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
-odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vlivem stavby nejsou zhoršeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva, na objektu není umístěna siréna a 
není v seznamu úkrytů pro ochranu obyvatelstva. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při stavbě bude zajištěno připojení na veřejný vodovod a rozvod NN z budovy vlastníka kde budou probíhat 
stavební práce. Stavební firma bude odebírat média připojením v místě prací 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude zásobováno z přilehlé komunikace. Vzhledem k povaze stavby a její zásobování se neuvažuje 
se znečištěním navazujících komunikací ani s omezením stávajícího provozu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba bude prováděna ohleduplně tak, aby svými vlivy (zejména hluk, prašnost, otřesy) negativně 
neovlivňovala své okolí, žádný z výše uvedených faktorů nesmí během výstavby překročit limitní hodnoty pro 
danou lokalitu. Použitím vhodných stavebních mechanizmů a udržováním čistoty vozidel hlavně při výjezdu ze 
staveniště dodavatel sníží přechodný negativní vliv stavby na své okolí.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Není známo a nebylo zjištěno, že by v okolí staveniště došlo k asanaci, demolici a kácení dřevin. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba bez požadavků na zábory. Jako staveniště pro skladování materiálu bude využito prostoru vlastního 
pozemku stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Bez požadavků na bezbariérové obchozí trasy 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními 
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 93/2016, kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam 
nebezpečných látek. 

 
Druhy odpadů vznikající při výstavbě a jejich likvidace: 
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V této podskupině mohou vznikat 
jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálů.  Pokud již nebudou použité materiály 
jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných 
vlastností budou odváženy k likvidaci.  
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a třísky železných 
kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování. Předpokládá se pouze nepatrné 
množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního odpadu (17 09 04). 
Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím mechanizace na údržbu 
areálu za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná 
se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní 
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební 
techniky. Odpadní oleje patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“ a po využití 
odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Nejpravděpodobnější je varianta, že 
údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště. Případné upotřebené oleje vzniklé 
na staveništi budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném místě.  
Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů, a to převážně v 
průběhu výstavby. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02, 14 
06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu nebo nádobě a následně 
odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem.  
V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, 
kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“). Obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patří do nebezpečných 
obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny  
a předávány přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami 
budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi provozu. 
V rámci realizace stavby budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné 
nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou normalizované 
sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován uzamčený ve skladu olejů, v 
zavázaných pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní 
odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou 
komunálního odpadu.  
V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat zbytky 
pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot apod. Větší kusy využitelných materiálů 
by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 17. Vytříděné složky by měly 
být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady.  
Při zakládání objektu a terénních úpravách vznikat odpad zemina a kamení 17 05 04. V případě znečištění 
nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná  
o nebezpečný odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, 
jinak bude uložen na skládku NO. 
Použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11) budou využity jako čistící hadry  
a zbytek bude nabídnut k recyklaci. Nevyužité zbytky budou vstupovat do směsného komunálního odpadu. 
Odpad bude shromažďován ve skladu pracovních oděvů ve vacích.  
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Tabulka: Seznam možných druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 02 01 Odpadní práškové barvy O 

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O 

08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  

N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) 

včetně prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami 

znečištěné 

N 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
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Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
 

V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady 
ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a zejména nařízení 
vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro rok 2005 dosažení 50 % podílu 
využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k povaze stavby se neřeší.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba bude prováděna ohleduplně tak, aby svými vlivy (zejména hluk, prašnost, otřesy) negativně 
neovlivňovala životní prostředí, žádný z výše uvedených faktorů nesmí během výstavby překročit limitní hodnoty 
pro danou lokalitu. Použitím vhodných stavebních mechanizmů a udržováním čistoty vozidel hlavně při výjezdu 
ze staveniště dodavatel sníží přechodný negativní vliv stavby na své okolí.  
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) akustického 
tlaku A, LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v chráněném venkovním 
prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě LAeq = 50 dB) připočítá korekce +15 
dB, v době od 6:00 do 7:00 a v době od 21:00 do 22:00 hod. korekce +10 dB, v noční době (22:00 až 6:00) lze 
uplatnit korekci +5 dB. 
V průběhu realizace stavby bude minimalizován v maximální možné míře hluk šířící se ze stavební činnosti. 
Práce budou probíhat tak, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku pro hluk ze stavební 
činnosti dle NV č.148/2006Sb.  
V současné době není znám dodavatel stavby, proto se uvažuje s běžnými technologiemi a použitými 
mechanismy. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Motory dopravních prostředků a 
mechanizace budou vypínány okamžitě po ukončení práce. 
Pro eliminaci nepříznivých vlivů a dodržování platných předpisů bude při stavebních pracích povolen pouze denní 
režim.  
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
Dodavatel provede vhodná opatření k zamezení zvýšení prašnosti ze stavební činnosti, např. kropením, 
zakrýváním prašných materiálů plachtami apod. 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací 
zejména zeminou, sutí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 
Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, v případě zvýšené prašnosti skrápět. Je 
nutné, aby výsledná prašnost byla co nejmenší.  
Další povinnosti investorovi vyplývají zejména z: 
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb,o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření  č. 347/92 Sb.                              
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Vyhlášku MŽP ČR č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Vzhledem k tomu, že na stavbě bude probíhat součinnost několika dodavatelských firem najednou, je 
povinností stavebníka dle zákona č. 309/2006 Sb. ustanovit koordinátora BOZP.  
Práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy. Po dobu provádění stavby je třeba zajistit 
dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
 
Bezpečnostní předpisy 
Po dobu provádění demolic je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví 
a nařízení, zejména pak: 
1) Zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
2) Zákon č. 309/2008 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
3) Vyhláška č. 18/1979 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb. 
4) Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
552/1990 Sb. nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 
5) Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb. 
6) Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 
7) Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb. 
8) Zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 
Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. a prováděcí 
vyhlášky. 
9) Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 
nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
10) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
11) Související technické normy 
ČSN ISO 12480-1 Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN EN 13155 Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 
ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 
 
Obecně platí, že: 
- Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny 
práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a 
čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení 
se mohou provádět jen za odborného dozoru Eon. 
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- Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat 
při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů. 
- Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky  zajištění bezpečnosti 
práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu 
stavebních prací k dispozici na stavbě 
Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany všech inženýrských sítí 
vedených v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí pro povolení jejich blízkosti. 
Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na 
vstupech. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Tento druh objektu nespadá do skupiny staveb, které musí být navrhované pro bezbariérový přístup.   

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 

Stavba nevyžaduje speciální úpravy dopravního značení. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Pro tento druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění staveb. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena ve více etapách, rozdělena podle střídání jednotlivých profesí. V rámci jednotlivých etap 
budou provedeny práce HSV, v jednotlivých etapách budou i po pracích HSV provedeny některé práce PSV, jako 
jsou hydroizolace. Po kompletním dokončení prací HSV ve všech etapách budou v návaznosti probíhat jednotlivé 
zbylé práce PSV. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Vzhledem k povaze navrhovaných stavebních prací se nevztahuje a neřeší se. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 09/2018            Vypracoval:  Ing. Václav Petrů 


