ZAdost o poskytnuti dodateénych informaci k zadivacim podminkam ¢&. 1

»Rekonstrukce terminalovych uceben a infrastruktury Staré budovy* zvefejnénou ve
Véstniku vetejnych zakazek dne 08. 01. 2015 pod evidencnim Cislem VZ: 498095.

Dotaz:

1. V bodu II.1 SoD je uvedeno: ,,Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo a
veskera dalsi plneni podle této smlouvy bez vad a nedodélku, ve smluveném terminu a
na své naklady. Zhotovitel byl povinen v nabidce ucinéné v rizeni o verejné zakdzce
uvest pripadné rozpory mezi projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem, které
by branily radnému a véasnému dokonceni dila. Na pripadné nedostatky ¢i rozdily v
projektové dokumentaci a/nebo v polozkovém rozpoctu, na néz zhotovitel upozorni
objednatele az po uzavreni této smlouvy, nebude objednatelem bran zietel a zhotovitel
bude povinen provést dilo ve sjednaném rozsahu a za sjednanych podminek podle této
smlouvy radné a véas. Obdobné téz body 11.9 a V.2.

Dle § 44 odst. 1 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, v platném znéni (déle
jen ,,ZVZ*), za spravnost a Uplnost zaddvaci dokumentace odpovida zadavatel.
Dodavatel je v pribéhu zadavaciho fizeni ve smyslu § 49 odst. 1 opravnén po
zadavateli pozadovat pisemn¢ dodatecné informace k zadavacim podminkam

Vv pfipadé, shleda-li rozdily mezi projektovou dokumentaci a vykazem vymeér, nicméné
nemuiZe nést zddnou odpovédnost za ptipadné rozdily, které ve fazi zpracovani
nabidky nezjistil. Dodavatel z tohoto diivodu zada o ptehodnoceni a upravu téchto
ustanoveni smlouvy.

Jiz z Vasich dotazi, ale i z dotaz(i ostatnich uchazeci je ziejmé, ze se projektové
dokumentaci a vykazu vymér vénujete. Vyjmenované kolizni body jsou specifikovany,
v SOD musi obé¢ strany s touto situaci pocitat.

2. V bodu II.6 SoD je uvedeno: ,,Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz jednani a cinnosti
spojené s vykonem dodavatelské inzenyrské cinnosti, zejména vyrizovani veskerych
povoleni, prekopii, zaboru, souhlasit a oznameni souvisejicich s provedenim dila a
vydanim kolaudacniho souhlasu tykajiciho se dila podle ustanoveni § 119 a nasl.
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdejsich predpisu (dale jen ,, uspéSna kolaudace “). “ Rozumi dodavatel
spravng, ze je jako zhotovitel dila povinen poskytnout objednateli potfebnou
soucinnost pro vydani kolauda¢niho souhlasu, nebo je mysleno, Ze je zcela odpovédny
za kolaudaci dila?

Ano, dle ¢l. III. — Doba plnéni, odst. 1.

3. 'V zadavaci dokumentaci a SoD je uveden pozadovany termin dokonceni 15. 07. 2016
Termin zahajeni neni témito dokumenty stanoven, v pfilozeném ¢asovém planu je
predpokladan 13. 07. 2015. Pokud by doslo k situaci, kdy, nikoliv ze strany
zhotovitele, dojde k posunu zahajeni stavby, bude adekvatné posunut i termin
dokonceni.

Konecny termin se neméni.



4.V bodu 24.3.1 zadavaci dokumentace je uvedeno: ,,Soucdsti navrhu smlouvy bude
uchazecem zpracovany: harmonogram postupu praci pri realizaci dila obsahujici téz
terminy dokonceni ucelenych casti dila (priloha ¢. 1 smlouvy o dilo), ... . Co je
mysleno ucelenymi ¢astmi dila?

Ucelenymi ¢astmi dila je mysleno dokonceni a uvedeni do provozu jednotlivych etap v¢.
dil¢ich kolaudaci viz. Ptedpoklddany harmonogram praci, ktery je soucasti zadavaci
dokumentace.

5.Ve vykazu vymér postradame oddil keramickych obklada vcetné zrcadel, zadame o
provéteni.

Jsou zahrnuty v polozce odd. 541 a je proveden z vinilového PVC.

6.P.¢. 1789 zatemnovaci toaleta ST1: ve vykazu vymér je uvadéno mnozstvi 8 ks,
kontrolou projektové dokumentace jsme zjistili mnozstvi jiné: 16 ks. Zadame o provéfeni a
ptipadnou upravu vykazu vymeér.

Ocente vykaz vymeér. Rozpocet je zavazny a piipadné kolizni body budou nésledné
feSeny pii vlastni rekonstrukei.

7.P.¢. 630 - ozn. X7 - Komplet vybaveni pro WC imobilni — ve vykazu vymér je uvadéno
mnozstvi 1 ks. PoCet mistnosti pro imobilni je dle naseho nazoru celkem 5 ks, nema byt toto
spravna vymeéra?

Ocente vykaz vymeér. Rozpocet je zavazny a piipadné kolizni body budou nasledné
feSeny pii vlastni rekonstrukei.



