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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Stavebník - Investor:   Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze  
    Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3 
Název stavby:     Koleje vysoké školy ekonomické – University hotel (blok E) 

Stupeň:    Dokumentace provedení stavby 

Generální projektant:  Drobný Architects, s.r.o. 
     Děkanská 226/7, 14000 Praha 4 - Michle 
Vypracoval:      Ing. Jan Funda, ČKAIT 0015205 

2. ÚVOD 

a) místo stavby:  Ulice Koněvova 93/198, p.č.3619, 



 

 

 

 Ing. Jan Funda 

2 
 Tel: +420 721 036 917 

Email: FundaJan@seznam.cz 

 

Technická zpráva – Zdravotně technické instalace 

Koleje vysoké školy ekonomické – University hotel (blok E) 

 

 

 Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov 

b) charakter objektu: Vysokoškolské koleje  

c) popis objektu:   

Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostor ubytovacího domu vysokoškolských kolejí. 
Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostor šestipodlažního objektu E. Stávající prostory budou 
rekonstruovány na universitní hotelové pokoje. 

d) popis provozu v objektu:  

Objekt funguje po celý rok. 
e) počet osob v objektu:  

V každém pokoji je uvažováno max. 2 osoby. Celkem zde bude ubytováno max. 108 lidí 

(je řešeno celkem 54 bytových jednotek). 

3. PŘÍPOJKY 

3.1. Pitný vodovod 

Zůstává stávající. Nové rozvody budou napojeny na páteřní potrubí vedené v instalačním 
jádře. Poloha nápojných bodů není známá, nutno ověřit na stavbě.  

3.2. Splašková kanalizace 

 Zůstává stávající. Nové svodné potrubí bude napojeno na stávající ležaté potrubí vedené 
v instalačním mezipatře. Poloha nápojných bodů není známá, nutno ověřit na stavbě. 

3.3. Dešťová kanalizace 

Zůstává stávající. V rámci stavebních prací dojde pouze k výměně stávajícího svodného 
potrubí uvnitř objektu. 

4. VNITŘNÍ VODOVOD 

4.1. Pitný vodovod 

Vnitřní vodovod v řešených ubytovacích jednotkách bude navržen nový – dle 
výkresové dokumentace. Pro objekt je zajištěna centrální příprava TV – není součástí této 
PD.  
 Vodovodní připojovací potrubí bude k odběrným místům vedeno v předstěně, popř. 
v drážce ve zdi či v rámci sprchové vaničky – potrubí nebude vedeno v mezibytové stěně.  
 V rámci stavebních prací bude provedena příprava pro osazení podružných 
(fakturačních) vodoměrů s dálkovým odečtem. 
 Potrubí vnitřního vodovodu bude izolované a musí umožňovat dilataci – viz výkresová 
část. Nově instalované potrubí bude provedeno vždy ve spádu 0,3 % směrem k zařizovacím 
předmětům s nejnižším místem napojení, popř. směrem ke stoupacímu potrubí, či 
nejbližšímu místu vypouštění. 
 Připojovací potrubí bude k jednotlivým zařizovacím předmětům vedeno 
v předstěnách. Potrubí teplé vody bude vedeno vždy nad vodou studenou. Napojení 
umyvadla, umývátka a dřezu bude provedeno přes rohové ventily DN15 pomocí flexibilních 
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hadiček. Napojení závěsného klozetu bude pomocí připojovací armaturu předstěnového 
splachovacího systému. Napojení baterií sprchy bude pomocí nástěnných tvarovek.  
 Vodovodní připojovací potrubí je navrženo ze stejného materiálu jako stávající 
potrubí - z vodovodního tlakového potrubí PP-RCT tlakové řady S 3,2-S 4 (výpočtová hodnota 
PN 22).  PP-RCT, také označovaný jako typ 4, oproti klasickému PP-R (označovaný také jako 
typ 3) má vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách media (od 70 °C výše). Vzhledem k 
lepším vlastnostem použitého materiálu PP-RCT je možné pro stejné aplikace použít trubky 
se slabší tloušťkou stěny, než mají trubky PP-R. Trubky EVO jsou o 28 % lehčí a nabízejí o 37 
% větší průtočnost ve srovnání s trubkami z PP-R PN 20. 

4.2. Požární vodovod 

Zůstává stávající. Ke kolaudaci budou doloženy revize hydrantového systému. 

4.3. Vodoměrná sestava 

- Zůstává stávající.  

4.4. Příprava TV 

Zůstává stávající 

4.5. Materiál potrubí 

 Vodovodní připojovací potrubí je navrženo z vodovodního tlakového potrubí PP-RCT 
tlakové řady S 3,2-S 4 (výpočtová hodnota PN 22).  PPRCT, také označovaný jako typ 4, oproti 
klasickému PP-R (označovaný také jako typ 3) má vyšší tlakovou odolnost při vyšších 
teplotách media (od 70 °C výše). Vzhledem k lepším vlastnostem použitého materiálu PP-RCT 
je možné pro stejné aplikace použít trubky se slabší tloušťkou stěny, než mají trubky PP-R. 
Trubky EVO jsou o 28 % lehčí a nabízejí o 37 % větší průtočnost ve srovnání s trubkami z PP-R 
PN 20. 
Kompenzace dilatace potrubí je řešena geometrickým tvarem potrubní sítě. Prostupy 
stavebními konstrukcemi budou opatřeny plastovými chráničkami vyplněnými trvale 
plastickým tmelem. Potrubí vedené po povrchu bude kotveno pomocí dvoušrobových 
objímek (v roztečích do 1,5m), objímky a pouzdra budou v provedení s pryží, která zabraňuje 
přenosu hluku a vibrací a tření kovu o kov. 

4.6. Tepelné izolace 

           Potrubí studené vody a teplé vody bude izolováno návlekovou izolací z pěnového 
polyetylenu, a to včetně tvarovek.  
           Veškeré rozvody budou izolovány izolací s minimálními parametry λ(20°) = 0,04 W/mK-1. 
Potrubí teplé vody bude izolováno v tloušťkách vypočtených dle vyhlášky 193/2007 Sb. 
(např. systém PIPO AL Sλ= 0,038 W/mK-1). 
Tepelná izolace musí být aplikována na rozvodu souvisle bez přerušení, aby nedocházelo ke 
zbytečným únikům tepla (např. lokálně neizolovanými povrchy nebo tepelnými mosty), tj. je 
třeba izolací opatřit i veškeré tvarovky, čerpadla a armatury. 
Podélné i kolmé spáry tepelných izolací musí na sebe navazovat bez jakýchkoliv mezer a je 
třeba je přelepit páskou, která bude na povrchu tepelné izolace po dobu životnosti stavby 
trvale držet; při aplikaci lepicích pásek je třeba dbát na to, aby povrch tepelně izolačních 
pouzder byl nezaprášený, očištěný a s potřebnou přilnavostí 
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           Potrubí teplé vody bude izolováno vedení potrubí v podhledu pouzdrem z kamenné 
vlny dle průměru potrubí takto:  
20x2,8 mm  - 20 mm 
25x3,5 mm  - 25 mm 

Potrubí SV bude izolováno v tloušťce 13 mm. Smysl izolace u potrubí SV je ochrana proti 
kondenzaci vlhkosti. V místech zakončení nebo v jiných atypických místech musí být tepelná 
izolace těsně přilepena k podkladu (potrubí) tak, aby vlhkost nemohla vnikat pod tepelnou 
izolaci a tam kondenzovat. 

4.7. Uchycení potrubí 

Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována 
předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášené 
hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 
75 5409, ČSN 73 6655, H –132 98 (CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, zákona č. 
50 / 1976 Sb. Ve znění zákona č. 262 / 1992 Sb. A montážních předpisů výrobce potrubí. 
Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dáno ČSN 75 5409 a montážními předpisy výrobce 
potrubí. Vliv tepelné roztažnosti potrubí bude eliminováno změnami trasy potrubí a 
kompenzátory, které budou provedeny dle technických podmínek dodavatele trub. 
Případné potrubí vedené pod stropem a volně bude uchyceno na závěsech, tvořených 
ocelovými hmoždinkami ve stropě, dvěma závitovými tyčemi a příčníkem, na němž budou 
vedeny trubky s izolací, přichycenými objímkami. 
Při průchodu z jednoho požárního úseku do druhého budou v přepážkách osazeny na potrubí 
protipožární ucpávky a v nich je potrubí opatřeno protipožární manžetou. V místech 
průchodu potrubí malého průměru přes požární úseky musí být prostupy ve stěnách a 
stropech u potrubí utěsněny protipožární pěnou CP 620 a dobetonovány. 

4.8.  Měření spotřeby vody 

Hlavní měření spotřeby vody bude stávající - vodoměrem v rámci vodoměrné sestavy. 
V rámci projektu je navržena příprava pro budoucí osazení fakturačními vodoměry SV, TV 
před každou bytovou jednotkou – viz výkresová část PD. 

4.9. Podmínky uvedení do provozu 

Zkouška vnitřního vodovodu 
Zkouška vnitřního vodovodu bude provedena ve třech krocích: 

a) prohlídka potrubí; 
b) tlaková zkouška potrubí; 
c) konečná tlaková zkouška; 

 Prohlídkou bude zkontrolováno, je-li vnitřní vodovod proveden podle projektu, 
v souladu s ustanoveními technických norem, s hygienickými předpisy a podmínkami 
stanovenými stavebním úřadem. Při prohlídce musí být potrubí a armatury nezakryté (např. 
v instalačních šachtách nebo drážkách). Závady zjištěné při prohlídce se musí odstranit ještě 
před tlakovou zkouškou.  
         Tlaková zkouška potrubí vnitřního vodovodu může být provedena pomocí vody, nízko-
tlakého čistého vzduchu nebo inertního plynu. Voda použitá pro tlakovou zkoušku potrubí 
musí být pitná. Tlakoměry a záznamová zařízení určené pro tlakovou zkoušku musí mít 
přesnost 0,02 MPa a musí být připojeny k nejnižšímu místu potrubí. Měřící rozsah tlakoměru 
musí být od 0 MPa do 1,6 MPa.  
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- Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vodou TP = 1,00 MPa. 
- Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vzduchem TP = 0,25 MPa. 

          Konečná tlaková zkouška se provádí vodou, kterou je vnitřní vodovod zásobován. Před 
zahájením zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Zkouška bude provedena po 
montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství 
vnitřního vodovodu. Vodovod bude před zkouškou ponechán pod provozním přetlakem 
nejméně 24 hodin (max 7 dnů). Konečná tlaková zkouška bude provedena provozním 
přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. 
           Časové intervaly, poklesy tlaků a protokoly o tlakových zkouškách budou v souladu s 
ČSN 75 5409. 

Propláchnutí vnitřního vodovodu 
            Proplachování potrubí bude provedeno dle ČSN EN 806-4. Objem vody spotřebované 
při proplachu se zaznamená vodoměrem. Po propláchnutí vnitřního vodovodu bude potrubí 
na nejnižších místech odkaleno a na nejvyšších místech odvzdušněno. Ohřívače vody budou 
propláchnuty nejméně dvojnásobným objemem vody (při proplachování se v nich voda musí 
nejméně 2 krát vyměnit). 

Dezinfekce vnitřního vodovodu 
            Dezinfekce před uvedením vnitřního vodovodu do provozu (zahájením odběru vody) 
bude provedena po úspěšném provedení tlakových zkoušek a propláchnutí. 
Dezinfekce vnitřního vodovodu bude provedena samostatně pro vnitřní vodovod studené 
vody a vnitřní vodovod teplé vody (včetně zařízení pro přípravu teplé vody a zásobníků teplé 
vody. Nejprve se provádí dezinfekce vodovodu studené vody. 
            Pokud výrobce dezinfekčního prostředku nestanoví jinak, musí být voda 
s dezinfekčním prostředkem ponechána v dezinfikovaném vnitřním vodovodu nejméně 2 
hodiny. Po uplynutí této doby nebo doby stanovené výrobcem se odeberou vzorky za účelem 
zjištění koncentrace dezinfekčního prostředku. Po dokončení dezinfekce se provede 
propláchnutí vnitřního vodovodu postupem podle ČSN EN 806-4. V průběhu tohoto 
proplachování se musí voda ve vnitřním vodovodu nejméně 5 krát vyměnit. 
            Pokud provoz vydezinfikovaného vnitřního vodovodu nebude zahájen do 7 dnů od 
ukončení dezinfekce a vodovod nebude v týdenních intervalech proplachován, musí být před 
zahájením provozu (zahájením odběru vody) znovu dezinfikován. 

4.1. Tlakové zkoušky a dezinfekce potrubí 

Před kompletním zazděním potrubí bude provedena tlaková zkouška podle ČSN 755911, ze 
které bude vyhotoven protokol. Před uvedením přípojky do provozu bude proveden 
proplach, dezinfekce a rozbor vody v akreditované laboratoři. 

4.2. Armatury, zařízení 

Přesné tipy zařízení upřesnit po konzultaci s investorem  
• WC  - Závěsný keramický klozet, sedátko, nosná k-ce se splachovací nádrží + splachovací 
tlačítko  
• Umyvadlo – Keramické umyvadlo, sifon DN 40, 2x TE67 DN 15 (0,6 m nad podlahou), 
stojánková páková baterie 
• Dřez – Nerezový dřez, dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánkavá dřezová páková 
baterie s vyndavací sprchou, dřez vč. baterie dodávkou kuchyně. Baterii a odtok koordinovat 
s konkrétním výrobkem! 
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• Sprchový kout – Sprchový kout bude typu walk-in, v případě 1.NP poté ze zvýšené sprchové 
vaničky, aby bylo možné vést pod sprchovým koutem instalace. Na stěně sprchového koutu 
bude instalována nástěnná směšovací baterie s přepínačem mezi ruční sprchu bez tyče 
hlavovou stropní. Baterie budou v nerez provedení.  

5. VNITŘNÍ KANALIZACE 

5.1. Kanalizace splašková 

5.1.1. Připojovací potrubí 

Připojovací potrubí odvádí splaškové odpadní vody od nově osazených zařizovacích 
předmětů do stávajícího svodného kanalizačního potrubí. Nápojné body na potrubí nutno 
ověřit na stavbě. Připojovací kanalizační potrubí bude napojeno od zápachové uzávěrky 
jednotlivých zařizovacích předmětů a bude vedeno až po odpadní svislé kanalizační potrubí, 
do kterého bude zaústěno. Připojovací potrubí bude vedeno v předstěnách, popř. v příčkách, 
nebo v drážkách ve zdi. 
Potrubí je vedeno pod spádem 3 % od zařizovacího předmětu k propoji na svislé kanalizační 
potrubí. 
Materiálem připojovacího potrubí budou plastové odhlučněný HT systém Plus 
polypropylenové hrdlové trubky s vysokými užitnými vlastnostmi v DN 40–100 mm, 
spojovaných pomocí násuvných hrdel, těsněných elastomerovým kroužkem. Podmínky 
výroby, rozměry i podmínky zkoušek odpovídají ČSN EN 1451-1. Surovinou pro výrobu 
odpadních trubek a tvarovek je polypropylen (PP). Materiál s vysokou houževnatostí, 
dlouhodobou teplotní a chemickou stabilitou, který propůjčuje potrubí mimořádně dlouhou 
životnost. Hrdlový spoj je těsněn vícenásobným těsnícím elementem, zajišťujícím nejen 
dokonalou těsnost ale i dlouhodobou pružnost spoje a vynikající hydraulické vlastnosti 
potrubí. 

5.1.2. Odpadní potrubí 

Zůstává stávající. Poloha nápojných bodů je neznámá, nutno stanovit na stavbě před 
začátkem prací, např. kamerovou zkouškou. 

5.1.3. Větrací potrubí 

V projektové dokumentaci je uvažováno s vyhotovením nových větracích hlavic pro 
odvětrání kanalizačního systému. Větrací jsou ve stejné dimenzi, jako svodné potrubí a jsou 
vyvedeny min. 0,5m nad střechu a zakončeny větrací hlavicí. 
 
Před realizací stavby je však nutné prověřit stav a možnosti využití stávajících větracích 
hlavic. Pokud jejich technický stav, kapacita a umístění budou vyhovující, je možné je do 
návrhu zapracovat a využít namísto nových prvků. 

5.1.4. Svodné potrubí 

Zůstává stávající. Poloha nápojných bodů je neznámá, nutno stanovit na stavbě před 
začátkem prací, např. kamerovou zkouškou. 

6. Dešťová kanalizace 

Zůstává stávající. 
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7. STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE 

Budou zhotoveny potřebné průrazy stavebními konstrukcemi, drážky ve stěnách. Po 
instalaci zařízení budou otvory stavebně utěsněny a začištěny. Drážky budou zahozeny 
vápenocementovou maltou a začištěny vápenným štukem. Poté bude opravena výmalba. 

8. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

8.1 Stavební práce 
V rozsahu celé akce je potřeba zajistit tyto stavební úpravy: 

• zajistit únosnost příčky v technické místnosti pro instalaci vnitřní technologie  

• zabezpečit prostupy stěnami a stropem pro potrubí ZTI - poloha otvorů viz výkresová část 
projektové dokumentace, velikost cca 50 x 100 mm 

• Instalace potrubí vedeného ve zdivu pod omítkou, zapravení po skončení prací 

Pozn.: Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi jsou řešeny v rámci PBŘ. 

9. PŘEDPISY A NORMY 

K vypracování této dokumentace byly použity následující normy a předpisy: 
- ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. 
- ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. 
- ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 
- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. 
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 
- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení. 
- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 

projektování. 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. 
- ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace. 
- ČSN EN ISO 6708 Definice a výběr jmenovitých DN. 

10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků bude probíhat zejména 
prostřednictvím vytvářením podmínek, dodržováním a kontrolou dodržování příslušných 
zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podmínek ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci a ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací.  

§ NV 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
§ Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
§ NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
§ NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
§ NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
§ NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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§ NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

§ NV č. 405/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

10.1. Bezpečnost práce 
• Při provádění instalací budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně 
zdraví při práci. Dále je třeba dodržet platné protipožární předpisy a opatření a to zejména 
při svářečských pracích (letování potrubí).  
• Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup 
prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a 
ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007  O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby 
pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli 
chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali 
osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby 
nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí 
být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou). 
• Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle 
možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními 
zásadami, provádění prací ve výškách. Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na 
pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko 
pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje 
nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru). Nebezpečný prostor musí být označen 
značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných 
prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření. 
• Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 
Sb.   
• Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 272/2011 Sb. a NV č. 201 /2010 Sb. 

11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Odpady 

Během realizace je předpokládána produkce následujících odpadů charakterizovaných 
vyhláškou č. 08/2021 Sb. o katalogu odpadů. 

Kat. číslo Název odpadu 
___________________________________ 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 03 Plasty 
20 02 02 Zemina a kameny 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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Odstraňování odpadů bude dodavatel, jako původce odpadu, zajišťovat na vlastní náklady. 
Dodavatel zajistí odvoz a likvidaci odpadů v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a 
souvisejících prováděcích předpisů. 

Hluk 

Zdravotně technické instalace jsou navrženy a budou provedeny takovým způsobem, 
aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami uvnitř stavby byl na úrovni, která neohrozí jejich 
zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Hlučnost systému 
vnitřní kanalizace byla posouzena při projektování v souvislosti s konstrukcí budovy. Při 
provozu vnitřní kanalizace dle tohoto návrhu a při dodržení pravidel montáže, nebude v 
místnostech překročena nejvyšší dovolená hladina hluku podle ČSN EN ISO 717-1 a dle NV č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tohoto bylo docíleno 
vhodným umístěním a správným dimenzováním rozvodů ZTI. 

12. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE 

Je nutné, aby si zhotovitel díla zpracoval vlastní dodavatelskou dokumentaci, kterou si před 
vlastní realizací nechá od technického a autorského dozoru investora schválit. Bez tohoto 
schválení se dodavatel vystavuje riziku, že dílo nebude investorem převzato. 
V dodavatelské dokumentaci, která bude navazovat na tuto dokumentaci, bude především 
zohledněno: 
jednoznačné konkretizování všech použitých prvků vč. doložení materiálových listů 
s přesnými technickými parametry výrobku a jeho kvalitativním provedením eventuálně 
zahrnutí změn vyvolaných případnou inovací výrobků či jejich výrobkovou záměnou. 
· technicko-technologické detaily montáže jednotlivých dílů a zařízení ve vazbě na 
antivibrační opatření a uchycení ke stavbě  
· technicko-technologické detaily montáže s ohledem na budoucí údržbu, opravy a servis 
jednotlivých dílů vzduchotechnických a topenářských 
· změny ve vedení instalací vyvolané prostorovou koordinací, které nebyly zachyceny v 
dokumentaci pro provedení stavby 
· změny ve vedení instalací vyvolané skutečným provedením stavby 
· změny, které byly vyvolané časovým postupem montáže 

13. ZÁVĚR 

• Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými 
bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 
č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a 
montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení. 

Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky. 

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk 
nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako 
upevnění provádět kluzně. 

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy 
komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 
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technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je 
možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni a to po důkladné 
konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby. 

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí 
či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta. 

Před začátkem prací nutno vypracovat dílenskou (prováděcí) dokumentaci!! 
Tento projekt obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento 
projektový stupeň. Zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, které byly prováděny v 
průběhu zpracování projektu, na které byl jeho zpracovatel přizván (osobně, či telefonicky). 
Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od 
ostatních. Ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v 
případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu. V případě využití projektu 
k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k 
účelu, pro který nebyl zpracován. 

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového 
řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a 
dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně 
odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného 
materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové 
dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit 
všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo 
uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky 
v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník 
výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení 
podáním cenové nabídky. 

 

 
V Praze, 08/2025                                                                                 Ing. Jan Funda 

 


