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1. IDENTIFIKACNiI UDAIJE

Stavebnik - Investor: Sprdva ucelovych zafizeni Vysoké skoly ekonomické v Praze
Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3
Nazev stavby: Koleje vysoké skoly ekonomické — University hotel (blok E)

Stupen: Dokumentace provedeni stavby

Generalni projektant: Drobny Architects, s.r.o.
Dékanska 226/7, 14000 Praha 4 - Michle
Vypracoval: Ing. Jan Funda, CKAIT 0015205

2. UVoD

a) misto stavby:  Ulice Konévova 93/198, p.¢.3619,
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Koleje Vysoké skoly ekonomické v aredlu Jarov

b) charakter objektu: Vysokoskolské koleje
c) popis objektu:

Jedna se o rekonstrukci vnitfnich prostor ubytovaciho domu vysokoskolskych koleji.
Jedna se o rekonstrukci vnitfnich prostor Sestipodlazniho objektu E. Stavajici prostory budou
rekonstruovany na universitni hotelové pokoje.

d) popis provozu v objektu:

Objekt funguje po cely rok.
e) pocet osob v objektu:

V kazdém pokoji je uvazovano max. 2 osoby. Celkem zde bude ubytovano max. 108 lidi

(je feSeno celkem 54 bytovych jednotek).

3. PRIPOJKY

3.1. Pitny vodovod

ZUstava stavajici. Nové rozvody budou napojeny na patefni potrubi vedené v instalacnim
jadre. Poloha ndpojnych bod( neni zndma, nutno ovéfit na stavbé.

3.2. Splaskova kanalizace

ZUstava stdvajici. Nové svodné potrubi bude napojeno na stavajici lezaté potrubi vedené
v instala¢nim mezipatre. Poloha ndpojnych bodd neni znama, nutno ovéfit na stavbé.

3.3. Destova kanalizace

ZUstava stavajici. V ramci stavebnich praci dojde pouze k vyméné stavajiciho svodného
potrubi uvnitf objektu.

4. VNITRNi vVODOVOD

4.1. Pitnyvodovod

Vnitfni vodovod v feSenych ubytovacich jednotkach bude navrzen novy — dle
vykresové dokumentace. Pro objekt je zajisténa centrdlni ptiprava TV — neni soucasti této
PD.

Vodovodni pfipojovaci potrubi bude k odbérnym mistiim vedeno v predsténé, popf.
v drazce ve zdi ¢i v ramci sprchové vanicky — potrubi nebude vedeno v mezibytové sténé.

Vramci stavebnich praci bude provedena pfiprava pro osazeni podruinych
(fakturacnich) vodomeér( s dalkovym odectem.

Potrubi vnitiniho vodovodu bude izolované a musi umozniovat dilataci — viz vykresova
Cast. Nové instalované potrubi bude provedeno vidy ve spadu 0,3 % smérem k zafizovacim
nejblizSimu mistu vypousténi.

Pripojovaci potrubi bude k jednotlivym zafizovacim predmétim vedeno
v pfedsténach. Potrubi teplé vody bude vedeno vidy nad vodou studenou. Napojeni
umyvadla, umyvatka a dfezu bude provedeno pres rohové ventily DN15 pomoci flexibilnich
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hadicek. Napojeni zavésného klozetu bude pomoci pripojovaci armaturu predsténového
splachovaciho systému. Napojeni baterii sprchy bude pomoci nasténnych tvarovek.

Vodovodni pfipojovaci potrubi je navrieno ze stejného materidlu jako stavajici
potrubi - z vodovodniho tlakového potrubi PP-RCT tlakové fady S 3,2-S 4 (vypoctovd hodnota
PN 22). PP-RCT, také oznacovany jako typ 4, oproti klasickému PP-R (oznacovany také jako
typ 3) ma vyssi tlakovou odolnost pti vyssich teplotach media (od 70 °C vyse). Vzhledem k
lepSim vlastnostem pouzitého materidlu PP-RCT je mozZné pro stejné aplikace pouzit trubky
se slabsi tloustkou stény, nez maji trubky PP-R. Trubky EVO jsou o 28 % leh¢i a nabizeji o 37
% vétsi pratocnost ve srovnani s trubkami z PP-R PN 20.

4.2. Pozarni vodovod
ZUstava stavajici. Ke kolaudaci budou dolozeny revize hydrantového systému.
4.3. Vodomérna sestava
- ZGstdva stdvajici.
4.4. PripravaTV
ZUstava stavajici
4.5. Material potrubi

Vodovodni pfipojovaci potrubi je navrzeno z vodovodniho tlakového potrubi PP-RCT

tlakové fady S 3,2-S 4 (vypoctova hodnota PN 22). PPRCT, také oznacovany jako typ 4, oproti
klasickému PP-R (oznacovany také jako typ 3) ma vyssi tlakovou odolnost pfi vyssich
teplotach media (od 70 °C vyse). Vzhledem k lepSim vlastnostem pouZitého materialu PP-RCT
je mozné pro stejné aplikace pouZit trubky se slabsi tloustkou stény, nez maji trubky PP-R.
Trubky EVO jsou 0 28 % leh¢i a nabizeji 0 37 % vétsi pratocnost ve srovnani s trubkami z PP-R
PN 20.
Kompenzace dilatace potrubi je feSena geometrickym tvarem potrubni sité. Prostupy
stavebnimi konstrukcemi budou opatfeny plastovymi chranickami vyplnénymi trvale
plastickym tmelem. Potrubi vedené po povrchu bude kotveno pomoci dvousrobovych
objimek (v roztecich do 1,5m), objimky a pouzdra budou v provedeni s pryzi, ktera zabranuje
prenosu hluku a vibraci a tfeni kovu o kov.

4.6. Tepelné izolace

Potrubi studené vody a teplé vody bude izolovdno ndvlekovou izolaci z pénového
polyetylenu, a to véetné tvarovek.

Veskeré rozvody budou izolovény izolaci s minimalnimi parametry Ao = 0,04 W/mK™.
Potrubi teplé vody bude izolovano v tloustkach vypoctenych dle vyhlasky 193/2007 Sb.
(napf. systém PIPO AL SA= 0,038 W/mK1).

Tepelna izolace musi byt aplikovdna na rozvodu souvisle bez preruseni, aby nedochdazelo ke
zbyte¢nym Unik(im tepla (napt. lokdlné neizolovanymi povrchy nebo tepelnymi mosty), tj. je
tfeba izolaci opatfit i veSkeré tvarovky, Cerpadla a armatury.

Podélné i kolmé spary tepelnych izolaci musi na sebe navazovat bez jakychkoliv mezer a je
tfreba je prelepit paskou, kterd bude na povrchu tepelné izolace po dobu Zivotnosti stavby
trvale driet; pfi aplikaci lepicich pasek je tfeba dbat na to, aby povrch tepelné izolac¢nich
pouzder byl nezapraseny, ocistény a s potfebnou pfilnavosti
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Potrubi teplé vody bude izolovano vedeni potrubi v podhledu pouzdrem z kamenné
viny dle priiméru potrubi takto:
20x2,8 mm - 20 mm
25x3,5 mm - 25 mm

Potrubi SV bude izolovano v tloustce 13 mm. Smysl izolace u potrubi SV je ochrana proti
kondenzaci vlhkosti. V mistech zakonéeni nebo v jinych atypickych mistech musi byt tepelnd
izolace tésné prilepena k podkladu (potrubi) tak, aby vihkost nemohla vnikat pod tepelnou
izolaci a tam kondenzovat.

4.7. Uchyceni potrubi

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovdna
pfedepsand provozni pevnost trubek a spojli, zabezpecena poloha potrubi, pfenasené
hmotnosti a dynamickych G¢inkG na potrubi. MontaZ potrubi musi byt provedena podle CSN
75 5409, CSN 73 6655, H —132 98 (CTI), CSN 75 5411, CSN 75 5401, CSN 75 5402, zakona &.
50 / 1976 Sb. Ve znéni zdkona €. 262 / 1992 Sb. A montdznich predpisi vyrobce potrubi.
Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je ddno CSN 75 5409 a montaznimi predpisy vyrobce
potrubi. Vliv tepelné roztaznosti potrubi bude eliminovdno zménami trasy potrubi a
kompenzatory, které budou provedeny dle technickych podminek dodavatele trub.

Pfipadné potrubi vedené pod stropem a volné bude uchyceno na zavésech, tvorenych
ocelovymi hmoZdinkami ve stropé, dvéma zavitovymi ty¢emi a pfi¢nikem, na némz budou
vedeny trubky s izolaci, pfichycenymi objimkami.

Pti prlichodu z jednoho pozarniho Useku do druhého budou v prepazkach osazeny na potrubi
protipozarni ucpavky a v nich je potrubi opatfeno protipoZzarni manietou. V mistech
prachodu potrubi malého priméru pres pozarni Useky musi byt prostupy ve sténach a
stropech u potrubi utésnény protipozarni pénou CP 620 a dobetonovany.

4.8. Meéreni spotieby vody

Hlavni méreni spotifeby vody bude stdvajici - vodomérem vramci vodomérné sestavy.
V ramci projektu je navrzena pfiprava pro budouci osazeni fakturac¢nimi vodoméry SV, TV
pred kazdou bytovou jednotkou — viz vykresova ¢ast PD.

4.9. Podminky uvedeni do provozu

Zkouska vnitfniho vodovodu
Zkouska vnitiniho vodovodu bude provedena ve trech krocich:
a) prohlidka potrubi;
b) tlakova zkouska potrubi;
c) konecna tlakova zkouska;
Prohlidkou bude zkontrolovdno, je-li vnitfni vodovod proveden podle projektu,
v souladu s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi predpisy a podminkami
stanovenymi stavebnim Uradem. Pfi prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf.
v instalac¢nich Sachtach nebo drazkach). Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit jesté
pred tlakovou zkouskou.
Tlakova zkouska potrubi vnitiniho vodovodu muze byt provedena pomoci vody, nizko-
tlakého cistého vzduchu nebo inertniho plynu. Voda pouzita pro tlakovou zkousku potrubi
musi byt pitna. Tlakoméry a zaznamova zafizeni urcené pro tlakovou zkousku musi mit

evvs

musi byt od 0 MPa do 1,6 MPa.
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- Zkusebni pretlak pfri tlakové zkousce potrubi vodou TP = 1,00 MPa.
- ZkuSebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vzduchem TP = 0,25 MPa.

Konecna tlakova zkouska se provadi vodou, kterou je vnitfni vodovod zasobovan. Pred
zahdjenim zkousky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska bude provedena po
montdZi vSech zafizovacich predmétd, vytokovych a pojistnych armatur a pfisluSenstvi
vnitfniho vodovodu. Vodovod bude pred zkouskou ponechan pod provoznim pretlakem
nejméné 24 hodin (max 7 dn(). Konecnd tlakovd zkouska bude provedena provoznim
pretlakem dosazenym v okamziku zahdjeni zkousky.

Casové intervaly, poklesy tlakd a protokoly o tlakovych zkougkadch budou v souladu s
CSN 75 5409.

Proplachnuti vnitiniho vodovodu
Proplachovani potrubi bude provedeno dle CSN EN 806-4. Objem vody spotfebované
pfi proplachu se zaznamena vodomérem. Po proplachnuti vnitfniho vodovodu bude potrubi

evvs

proplachnuty nejméné dvojnasobnym objemem vody (pti proplachovani se v nich voda musi
nejméné 2 krat vyménit).

Dezinfekce vnitiniho vodovodu

Dezinfekce pred uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahdjenim odbéru vody)
bude provedena po Uspésném provedeni tlakovych zkousek a proplachnuti.
Dezinfekce vnitfniho vodovodu bude provedena samostatné pro vnitini vodovod studené
vody a vnitini vodovod teplé vody (véetné zafizeni pro pripravu teplé vody a zasobnik( teplé
vody. Nejprve se provadi dezinfekce vodovodu studené vody.

Pokud vyrobce dezinfekéniho prostfedku nestanovi jinak, musi byt voda
s dezinfekénim prostfedkem ponechdna v dezinfikovaném vnitfnim vodovodu nejméné 2
hodiny. Po uplynuti této doby nebo doby stanovené vyrobcem se odeberou vzorky za Ucelem
zjisténi koncentrace dezinfekéniho prostfedku. Po dokonéeni dezinfekce se provede
proplachnuti vnitfniho vodovodu postupem podle CSN EN 806-4. V priibéhu tohoto
proplachovani se musi voda ve vnitfnim vodovodu nejméné 5 krat vyménit.

Pokud provoz vydezinfikovaného vnitiniho vodovodu nebude zahdjen do 7 dnl od
ukonéeni dezinfekce a vodovod nebude v tydennich intervalech proplachovan, musi byt pred
zahdjenim provozu (zahajenim odbéru vody) znovu dezinfikovan.

4.1. Tlakové zkousky a dezinfekce potrubi

Pfed kompletnim zazdénim potrubi bude provedena tlakova zkouska podle CSN 755911, ze
které bude vyhotoven protokol. Pfed uvedenim pfipojky do provozu bude proveden
proplach, dezinfekce a rozbor vody v akreditované laboratofi.

4.2. Armatury, zatizeni

Presné tipy zafizeni upfesnit po konzultaci s investorem

e WC - Zavésny keramicky klozet, sedatko, nosnd k-ce se splachovaci nadrzi + splachovaci
tlacitko

e Umyvadlo — Keramické umyvadlo, sifon DN 40, 2x TE67 DN 15 (0,6 m nad podlahou),
stojankova pakova baterie

e Dfez — Nerezovy drez, dfezovy sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojankava drfezovd pakova
baterie s vyndavaci sprchou, dfez v€. baterie dodavkou kuchyné. Baterii a odtok koordinovat
s konkrétnim vyrobkem!
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¢ Sprchovy kout — Sprchovy kout bude typu walk-in, v pfipadé 1.NP poté ze zvySené sprchové
vanicky, aby bylo mozné vést pod sprchovym koutem instalace. Na sténé sprchového koutu
bude instalovana ndsténna smésovaci baterie s pfepinacem mezi ruéni sprchu bez tyce
hlavovou stropni. Baterie budou v nerez provedeni.

5. VNITRNi KANALIZACE

5.1. Kanalizace splaskova

5.1.1. Pripojovaci potrubi

Pfipojovaci potrubi odvadi splaskové odpadni vody od nové osazenych zafizovacich
pfedmétl do stavajiciho svodného kanalizacniho potrubi. Napojné body na potrubi nutno
oveérit na stavbé. Pfipojovaci kanalizacni potrubi bude napojeno od zdpachové uzavérky
jednotlivych zafizovacich pfedmétl a bude vedeno aZ po odpadni svislé kanalizacni potrubi,
do kterého bude zausténo. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v predsténdch, popf. v pfickach,
nebo v drazkach ve zdi.

Potrubi je vedeno pod spadem 3 % od zafizovaciho predmétu k propoji na svislé kanaliza¢ni
potrubi.

Materidlem pfipojovaciho potrubi budou plastové odhluénény HT systém Plus
polypropylenové hrdlové trubky s vysokymi uzitnymi vlastnostmi v DN 40-100 mm,
spojovanych pomoci ndsuvnych hrdel, tésnénych elastomerovym krouzkem. Podminky
vyroby, rozméry i podminky zkou$ek odpovidaji CSN EN 1451-1. Surovinou pro vyrobu
odpadnich trubek a tvarovek je polypropylen (PP). Materidl s vysokou houZevnatosti,
dlouhodobou teplotni a chemickou stabilitou, ktery propujcuje potrubi mimoradné dlouhou
Zivotnost. Hrdlovy spoj je tésnén vicenasobnym tésnicim elementem, zajistujicim nejen
dokonalou tésnost ale i dlouhodobou pruznost spoje a vynikajici hydraulické vlastnosti
potrubi.

5.1.2. Odpadni potrubi

ZUstava stavajici. Poloha ndpojnych bodl je neznama, nutno stanovit na stavbé pred
zacatkem praci, napf. kamerovou zkouskou.

5.1.3. Vétraci potrubi

V projektové dokumentaci je uvazovano s vyhotovenim novych vétracich hlavic pro
odvétrani kanalizacniho systému. Vétraci jsou ve stejné dimenzi, jako svodné potrubi a jsou
vyvedeny min. 0,5m nad stfechu a zakonceny vétraci hlavici.

Pred realizaci stavby je vSak nutné provérit stav a moznosti vyuziti stavajicich vétracich
hlavic. Pokud jejich technicky stav, kapacita a umisténi budou vyhovuijici, je mozné je do
navrhu zapracovat a vyuzit namisto novych prvkd.

5.1.4. Svodné potrubi

ZUstava stavajici. Poloha ndpojnych bodl je neznama, nutno stanovit na stavbé pred
zacatkem praci, napt. kamerovou zkouskou.

6. Destova kanalizace

ZUstava stavaijici.
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7. STAVEBNIi PRIPOMOCE

Budou zhotoveny potfebné prirazy stavebnimi konstrukcemi, drazky ve sténdach. Po
instalaci zafizeni budou otvory stavebné utésnény a zacistény. Drazky budou zahozeny
vapenocementovou maltou a zacistény vapennym Stukem. Poté bude opravena vymalba.

8. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

8.1 Stavebni prace
V rozsahu celé akce je potreba zajistit tyto stavebni Upravy:
e  zajistit unosnost pricky v technické mistnosti pro instalaci vnitfni technologie
e zabezpecit prostupy sténami a stropem pro potrubi ZTl - poloha otvorl viz vykresova Cast
projektové dokumentace, velikost cca 50 x 100 mm
e |nstalace potrubi vedeného ve zdivu pod omitkou, zapraveni po skonceni praci

Pozn.: Veskeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi jsou fe$eny v rdmci PBR.

9. PREDPISY A NORMY

K vypracovani této dokumentace byly pouzity nasledujici normy a pfedpisy:

- CSN 75 5409 Vnitini vodovody.

- CSN EN 806-1 a7 5 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé.

- SN EN 1717 Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné poZadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym priitokem.

- SN 75 5455 Viypocet vnitinich vodovod(.

- CSN 73 0873 Pozarni bezpe¢nost staveb — Zasobovani pozarni vodou.

- CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpeéovaci zafizeni.

- CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovéni a
projektovani.

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

- CSN 75 6760 Vnitni kanalizace.

- CSN EN 12056-1 a7 5 Vnitini kanalizace.

- CSN EN ISO 6708 Definice a vybér jmenovitych DN.

10. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki bude probihat zejména
prostiednictvim vytvarenim podminek, dodrzovanim a kontrolou dodrzovani pfislusnych
zakon, vyhlasek a narizeni tykajicich se poZzadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, zajisSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, podminek ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci a ochrany zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluk( a vibraci.

§ NV 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

§ Zakon 309/2006 Sbh. kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci

§ NV 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci

§ NV 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

§ NV 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

§ NV 101/2005 Sbh. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
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§ NV 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

§ NV ¢. 405/2004 Sb. kterym se méni natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi
vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signal(.

10.1. Bezpecnost prace
® Pfi provadéni instalaci budou dodrzeny platné bezpecnostni pfedpisy a predpisy o ochrané
zdravi pti praci. Ddle je tfeba dodrzet platné protipozarni predpisy a opatieni a to zejména
pfi svarecskych pracich (letovani potrubi).
* Pfi provadéni stavby je nutno bezpodmineéné dodrzovat bezpecnostni predpisy a postup
praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pracujicich a fidit se ustanovenimi vyhl.CUBP a
CBU ¢&. 309/2006 Sb. a N.V. €.361/2007 O bezpetnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich (mimo jiné pfi organizaci prace a pracovnich postupech je nutno, aby
pracovnici nebyli ohroZeni padajicimi nebo vymrsténymi predméty nebo materialy, aby byli
chranéni proti padu nebo zficeni, aby na pracovisti se zvySenym rizikem nepracovali
osamocené, bez dalSiho pracovnika, pokud nebude zajisténa jejich ochrana jinak, aby
nevykondvali ru¢ni manipulaci s bremeny, kterd muize poskodit zdravi, zejména patef, musi
byt zajistovana prevence rizik a to odborné zplsobilou osobou).
e Potrubi vedouci pod stropem bude montovano z mobilniho nebo stacionarniho leseni, dle
moznosti provadéjici firmy a dispozi¢niho feSeni montazniho prostoru s bezpeénostnimi
zasadami, provadéni praci ve vysSkach. Musi byt také dodrZovano NV ¢. 101/2005 Sb. o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi — (¢. 5.21 Pokud se na
pracovistich vyskytuje nebezpecny prostor, v némz vzhledem k povaze préce existuje riziko
padu zaméstnancl nebo predmétl, musi byt toto misto vybaveno zafizenim, které zabranuje
nepovolanym osobam v pfistupu do tohoto prostoru). Nebezpecny prostor musi byt oznacen
znackou. Na ochranu zaméstnancli, ktefi maji opravnéni ke vstupu do nebezpecnych
prostorl, musi byt prijata pfislusna organizac¢ni opatfeni.
 Pfi veskerych stavebnich pracich musi byt postupovano také v souladu s NV ¢. 362/2005
Sb.
e Ddle je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 272/2011 Sbh. a NV ¢. 201 /2010 Sh.

11. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Odpady

Béhem realizace je predpokladana produkce nasledujicich odpad( charakterizovanych
vyhlaskou ¢. 08/2021 Sb. o katalogu odpadd.
Kat. Cislo Nazev odpadu

12 01 05 Plastové hobliny a tfisky
150101 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

170101 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 03 Plasty

2002 02 Zemina a kameny

2003 01 Smésny komunalni odpad
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Odstrafiovani odpadd bude dodavatel, jako plivodce odpadu, zajistovat na viastni naklady.
Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpad( v souladu se zdkonem 185/2001 Sb. o odpadech a
souvisejicich provadécich predpisu.

Hluk

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zplsobem,
aby hluk vnimany obyvateli nebo osobami uvnitf stavby byl na drovni, ktera neohrozi jejich
zdravi a dovoli jim spat, odpocivat a pracovat v uspokojivych podminkach. Hluénost systému
vnitfni kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci budovy. Pfi
provozu vnitfni kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrzeni pravidel montdze, nebude v
mistnostech pfekrogena nejvy$si dovolena hladina hluku podle CSN EN ISO 717-1 a dle NV ¢&.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci. Tohoto bylo docileno
vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim rozvodu ZTI.

12. POZADAVKY NA PROVEDENIi DODAVATELSKE DOKUMENTACE

Je nutné, aby si zhotovitel dila zpracoval vlastni dodavatelskou dokumentaci, kterou si pred
vlastni realizaci necha od technického a autorského dozoru investora schvdlit. Bez tohoto
schvaleni se dodavatel vystavuje riziku, Ze dilo nebude investorem prevzato.

V dodavatelské dokumentaci, ktera bude navazovat na tuto dokumentaci, bude predevsim
zohlednéno:

jednoznacné konkretizovani viech pouzitych prvkl vé. doloZzeni materidlovych listd

s pfresnymi technickymi parametry vyrobku a jeho kvalitativnim provedenim eventualné
zahrnuti zmén vyvolanych pfipadnou inovaci vyrobki ¢i jejich vyrobkovou zdménou.

- technicko-technologické detaily montazZe jednotlivych dill a zafizeni ve vazbé na
antivibraéni opatreni a uchyceni ke stavbé

- technicko-technologické detaily montaze s ohledem na budouci Udrzbu, opravy a servis
jednotlivych dil( vzduchotechnickych a topenarskych

- zmény ve vedeni instalaci vyvolané prostorovou koordinaci, které nebyly zachyceny v
dokumentaci pro provedeni stavby

- zmény ve vedeni instalaci vyvolané skute¢nym provedenim stavby

- zmény, které byly vyvolané ¢asovym postupem montaze

13. ZAVER

e Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi
bezpe&nostnimi predpisy ve stavebni vyrobé. Jednd se predeviim o vyhlasku CUBP a CBU
¢.324/1990 Sbh. o bezpecénosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich.

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realizacnich a
montaznich pokyn( danych vyrobci jednotlivych zatizeni.
Vsechna navrzena zafizeni spliiuji hygienické pozadavky.
Vsechna zafizeni, kterd mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk

nepresahoval predepsané hygienické pozadavky. Prlichodky zdmi a sténami, stejné jako
upevnéni provadét kluzné.

Technologie navrZzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vidy
komplexnim a certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrzeny
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technologické postupy dodavatele systému. Veskeré uvedené materialy nejsou zavazné, je
mozné je nahradit jinymi, ale vidy na stejné ¢i vyssi kvalitativni Urovni a to po dlkladné
konzultaci s investorem a generalnim dodavatelem stavby.

Technicka zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v pfipadé jakychkoliv nesrovnalosti
¢i v pripadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

Pred zacatkem praci nutno vypracovat dilenskou (provadéci) dokumentaci!!

Tento projekt obsahuje veskeré ndlezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledriuje veskeré zavéry z koordinaénich porad, které byly provadény v
prabéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel prizvan (osobné, i telefonicky).
Projekt je nutno brat jako jeden celek a neni mozino pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od
ostatnich. Ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v Uvahu veskeré aspekty a v
pripadé zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V ptipadé vyuziti projektu
k jinym Gcelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné skody vzniklé jeho vyuZitim k
ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpokladd, Zze ucastnici vybérového
fizeni budou na potrebné odborné drovni, nezbytné k dopracovani realizaéni, vyrobni a
dilenské dokumentace, ¢i jejich zajisténi, stejné jako k ndsledné realizaci dila, a budou plné
odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu ¢innosti a praci véetné potfebného
materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé Udaju definovanych v této projektové
dokumentaci. U¢astnici vyb&rového Fizeni jsou pfi tvorbé cenové nabidky povinni zohlednit
vSechny dalsi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch, které nejsou pfimo
uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za pfipadné chybéjici polozky
v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné odpovidd ucastnik
vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik vybérového fizeni
podanim cenové nabidky.

V Praze, 08/2025
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