

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kod: 2017_04_VSE

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

JKSO 801 86 5

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

CC-CZ: 12631

Datum: 11.04.2017

CZ-CPA: 41.00.40

Objednatel:
VŠE v Praze

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
G - Tean Projektová kancelář s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H1L Consulting s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21%	ze
snížená	15%	ze

Cena s DPH **v CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kod: 2017_04_VSE

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Objednatel: VŠE v Praze

Datum: 11.04.2017

Zhotovitel:

Projektant: G-Team Projektová kancelář

Zpracovatel: H1K Consulting s.r.o.

Kod	Objekt	Cena bez DPH	Cena s DPH
-----	--------	--------------	------------

1) Náklady z rozpočtů

- 01.1 AST
- 0.1.2 ELO
- 0.1.3 ZTI
- 0.1.4 Tech. vybavení

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 01.1 - AST

JKSO 801 86 5

CC-CZ:

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Datum: 11.04.2017

Objednatel:
VŠE v Praze

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
G - Tean Projektová kancelář s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H1L Consulting s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21%	ze	-00
snížená	15%	ze	0

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 01.1 - AST

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Datum 11.04.2017

Objednatel: VŠE v Praze

Projektant: G- Team Projektová kancelář s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: H1K Consulting s.r.o.

Cena celkem (CZK)

1) Náklady z rozpočtu

HSV- Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a oráče, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN2 - Příprava staveniště
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN5 - Projektová dokumentace

VRN6 - Finanční náklady

VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt 01.1 - AST

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Datum 11.04.2017

Objednatel: VŠE v Praze

Projektant: G- Team Projektová kancelář s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: H1K Consulting s.r.o.

Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

K	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	247		
K	Cementová omítka štuková jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	247		
K	Omítka sanační podkladní MCO ručně	m2	35		
K	Štuk sanační MCO J ručně	m2	35		
K	Nátěr stěn- vyrovnávač nasákavosti, ručně	m2	250		
K	Úprava stěn skelnou tkaninou	m2	43		
K	Příprava povrchu - odmaštění a vyschnutí betonové mazaniny	m2	338		
K	Příprava povrchu - vysátím (prům. vysavač)	m2	338		
K	Doplnění stávající skladby podlahy v místě odtraňovaných příček tl. Do 150mm do úrovně betonové mazaniny	bm	62		
K	Zahranění obvodů beton podlah diamantovým řezáním	bm	112		
K	Hloubková penetrace stáv beton mazanin	m2	64		

K		Doplnění stávající skladby podlahy na místě odstraňovaných nerezových roštů a vpustí do úrovně betonové mazaniny	m2	9		
---	--	--	----	---	--	--

K		Začišťovací okenní lišta pro omítku	m	56		
K		Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	58		
K		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm	m	164		
K		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10 cm	m	85		
K		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm	m	32		
K		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15 cm	m	41		
K		Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	74		
K		Příplatek za protiplísňovou přísadu omítek stěn	m2	247		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

K		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenou podlahou do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	618		
K		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	618		
K		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	153		
K		Příplatek za bourání obkladů k bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	238		
K		Broušení stávajících betonových podlah	m2	338		
K		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo vylitých tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 včetně lepidla hydroizolace	m2	338		
K		Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	338		
K		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes m2	m2	7		
K		Vybourání plastových dveří přes 1 do 2 m2	m2	6		
K		Odsekání a odebrání obkladů stěn vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	237		
K		Otlučení omítek stěn	m2	91		
K		Příplatek za konečnou úpravu samon. mazanin	m2	338		

	K		Podchycení a zesílení dutinových panelů oslabených prostupy	kpl	1		
	K		Vytvoření prostupů stropní konstrukcí o průměru 120mm a prostor ve stávající skladbě pro osazení nových roštů	kpl	1		

	K		Řezání dilatační spáry	m	24		
	K		Zaplnění dilatačních spár mazanin	m	24		
	K		Odstranění stávajících nerezových roštů a vpustí	kpl	1		
	K		Demontáž všech předmětů na nebouraných stěnách před bouráním obkladů (madla, radiátory, VZT mřížky, atd.)	kpl	1		
	K		Demontáž a likvidace zařizovacích předmětů - umyvadla, výlevka	kus	3		

997 - Přesun sutě

	K		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 6 m ručně	t	141		
	K		Příplatek za vodorovné přemístění suti při rekonstrukci	t	141		
	K		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	141		
	K		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	141		
	K		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km do 10km	t	141		
	K		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	141		

998 - Přesun hmot

	K		Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	21		
	K		Příplatek za vodorovné přemístění hmot při rekonstrukci	t	21		

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

	K		Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách - P1	m2	345		
--	---	--	--	----	-----	--	--

	K	Penetrace savých podkladů	m2	345		
	K	Armovací tkanina vložená do hydroizolační stěrky	m2	345		
	K	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	286		
	K	Těsnění prostupů těsnící manžetou	m2	36		

	K	Opracování prostupů	kus	26		
	K	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech do 6 m	%	2755		

763 - Konstrukce suché výstavby

	K	SDK příčka tl 150mm profil R-CW 100, R-UE 100 2 x desky tl 12,5mm, PO, vyztužena skelnými vlákny, povrch skelnou vyztužnou rohoží, včetně kotvení do podlahy, do v. 2000 až 2200mm -dle skladby S1	m2	47		
	K	SDK příčka tl 150mm profil R-CW 100, 2 x desky tl 12,5 mm, PO, vyztužena skelnými vlákny, povrch skelnou vyztuží rohoží, minerální izolace tl 80mm dle skladby S2	m2	52		
	K	Příplatek za zhuštění rastru kovové kce R-CW 100, po 315mm, pro zavěšení nástěnných skříněk, únosnost příček 145 kg/bm	bm	13		

	K	SDK příčka tl 150mm profil R-CW 100, 2 x desky tl 12,5mm, PO, vyztužena skelnými vlákny, povrch skelnou vyztuží rohoží, dle skladby S1 až k panelu stropu	m2	138		
	K	SDK příčka ukončení v prostoru	m2	47		
	K	SDK stěny základní penetrační nátěr včetně stěrkování pro vyhlazení povrchu	m2	77		
	K	Příplatek za rovinost Q3	m2	250		
	K	Demontáž konstrukce pohledu zavěšeního na skrytém roštu	m2	404		
	K	Demontáž kazet minerálního pohledu zavěšeního na skrytém roštu	m2	404		
	K	Demontáž doplňků podhledů a zář. těles	kus	46		
	K	Montáž závěsných táhel nosných roštů	m2	449		

K		Montáž pomocných konstrukcí - přístřelením	m	38		
K		Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m	86		
K		Minerální podhled 600x600mm tl. 15mm, desky bez performace se zvýšenou odolností vůči vlhkosti až 100% včetně roštu 2NP	m2	129		
K		Minerální podhled 600x600mm 100% včetně roštu	m2	320		
K		Úprava podhledu pro svítidla	kus	40		
K		Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	157		
K		Spojka pérová pro kazetový strop	kus	300		
K		Montáž doplňků podhledů - zhotovení roh	kus	18		
K		Zhotovení otvorů v kazetách pl. do 0,50 m2	kus	35		
K		lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	450		
K		Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech do 6m	%	7402		

766 - Konstrukce truhlářské

K		M+D dveře jednokřídlové, levé, voděodolné, materiál na bázi plyuretanu a laminátu 900x1970mm vč. Zárubně dle tabulky dveří ozn. D1	kpl	6		
K		M+D dveře jednokřídlové, pravé, voděodolné, materiál na bázi plyuretanu a laminátu 900x1970mm vč. Zárubně dle tabulky dveří ozn. -d2	kpl	2		
K		M+D dveře jednokřídlové, levé, voděodolné, materiál na bázi plyuretanu a laminátu 900x1970mm vč. Zárubně dle tabulky dveří ozn.d3	kpl	1		
K		M+D dveře jednokřídlové, levé, voděodolné, materiál na bázi plyuretanu a laminátu 800x1970mm vč. Zárubně dle tabulky dveří ozn. D4	kpl	1		
K		M+D dveře jednokřídlové, pravé, voděodolné, materiál na bázi plyuretanu a laminátu 1600x1970mm vč. Zárubně dle tabulky dveří ozn. - d5	kpl	1		
K		M+D dveře jednokřídlové, posuvné, ve zdi jdoucí voděodolné, materiál na bázi plyuretanu a laminátu 1600x1970mm vč. Pouzdra dle tabulky dveří ozn. D6	kpl	1		
K		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech do 6m	%	4630		

767 - Konstrukce zámečnické

	K	Podlahový rošt pod podlahou napojit na tukovou kanalizaci	m2	7,5		
	K	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech do 6m	%	147		

771 - Podlahy z dlaždic

	K	Keramická dlažba slinutá s reliéfním povrchem, protiskluznou R12, rozměry 298x298x9mm, batva jako stávající dle skladby P1	m2	345		
	K	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech do 6m	%	4 477,00		

777 - Podlahy

	K	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech do 6m	m2	338		
--	---	---	----	-----	--	--

781 - Dokočovací práce - obklady

	K	Keramický obklad 200x200mm, barva bílá jako stávající obklad	m2	549		
	K	Příplatek za spárovací hmotu plošně	m2	549		
	K	Penetrace podkladu pod obklady	m2	549		
	K	Řezání obkladaček diamant kotoučem	m	100		
	K	Otvor v obkladačce diamant korunkou prům do 30 mm	kus	30		
	K	Otvor v obkladačce diamant korunkou prům do 90 mm	kus	80		
	K	Montáž rohových lišt	m	60		
	K	Obkládání ostění do tmele šířky do 200 mm	m	23		
	K	Příplatek za spárovací voděodolnou hmotu	m2	549		
	K	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech do 6 m	%	5214		

784 - Dokočovací práce - malby a tapety

	K	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	140		
	K	Penetrace podkladu	m2	135		

	K		Trojnásobný interiérový nátěr s vysokou mechanickou odolností, bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80m	m2	135		
--	---	--	---	----	-----	--	--

OST - Ostatní

	K		Odpojení všech přístrojů a osvětlení od přívodů elektrické energie, plynu, studené a teplé vody	kpl	1		
	K		Hmoždinka do SDK	kus	150		
	K		Opětovné připojení demontovaných předmětů před bouráním obkladů (radiátory, VZT mřížky, umyvadla, atd.)	kpl	1		
	K		Hzs - nezměřitelné stavební práce	h	360		
	K		Stavební přípomoc pro elektro 7% z ceny ELO	%	1		
	K		Stavební přípomoc pro tech vybavení 2% z ceny tech vybavení	%	1		
	K		Stavební přípomoc pro ZTI 7% z ceny ZTI	%	1		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

	K		Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1		
--	---	--	--	-----	---	--	--

VRN 2 - Příprava staveniště

	K		Příprava staveniště	kpl	1		
--	---	--	---------------------	-----	---	--	--

VRN 3 - Zařízení staveniště

	K		Zařízení staveniště	kpl	1		
--	---	--	---------------------	-----	---	--	--

VRN 4 - Inženýrská činnost

	K		Inženýrská činnost	kpl	1		
--	---	--	--------------------	-----	---	--	--

VRN 5 - Projektová komunikace

	K		Projektová komunikace	kpl	1		
--	---	--	-----------------------	-----	---	--	--

VRN 6 - Finanční náklady

	K		Finanční náklady	kpl	1		
--	---	--	------------------	-----	---	--	--

VRN 7 - Provozní vlivy

	K		Provozní vlivy	kpl	1		
--	---	--	----------------	-----	---	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 01.1.2 - ELO

JKSO
Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

CC-CZ:
Datum: 11.04.2017

Objednatel:
VŠE v Praze

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
G - Tean Projektová kancelář s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H1L Consulting s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21%	ze
snížená	15%	ze

Cena s DPH	v CZK
-------------------	--------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 01.1.2 - ELO

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Datum 11.04.2017

Objednatel: VŠE v Praze

Projektant: G- Team Projektová kancelář s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: H1K Consulting s.r.o.

Cena celkem (CZK)

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 0.1.2 - ELO

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Datum 11.04.2017

Objednatel: VŠE v Praze

Projektant: G- Team Projekt

Zhotovitel:

Zpracovatel: H1K Consulting s.r.o.

Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)
-------	----	----------	---------------

Náklady z rozpočtu

K	Doplnění rozvaděče Rkuch, doplnění jednoho pole skříňového rozvaděče na míru podle stávajících polí, náplň podle výkresové dokumentace	ks	1
K	Pulsní relé	ks	5
K	3f chránič	ks	10
K	Závit tyče, úchyty	kpl	1
K	Jistič 3 F 10A	ks	22
K	Jistič 3 F 16A	ks	12
K	Stropní zářivkové svítidlo s kompaktními úspornými zářivkami 2x18W	ks	6
K	Nástěnné zářivkové svítidlo s kompaktní úspornou zářivkou 1x18	ks	5
K	Stropní zářivkové svítidlo do podhlesu 600x600 s kompaktními úspornými zářivkami 4x18W	ks	34
K	LED pásek 14W/m, 12VDC, včetně ALU profilu	m	30
K	Napájecí zdroj pro LED PÁSEK 260v/12V,250W	ks	3
K	Závěsný stropní zářivka svítidla 2x58W	ks	15
K	Přísazené nouzové LED svítidlo 5W, výdrž baterie 1 hodina, autotest s piktogramem	ks	6
K	Zásuvka jednofázová jednoduchá 230V/16a	ks	45
K	Zásuvka třífázová jednoduchá 400V/16A	ks	6

K	Vypínač třítláčkový, 230V/10A	ks	33
K	Jednorámeček	ks	62
K	Dvourámeček	ks	5
K	Rozvaděč Rkuch-2, oceloplechový, samostatně stojící, š.800 v.2000 h.300 náplň podle výkresové dokumentace	ks	1
K	Vačkový vypínač 63A v elektroinstalační krabici, komplet	ks	14
K	Instalační a přístrojové krabice	ks	100
K	Vodič CU 6 zž	m	150
K	Vodič CU 16 zž	m	230
K	Kabel CYKY-J 3x185+95	m	50
K	Kabel CYKY-J 5x16	m	165
K	Kabel CYKY-J 5x10	m	210
K	Kabel CYKY-J 5x6	m	260
K	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	220
K	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	680
K	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	150
K	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	840
K	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	640
K	Jistič 1 F 10A	ks	16
K	Jistič 1 F 16A	ks	30
K	Přepětí	ks	2
K	Drátěný žlab 300x100, včetně závěsů	m	25
K	Drátěný žlab 150x50, včetně závěsů	m	25
K	Drátěný žlab 50x50, včetně závěsů	m	50
K	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1
K	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1
K	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky)	kpl	1
K	Požární ucpávky prostupů instalací zkrz požárně dělácí konstrukce, s příslušnoupožární odolností odpovídající odolnostži konstrukce, kterou prostupují	kpl	1

	K	Přípomocné práce (sekání drážek a prostupů, vrtání v betonových stěnách atd.)	kpl	1	
	K	Pracovní pomůcky a náčiní (lešení, pomocný materiál atd.)	kpl	1	
	K	Uvedení do provozu, odzhkoušení, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody atd.)	kpl	1	
	K	Zkoušky a revize	kpl	1	
	K	Dodavatelská dokumentace	ks	1	
	K	Projekt pro kolaudační řízení, zachycující změny a odlišnosti oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení	ks	1	
	K	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1	
	K	Autorský dozor	ks	1	

ová kancelář s.r.o

r.O.

Cena celkem (CZK)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 0.1.3 - ZTI

JKSO
Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

CC-CZ:
Datum: 11.04.2017

Objednatel:
VŠE v Praze

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
G - Tean Projektová kancelář s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H1L Consulting s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21%	ze
snížená	15%	ze

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 0.1.3 - ZTI

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Datum 11.04.2017

Objednatel: VŠE v Praze

Projektant: G- Team Projektová kancelář s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: H1K Consulting s.r.o.

Cena celkem (CZK)

1) Náklady z rozpočtu

Kanalizace

17 - Potrubí z plastových trub

- HT Systém (odpadní - přípojovací)

29 - 01 - Zkouška těsnosti kanalizace odou - kouřem

Vodovod

Z plyprenu (PPR) - svařovaný plyfuzně PN200

Teplně izolačními trubicemi z pěnového PE přilepenými v příčných nebo podélných

Tloušťky izolace 25 mm

Koulové kohouty PN 42 do 185 C přímé, vnitřní závit (R 250G Giacomini

Bourání (demontáž) konstrukcí

- kanalizace

17- 1803 - vodovod

- Napojení potrubí

- Kanalizace

- Vodovod

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 0.1.3 - ZTI

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Datum 11.04.2017

Objednatel: VŠE v Praze

Projektant: G- Team Projektová kancelář s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: H1K Consulting s.r.o.

Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

Kanalizace

721 17 - Potrubí z plastových trub

HT Systém (odpadní - přípojovací)

K		Kanalizační plastové potrubí DN 40	m	10		
K		Kanalizační plastové potrubí DN 50	m	47		
K		Kanalizační plastové potrubí DN 70	m	10		
K		Kanalizační plastové potrubí DN 100	m	51		
K		Podlahová výpust	ks	3		

721 29 - 01 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou - kkouřem

K		do DN 125	m	118		
---	--	-----------	---	-----	--	--

Vodovod

Z polypropylenu (PPR) - svařovaný polyfuzně PN 20

K		Potrubí vodovodní plastové D 20 (DN 15)	m	118		
K		Potrubí vodovodní plastové D 25 (DN 20)	m	110		
K		Tlaková zkouška vodovodu	m	228		
K		Proplach a dezinfekce vodovodu	m	228		

Tepelně izolační trubivrmí z pěnového PE přilepenými v příčných nebo podélných

	K		DN do 22 mm	m	118		
--	---	--	-------------	---	-----	--	--

Tloušťky izolace do 25 mm

	K		DN do 22 mm	m	110		
--	---	--	-------------	---	-----	--	--

Kulové kohouty PN 42 do 185C přímé, vnitřní závit (R 250D Giacomin)

	K		Kulové uzavírací kohouty DN 15	ks	56		
	K		Kulové uzavírací kohouty DN 20	ks	25		

Bourání (demontáž) konstrukcí

Kanalizace

	K		do DN 100	m	3		
	K		do DN 75	m	5		
	K		přes 75 do DN 114	m	25		

721 - 1803 - Vodovod

	K		Do D 25	m	20		
	K		přes 25 do D50	m	30		
	K		do G3/4	ks	6		

Napojení potrubí

Kanalizace

	K		Napojení na stávající kanalizaci z plastu DN 100 - vsazení odbočky	ks	7		
--	---	--	--	----	---	--	--

Vodovod

	K		do D 20	ks	1		
	K		do D 40	ks	2		
	K		do D 63	ks	3		

	K		do D 90	ks	3		
	K		do D 110	ks	4		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: **0.1.4 - Tech. Vybavení**

JKSO
Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

CC-CZ:
Datum: 11.04.2017

Objednatel:
VŠE v Praze

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
G - Tean Projektová kancelář s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
H1L Consulting s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21%	ze
snížená	15%	ze

Cena s DPH	v CZK
-------------------	--------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 0.1.4- Tech. Vybavení

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Datum

11.04.2017

Objednatel: VŠE v Praze

Projektant: G- Team Projektová kancelář s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: H1K Consulting s.r.o.

Cena celkem (CZK)

1) Náklady z rozpočtu

- Přípravna vajec, denní sklad
- Sklad nádobí
- Mytí a sklad provozního nádobí
- Přípravna těsta
- Čistá přípravna zeleniny
- Přípravna masa
- Teplá produkce
- Porcování
- Studená kuchyně
- Cukrárna
- Strop
- VZT jednotka

- Chlazení
- Společné

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Objekt: 0.1.4 - Tech. Vybavení

Místo: nám. W. Churchilla 4/1938

Datum 11.04.2017

Objednatel: VŠE v Praze

Projektant: G- Team Projektová kancelář s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: H1K Consulting s.r.o.

Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

- Příprava vajec, denní sklad

K		Pracovní stůl s dřezem, s volným spodním prostorem pro chladničku, nerez umývatko vč baterie	ks	1		
---	--	--	----	---	--	--

- Sklad nádobí, sklad denní

K		Regál nerez, skladový regál 4 policový	kpl	1		
---	--	--	-----	---	--	--

- Mytí a sklad provozního nádobí

K		Pracovní stůl s dvoudřezem, s roštěm, nástěnná police roštová, změkčovač - automatický	kpl	1		
K		Podlahový nerez žlab s roštěm	kpl	1		
K		Regál nerez - 3 police	kpl	1		
K		Regál nerez - 3 police manipulační vozík police	kpl	1		

- Příprava těsta

K		Pracovní stůl s dřezem vlevo, s policí, prac stůl s policí zásuvným blokem	ks	1		
K		Pracovní stůl s žulovou deskou, s policí, bez zadního lemu	kpl	1		
K		EL. Pekařská 3komorová pec	ks	1		
K		El. Konvektomat 10 x GN 1/1 s bojlerem	ks	1		
K		Podstavec pod konvektomat se vsuny pro GN, regál nerez police, vč umývatka a baterie regál nerez	ks	1		
K		Odsávací zákryt nástěnný	ks	1		

- Čistá přípravná zeleniny

	K		Pracovní stůl skříňkový s policí, s policí a pracovní deskou	ks	1		
	K		Pracovní stůl skříňkový s policí a zásuvkovým blokem	ks	1		
	K		Pracovní stůl s policí vč nástěnné police dvouetážové	ks	1		

- Přípravná masa

	K		Pracovní stůl s dřezem vpravo, s policí, s policí a krájecí deskou, s policí	kpl	1		
	K		Chladicí stůl 2 sekcový, s dvířky, 290 L, s agregátem	ks	1		
	K		Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem, umývánkem a baterií	ks	1		

- Teplá produkce

	K		Podlahový nerez žlab s roštem	ks	2		
	K		EL. Konvektomat 20 x GN 1/1 s bojlerem	ks	2		
	K		EL. Konvektomat 10 x GN 1/1 s bojlerem	ks	1		
	K		Podstavec pod konvektomat se vsuny GN	ks	1		
	K		Automatický změkčovač, tlaková sprcha na nádobí	ks	1		
	K		Chladírna zchlazené stravy - chladicí stavebnicový box	ks	1		
	K		Regálová sestava pro chladicí box s pracovním stolem s policí	ks	1		

- Porcování

	K		Pracovní stůl s dřezem, s policí, krájecí deskou, nástěnná police dvouetážová vč umyvadla a baterie	kpl	1		
--	---	--	---	-----	---	--	--

- Studená kuchyně

	K		Chladírna studené kuchyně - chladicí stavebnicový box	ks	1		
	K		Regálová sestava pro chladicí box, prac stůl se zásuvkou, s policí	ks	1		
	K		Chladírna sukrářské kuchyně - chladicí stavebnicový box	ks	1		
	K		Pracovní stůl s policí, bez zadního lemu - pojízdný	kpl	1		
	K		Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky s umyvadlem a baterií	kpl	1		
	K		Chladicí stůl 2 sekcový. Zásuvkový. 290L, s agregátem	ks	1		

- Cukrárna

	K		Pracovní stůl ATYP s volným sponím prostorem pro chladničku	kpl	1		
			Pracovní stůl s dřezem, s policí				
			Pracovní stůl s žulovou deskou, s policí				
	K		Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo	kpl	1		
			Nástěnná police dvouetazová				
	K		Doprava a montáž	kpl	1		

Strop

	K		Čistění odsávaného stropu	kpl	1		
	K		Výměna plastových částí	kpl	1		
	K		Výměna lapačů tuku 400x200	kpl	1		
	K		Doplnění pasivních kazet nerez 200x600	kpl	1		
	K		Montážní materiál, čisticí prostředky	kpl	1		
	K		Zaregulování odsávaný strop	kpl	1		
	K		Demontáž stropu Atrea	m2	40		

VZT jednotka

	K		Kompletní servis VZT jednotek včetně filtrů, zaregulování	kpl	1		
--	---	--	--	-----	---	--	--

Chlazení

	K		Chladicí jednotka kondenzační	ks	1		
	K		Výparník podstropní	ks	1		
	K		Řídící elektronika Cupotrubí	kpl	1		

Společné

	K		Montáž, protokoly a měření a zaregulování	kpl	1		
	K		Doprava	kpl	1		