

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 7

Dotaz:

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
96 - Bourání konstrukcí
997 - Přesun sutě
PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské
776 - Podlahy povlakové
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN2 - Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN6 - Územní vlivy
VRN8 - Přesun stavebních kapacit

U těchto prací je vše podbarveno žlutě, tzn. mají se všechny položky vyplnit? Nebo sečíst a částku dát pouze k HSV (součet položek 9+96+997)?

Odpověď:

Vámi uváděný dotaz se týká rekapitulace členění soupisu prací ze str. 2 z 9. Jedná se o souhrn, který vyplývá ze Soupisu prací. Zadavatel uvedl i Vedlejší rozpočtové náklady, které mohou mít vliv na celkovou cenu díla. Ve vedlejších rozpočtových nákladech VRN – VRN8 se odráží možné náklady činnosti zhotovitele.

Vás dotaz chápeme, je lepší položky sečíst. U položek VRN není nutné každou položku vyplnit.