

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 9

Dotaz:

Žádám Vás o dodatečné informace k této VZ. Prosíme o zveřejnění jednoznačného výkazu výměr. Zatím vyšlo 8 dodatečných informací, kde se různí uchazeči dotazují na jedno a to samé – a to co konkrétně vyplnit a že výkaz výměr je nepřehledný a měl by být zveřejněn tak, aby nedošlo k omylu. V jedné dodatečné informaci uvedete, že chcete vyplňovat vše v druhé, že není nutné vyplňovat vše.

Výkaz výměr má být jednoznačný, tak aby nedošlo k omylu, či chybě při případném nacenění. Pokud lze zadávací dokumentaci vykládat dvojím způsobem je chyba na straně zadavatele, který má vše zveřejnit, tak aby k omylu nemohlo dojít.

Nehledě na to, že zakázka se jmenuje dodávka mobiliáře, kde obsahem je většinou nábytek a doprava a odvoz suti se od tohoto oboru dost liší.

Žádáme Vás o jednoznačné zadání a posunutí termínu pro podání nabídek.

Odpověď:

Úvodem emailu se zadavatel důrazně ohrazuje proti tvrzení, že Rekapitulace členění soupisu prací je nepřehledná. Většina korespondence se týkala žlutého podbarvení jednotlivých položek. Zásadně nemůže dojít k omylu, prostě není kde. Zadavatel si je vědom, že Dodávka mobiliáře bude v součinnosti s jiným dodavatelem stavební činnosti a z tohoto důvodu připouští zohlednění těchto nepřímých vlivů. A právě k tomuto slouží Vedlejší rozpočtové náklady.

Vedlejší rozpočtové náklady už v samém názvu **umožňují** vyčíslení nákladů za koordinaci a jiné činnosti, které budou zapotřebí k zdárnému dokončení díla.

Již zodpovězeno v dotazu č. 7.