

Příloha č. 4 – PLATEBNÍ KALENDÁŘ „Kolej Jarov III. G – Rekonstrukce koupelen – obnova a rozvoj materiálně technické základny-stavba“

NÁVRH PLATEBNÍHO KALENDÁŘE

Datum předání provedených prací	Datum vystavení faktury	Datum úhrady	Předpokládaná částka bez DPH (jedná se o orientační hodnoty)
I. ETAPA			
10/2020	10/2020	11/2020	Kč
11/2020	11/2020	12/2020	Kč
12/2020	12/2020	1/2021	Kč
1/2021	1/2021	2/2021	Kč
Uzavření 1/2021	1/2021	2/2021	Kč
II. ETAPA			
10/2021	10/2021	11/2021	Kč
11/2021	11/2021	12/2021	Kč
12/2021	12/2021	1/2022	Kč
1/2022	1/2022	2/2022	Kč
Uzavření 1/2022	1/2022	2/2022	Kč