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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Předmětem projektové dokumentace je snížení spotřeby energie stávajícího objektu občanské vybavenosti 
nacházejícího se v intravilánu města Prahy na parcele číslo 3612 s číslem popisným 1953/67 
v katastrálním území Žižkov 727415 o celkové výměře 1018 m

2
. 

Budova kolejí byla postavena v 70-tých letech 20-tého století v montovaném systému VVU ETA, kde svislá 
nosná konstrukce budovy je tvořena železobetonovými panely o tl. 200 mm, vodorovné nosné konstrukce 
jsou montované ze stropních panelů o tl. 200 mm. Obvodový plášť je montovaný z parapetních a 
celostěnových vrstvených panelů s tepelnou izolací. Konstrukční výška podlaží činí 2,8 metru. Vstupní 
portál hlavního vchodu je orientován z východní strany, prosklená stěna v místě spojení dvou bloků budovy 
je kovové konstrukce s jednoduchým zasklením. Výplně otvorů jsou převážně dřevěná zdvojená okna. 

Střecha objektu je řešena jako plochá, jednoplášťová opatřena povlakovou hydroizolací z oxidovaných 
asfaltových pásů spádovaná do odtokových žlabů. 

Budova slouží jako vysokoškolská kolej pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. Objekt se skládá 
ze dvou spojených bloků z nichž vyšší z nich má 11.NP a strojovnu nad úrovní střechy a druhý disponuje 
9.NP a strojovnou nad úrovní střechy. Celý objekt je podsklepen jedním podzemním podlažím, které je 
částečně zapuštěné. 

Vysokoškolská kolej je umístěna na neoploceném pozemku ve vlastnictví investora. Jedná se o provedení 
zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří.   

V současné době se na pozemku okolo objektu nachází několik dřeviny v podobě jehličnatých stromů, u 
kterých bude nutné kácení za předpokladu, že budou bránit výstavbě lešení.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly níže uvedené podklady a průzkumy. Poznatky a 
závěry vyplývající z provedených průzkumů jsou začleněny do jednotlivých částí dokumentace pro 
stavební řízení. 

-         Stavební program investora 

- Zaměření objektu 

- Nahlížení do katastru nemovitostí 

- Archivní projektová dokumentace 

-  Stavební průzkum – provedení sond 

- Energetický audit objektu 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Dotčené parcela se nachází v památkově chráněném území. Na základě toho bylo vydáno přípustné 
stanovisko bez podmínek z odboru památkové péče, které je součástí dokladové části PD. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Staveniště se nenachází v zátopovém resp. záplavovém území  

Staveniště se nenachází v území ohroženém sesuvy půd - ochrana před sesuvy půd se neřeší.  

Staveniště se nenachází v poddolovaném území - technická opatření proti důsledkům poddolování se 
neprovádějí. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: 

Projekt je řešen ve vztahu k okolním objektům. Stavba svým charakterem nebude zásadně ovlivňovat 
okolní stavby ani pozemky. Nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. Stavba bude prováděna ve všední 



Souhrnná technická zpráva   Strana 5 z 18 

 

dny v denních hodinách. Odvodnění území bude zajištěno vsakem na pozemku. 

Okolní stavby ani pozemky nevyžadují žádné zvláštní ochrany. 

Vlivem rekonstrukce nedojde ke změně odtoku dešťových vod. Dešťové vody jsou ze střešní roviny 
odváděny pomocí střešních vpustí do kanalizační sítě stávajícím způsobem. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

V současné době se na pozemku okolo objektu nachází několik dřeviny v podobě jehličnatých stromů, u 
kterých bude nutné kácení za předpokladu, že budou bránit výstavbě lešení.  

 

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa: 

V rámci projektu nebudou provedeny žádné trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. Ornice sejmutá při zemních pracích bude uložena na meziskládce a po 
dokončení stavby bude využita pro sadové úpravy pozemku. 

 

h) Územně technické podmínky: 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Objekt je dopravně připojen na stávající veřejnou komunikaci lemující objekt z východní a západní strany. 
Jedná se o ulici Biskupcova a V Zahrádkách. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Stávající objekt je napojen přípojkami na následující sítě technické infrastruktury: splašková kanalizace, 
dešťová kanalizace, vodovod a vedení elektro NN. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Stavba bude realizována na pozemku ve vlastnictví investora. 

Navrhované stavební úpravy nejsou podmíněny žádnými dalšími stavebními investicemi nad rámec 
projektovaného rozsahu stavby.  

Další související a podmiňující investice nejsou potřebné. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletnímu zateplení 
ochlazovaných konstrukcí stavby vysokoškolské koleje včetně výměny výplní otvorů a proskleného 
spojovacího krčku. Pro zateplení fasád je zvolen kontaktní zateplovací systém na bázi minerálních vláken.  

Dále je navrženo zateplení patní části obvodového pláště a části základových konstrukcí do úrovně min. 
600 mm pod upravený terén. Zde bude jako izolační materiál použit extrudovaný polystyrén, ten bude 
chráněn geotextilií a nopovou fólií. Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou. Okolo budovy bude 
proveden okapový chodníček z betonových dlaždic s teracovým povrchem v šířce 50 cm. 

Bude provedena kompletní výměna výplní otvorů fasád vyjímajíc vstupního portálu na východní straně, kde 
budou vyměněny pouze stávající otevíravá křídla za automatické posuvné dveře. Prosklený spojovací 
krček bude kompletně demontován a bude nahrazen v jednotlivých patrech opláštěnou parapetní 
konstrukcí z ocelových prvků a klasickými okenními výplněmi. 

Zateplení střešních konstrukcí bude provedeno položením nového souvrství na to stávající. Součástí těchto 
prací bude výměna veškerých ventilačních hlavic, střešních světlíků a výměna střešních vpustí za nové 
s topným kabelem.  

Nově bude provedena hromosvodová jímací soustava dle platných požadavků ČSN.  

Popis objektu vychází z dochované projektové a technické dokumentace a z místní prohlídky. Jedná se o 
objekt v montovaném systému VVU ETA, kde svislá nosná konstrukce budovy je tvořena 
železobetonovými panely o tl. 200 mm, vodorovné nosné konstrukce jsou montované ze stropních panelů 
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o tl. 200 mm. Obvodový plášť je montovaný z parapetních a celostěnových vrstvených panelů s tepelnou 
izolací. Konstrukční výška podlaží činí 2,8 metru. Vstupní portál hlavního vchodu je orientován z východní 
strany, prosklená stěna v místě spojení dvou bloků budovy je kovové konstrukce s jednoduchým 
zasklením. Stávající výplně otvorů jsou převážně dřevěná zdvojená okna. 

Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří.   

Objekt má charakter účelového zařízení pro ubytování studentů, včetně nezbytného zázemí jako jsou 
učebny, společenské místnosti a nutné prostory pro administrativu. 

 

Zastavěná plocha:  

Zastavěná plocha celkem dle KN    1018,0 m
2
 

  

Obestavěný prostor: 

Objem budovy V      cca 30 230 m
3
 

 

Obálka budovy: 

Celková plocha obálky budovy A:    cca 9 726 m
2
 

 

Počet funkčních jednotek se v rámce rekonstrukce nemění. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Lokalita, ve které budou provedeny stavební úpravy je v současné době v majetku investora. Školní 
zařízení bude v rámci úspor zatepleno a dojde k výměně výplní otvorů, které nesplňují současné 
požadované parametry dle ČSN. Z hlediska okolní zástavby nedojde rekonstrukcí objektu ke změně rázu 
budovy ani jejího okolí.  
V rámci úprav snižujících energetickou náročnost objektu nebude žádným způsobem upravována místní 
technická infrastruktura. 

Dle současného řešení je objekt zakončen soustavou plochých střech.  

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Budova slouží jako vysokoškolská kolej pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. Objekt se skládá 
ze dvou spojených bloků z nichž vyšší z nich má 11.NP a strojovnu nad úrovní střechy a druhý disponuje 
9.NP a strojovnou nad úrovní střechy. Celý objekt je podsklepen jedním podzemním podlažím, které je 
částečně zapuštěné. 

Hlavní vstup do budovy je ve východní části areálu. 

Zastřešení jednotlivých budov je provedeno soustavou plochých střech 

V rámci rekonstrukce nedojde ke změně tvaru budovy. Pro zateplení fasád je zvolen kontaktní zateplovací 
systém ETICS, který si vyžaduje odstranění nesoudržných a degradovaných částí jak omítkové vrstvy, tak 
degradované části panelů až na zdravý podklad. Jako izolační materiál jsou uvažovány desky z minerální 
vlny o tl. 160 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 W/mK tak, aby stěny obvodového pláště 
dosáhly min. doporučené normové hodnoty součinitele prostupu tepla.  

Zatepleny budou i nové plochy, které budou realizovány namísto částí proskleného spojovacího krčku, 
konkrétně nově namontované parapety z opláštěných ocelových sloupků – viz detail.  

Zatepleny budou rovněž atiky, špalety, nadpraží, venkovní podhledy. Špalety a nadpraží budou 
zateplovány izolantem v tl. 40 mm. Stávající kabelové rozvody budou uloženy do nově prováděného 
zateplovacího systému. Kotevní prvky fasádních prvků na fasádě budou prodlouženy o tl. KZS nebo budou 
nahrazeny novými.  

Před vlastním prováděním zateplení fasád zhotovitel provede odtrhové a výtažné zkoušky dle 
příslušných norem a směrnic. 

Na závěr bude proveden fasádní systém s probarvenou silikonovou omítkou v odstínu dle výkresu 
probarvenosti. 
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Dále je navrženo zateplení patní části obvodového pláště a části základových konstrukcí do úrovně min. 
600 mm pod upravený terén. Zde bude jako izolační materiál použit extrudovaný polystyrén XPS v tl. 120 
mm se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,036 W/mK, ten bude chráněn geotextilií a nopovou fólií. 
Viditelná soklová část bude opatřena jednobarevným marmolitem v odstínu dle výkresu probarvenosti.  

Okolo budovy bude proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic s teracovým povrchem v šířce 
500 mm. 

Stávající jednoplášťové střechy budou zatepleny tepelnou izolací XPS o mocnosti 80 mm se součinitelem 
tepelné vodivosti λ ≤ 0,036 W/mK, která bude položena na stávající souvrství střech. Krycí hydroizolační 
vrstvu bude tvořit samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu a druhý natavený SBS asfaltový pás 
s retardéry hoření a břidličnatým posypem. Podrobnější popis viz D.1.1 Technická zpráva. Střechy 
strojoven výtahů budou zatepleny pomocí EPS o mocnosti 120 mm.  

Navýšení síly skladby střechy vyvolá potřebu nadezdění některých atik dvěma řadami bednících tvárnic 
nebo XPS trámci – dle stávající skladby, výměny oplechování a vybudování nové hromosvodové jímací 
soustavy. Součástí těchto prací bude výměna veškerých ventilačních hlavic a střešních vpustí za nové 
s topným kabelem. 

Výplně okenních otvorů, budou nahrazeny instalací plastových oken s izolačním trojsklem a součinitelem 
prostupu tepla Uwmax = 0,90 W/m2.K. Dveřní otvory budou také nahrazeny novými plastovými se 
součinitelem protupu tepla UDmax = 1,20 W/m2.K 

V prostorách, kde jsou měněna okna je potřeba zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. Výměna vzduchu 
bude zajištěna otvíravými okny. Dále je u všech měněných oken požadavek na zajištění mikroventilace, 
která bude zajištěna osazením vhodného kování. Okna, která budou osazována na sociálním zařízení 
budou opatřena neprůhlednou folií, nebo bude provedena jiná úprava zajišťující zneprůhlednění oken. Na 
veškerá okna, která jsou v obytných prostorech budou osazeny vnitřní lamelové žaluzie v barevném 
odstínu dle výběru investora.  

Obvod oken bude ve všech detailech těsněn požadovanými materiály a postupy. Na vnitřní straně oken 
bude okno těsněno parotěsnou páskou s překrytím lištou. Na venkovní straně bude okno těsněno 
paropropustnou páskou s překrytím vodotěsným, paropropustným a vzduchotěsným okenním profilem 
(APU lišta). Ve všech případech je nutno respektovat pokyny výrobců těsnících hmot a řídit se při 
montáži pokyny uvedenými v konkrétních technických listech příslušných výrobků 

Stávající hlavní vchodové dveře a dveře ústící ze zádveří do vstupní haly jsou provedeny hliníkové 
otvíravé. Součástí stavebních úprav bude výměna těchto dveří za automatické posuvné dveře spínané 
fotobuňkou. 

Skleněný spojovací krček na východní a západní straně objektu bude kompletně demontován. Namísto něj 
bude instalována parapetní konstrukce, kterou budou tvořit ocelové JEKLY. Tato parapetní konstrukce 
bude z interiéru opláštěna SDK deskami a z exteriéru bude zaklopena cementotřískovými deskami, na 
které bude proveden KZS shodný jako na okolních obvodových stěnách – znázorněno v knize detailů. Na 
nově osazené parapetní konstrukce budou osazeny plastové okenní sestavy s izolačními trojskly.     

Stavební úpravy počítají i se sanací lodžií v podobě výměny nášlapných plocha a opravení lodžiového 
soklu. Nově navržené souvrství bude obsahovat zateplení extrudovaným polystyrenem, novou spádovou 
vrstvu, hydroizolační stěrku a finální nášlapnou vrstvu z mrazuvzdorné dlažby. S tím bude souviset i 
výměna stávajících zábradlí za nové ocelové žárově zinkované, kotveno přes distanční podložky do stěn 
lodžií a o podlahu opřeny přes rektifikační patky. Výplně těchto zábradlí bude v kombinaci tyčových prvků 
s plnými probarvenými deskami. 

Všechny konstrukce budou splňovat předepsané hodnoty součinitele prostupu tepla dle projektové 
dokumentace vycházející z požadavků ČSN a přiloženého energetického auditu. 

Celkové architektonické řešení objektu je patrné z výkresové dokumentace 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. Stavba bude provedena ve více etapách, rozdělena podle 
střídání jednotlivých profesí. V rámci jednotlivých etap budou provedeny práce HSV, jako je zastřešení, 
terénní práce v návaznosti na zateplení svislých konstrukcí. V jednotlivých etapách budou i po pracích HSV 
provedeny některé práce PSV, jako jsou tepelné izolace a hydroizolace. Po kompletním dokončení prací 
HSV ve všech etapách budou v návaznosti probíhat jednotlivé zbylé práce PSV a dokončující terénní 
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úpravy. Jedná se o rekonstrukci objektu s ubytovacími účely, kde nebude prováděna žádná výroba. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány platné normy a ostatní předpisy pro výstavbu. 
Projekt nevyžaduje řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky číslo 
369/2001 Sb. – projekt řeší snížení energetické náročnosti budovy.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna jednak navrženým řešením, které je v souladu s právními 
předpisy a jednak bezpečným užíváním jednotlivých prostor. Za bezpečný provoz a činnosti objektu 
odpovídá správce, údržba a revize elektrických a technických zařízení objektů bude prováděna 
v předepsaných lhůtách oprávněnými osobami. Během stavby budou dodrženy všechny bezpečnostní 
požadavky na výstavbu, především pak BOZP všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení 
stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení: 

Předmětem projektové dokumentace je snížení spotřeby energie stávajícího objektu občanské vybavenosti 
nacházejícího se v intravilánu města Prahy na parcele číslo 3612 s číslem popisným 1953/67 
v katastrálním území Žižkov 727415 o celkové výměře 1018 m

2
. 

Jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletnímu zateplení 
ochlazovaných konstrukcí stavby vysokoškolské koleje včetně výměny výplní otvorů a proskleného 
spojovacího krčku. Pro zateplení fasád je zvolen kontaktní zateplovací systém na bázi minerálních vláken.  

Dále je navrženo zateplení patní části obvodového pláště a části základových konstrukcí do úrovně min. 
600 mm pod upravený terén. Zde bude jako izolační materiál použit extrudovaný polystyrén, ten bude 
chráněn geotextilií a nopovou fólií. Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou. Okolo budovy bude 
proveden okapový chodníček z betonových dlaždic s teracovým povrchem v šířce 50 cm. 

Bude provedena kompletní výměna výplní otvorů fasád vyjímaje vstupního portálu na východní straně, kde 
budou vyměněny pouze stávající otevíravá křídla za automatické posuvné dveře. Prosklený spojovací 
krček bude kompletně demontován a bude nahrazen v jednotlivých patrech opláštěnou parapetní 
konstrukcí z ocelových prvků a klasickými okenními výplněmi. 

Zateplení střešních konstrukcí bude provedeno položením nového souvrství na to stávající. Součástí těchto 
prací bude výměna veškerých ventilačních hlavic, střešních světlíků a výměna střešních vpustí za nové 
s topným kabelem.  

Nově bude provedena hromosvodová jímací soustava dle platných požadavků ČSN.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení – stávající stav: 

Konstrukční řešení vychází ze stávajícího konstrukčního řešení objektu. V rámci stavebních úprav dojde 
k zateplení ochlazované obálky objektu a k výměně stávajících výplní otvorů. 

 

Budova kolejí byla postavena v 70-tých letech 20-tého století v montovaném systému VVU ETA, kde svislá 
nosná konstrukce budovy je tvořena železobetonovými panely o tl. 200 mm, vodorovné nosné konstrukce 
jsou montované ze stropních panelů o tl. 200 mm. Obvodový plášť je montovaný z parapetních a 
celostěnových vrstvených panelů s tepelnou izolací. Konstrukční výška podlaží činí 2,8 metru. Vstupní 
portál hlavního vchodu je orientován z východní strany, prosklená stěna v místě spojení dvou bloků budovy 
je kovové konstrukce s jednoduchým zasklením. Výplně otvorů jsou převážně dřevěná zdvojená okna. 

Střecha objektu je řešena jako plochá, jednoplášťová opatřena povlakovou hydroizolací z oxidovaných 
asfaltových pásů spádovaná do odtokových žlabů. 

Budova slouží jako vysokoškolská kolej pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. Objekt se skládá 
ze dvou spojených bloků z nichž vyšší z nich má 11.NP a strojovnu nad úrovní střechy a druhý disponuje 
9.NP a strojovnou nad úrovní střechy. Celý objekt je podsklepen jedním podzemním podlažím, které je 
částečně zapuštěné. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita: 

V rámci rekonstrukce nebude zasahováno do nosných konstrukcí a nebude narušena statická funkce 
konstrukce. Přitížení KZS je minimální. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení: 

Technické řešení nebude v důsledku rekonstrukce objektu změněno.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Technické řešení nebude v důsledku rekonstrukce objektu změněno.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

K projektu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, které je samostatnou součástí projektové 
dokumentace. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Rekonstrukce objektu vede ke zlepšení tepelně technických vlastností budov. Objekt je navrhován na 
splnění požadavků energetické náročnosti budov z hlediska tepelně technických vlastností budov dle 
normy ČSN 73 0540-1 až 4. Tepelná ochrana budov. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Využití těchto zdrojů je v rámci projektové přípravy podrobně posouzeno, na základě konzultací 
s investorem bude ponechána varianta s klasickými zdroji. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 

a) Zásady řešení parametrů z hlediska větrání 

V rámci rekonstrukce nedochází ke změně přirozeného větrání objektu. 
 

b) Zásady řešení parametrů z hlediska vytápění 

Rozvody vytápění nejsou v rámci rekonstrukce dotčeny. Po realizaci opatření dojde ke snížení spotřeby 
tepla na vytápění a bude tak nutné provést úpravu regulace topného systému, aby nedocházelo k 
přetápění prostor budovy. 

 

c) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska osvětlení 

Osvětlení interiéru budovy není v rámci rekonstrukce dotčeno. Nové okenní výplní budou vybaveny 
integrovanými žaluziemi. 

 

d) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska zásobování vodou 

Stavba je napojena na veřejný vodovodní řad z přilehlé komunikace. Rekonstrukcí nebude zásobování 
vody dotčeno.  

 

 

e) Zásady řešení parametrů stavby z hlediska odpadů 

Druhy odpadů vznikající při rekonstrukci a jejich likvidace: 
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Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V této podskupině mohou 
vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie a materiálů.  Pokud již nebudou 
použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle 
potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k likvidaci.  

Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a třísky 
železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování. Předpokládá se 
však pouze nepatrné množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného stavebního odpadu (17 
09 04). 

Odpadní oleje mohou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé míře i použitím mechanizace na 
údržbu za provozu. Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. 
Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 
02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru 
uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané 
výrobky“ a po využití odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. 
Nejpravděpodobnější je varianta, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo 
staveniště. Případné upotřebené oleje vzniklé na staveništi budou shromažďovány ve speciálních 
dvouplášťových kontejnerech na určeném místě.  

Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění materiálů, a to 
převážně v průběhu výstavby. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o 
odpad 14 06 02, 14 06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu 
nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem.  

V období výstavby budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, 
kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“). Obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patří do 
nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny a předávány 
přednostně k následnému využití, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou 
nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným 
odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fázi provozu. 

V rámci realizace budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo 
neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování nebezpečného odpadu 
budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován 
uzamčený ve skladu olejů, v zavázaných pytlích, a bude dle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny 
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního 
materiálu, jinak se může stát složkou komunálního odpadu.  

V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře obsahovat 
zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot apod. Větší kusy 
využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu skupiny 
17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné 
nebezpečné odpady.  

Při terénních úpravách vznikat odpad zemina a kamení 17 05 04. V případě znečištění nebezpečnými 
látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 
N), který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na 
skládku NO. 

Použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11) budou využity jako čistící hadry a 
zbytek bude nabídnut k recyklaci. Nevyužité zbytky budou vstupovat do směsného komunálního odpadu. 
Odpad bude shromažďován ve skladu pracovních oděvů ve vacích.  

 

Tabulka: Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 02 01 Odpadní práškové barvy O 

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O 
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Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 

04 09 

O 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  O,N 

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné  

N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. 

azbest) včetně prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. 

látkami znečištěné 

N 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 
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Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

 

V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání 
s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a 
zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro rok 2005 
dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich 
další využití není možné a evidence odpadů ze stavby. 

Odpady při provozu objektu: 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu objektu odpovídá jejich původce. Odpady budou ukládány ve 
vhodných nádobách a tříděny. Domovní odpad bude ukládán do svozové nádoby umístěné na určeném 
stanovišti, bude zajištěno jeho pravidelné vyvážení na skládku dle obvyklých místních zvyklostí. 

 

f) Zásady řešení vlivu stavby na okolí z hlediska hluku a vibrací 

Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády 
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 – Akustika. 

Technická stavební opatření nejsou navrhována. 

 

g) Zásady řešení vlivu stavby z hlediska prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, sutí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, v případě zvýšené 
prašnosti skrápět. Je nutné, aby výsledná prašnost byla co nejmenší.  

Další povinnosti investorovi vyplývají zejména z: 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb,o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného  opatření  č. 347/92 Sb.                              

Vyhlášku MŽP ČR č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 

 

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Stavba nevyžaduje měření radonu. Stávající hydroizolační opatření nebude dotčeno 

 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

Posouzení lokality z hlediska výskytu korozivních proudů nebylo provedeno, avšak jde o území, kde je 
jejich výskyt velmi nepravděpodobný. 

Budou dodržovány technické předpisy ochrany jednotlivých materiálů výrobců. 

 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Dotčené území se nachází na ploše s případy velmi malé seismicity, kdy není třeba dodržovat ustanovení 
ČSN EN 1998. 
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d) Ochrana před hlukem: 

Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády 
bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 – Akustika. 

 

f) Protipovodňová opatření: 

Lokalita se nenachází v záplavové ani zátopové oblasti, protipovodňová opatření se nenavrhují. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Technická infrastruktura není v rámci rekonstrukce dotčena. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Není řešeno rekonstrukcí. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení: 

Vjezd na pozemek je zajištěn z přilehlé místní komunikace z východní strany – ulice V Zahrádkách. 

 

b) Doprava v klidu: 

V rámci rekonstrukce není dotčena doprava v klidu. Kapacity ubytovaných i parkovacích stání, zůstávají 
nezměněné. 

 

c) Pěší a cyklistické stezky: 

Řešení rekonstrukce objektu nezahrnuje návrh pěších a cyklistických stezek 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy: 

Na pozemku nejsou prováděny rozsáhlejší terénní úpravy.  

Zastavěná plocha se v rámci rekonstrukce nezmění. Zateplení soklové části v tl. 120 mm objektu je 
zanedbatelné. 

   

b) Použité vegetační prvky: 

Vegetační prvky v okolí objektu nebudou dotčeny. Stavba nepočítá s výsadbou nových vegetačních prvků. 
Dojde pouze k odstranění keřů a stromů, které by bránily výstavbě lešení. 

Nejsou předepsány – sadové úpravy dle vlastního uvážení. 

 

c) Biotechnická opatření: 

Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda: 

Stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na zdraví osob a životní prostředí. 
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Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména 
o: 
-omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -pracovního 
volna a klidu 
-ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
-snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
-zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
-odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 
 

Odpady: 

Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění (tj. ve znění posledních 
změn daných zákonem č. 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 186/2006 Sb., 314/2006 Sb.)  
a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, ve znění vyhl. č. 503/2004 
Sb.  

Při provozu stavby bude vznikat: 200301 Směsný komunální odpad 0,02 t/týden 

Běžný domovní (komunální) odpad bude shromažďován v popelnicích. Vyvážení na městskou skládku 
bude provedeno způsobem dle místních zvyklostí. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů), ochrana 
rostlin a živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují 
žádné chráněné rostliny a památné stromy. 

U zateplované budovy se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné 
zachovat tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse 
obecného nebo zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy 
obecné a netopýry – viz např. www.rorysi.cz) Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny zákona 
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je nutné brát v potaz ochranu volně žijících ptáků dle § 5a a 
zvláště chráněných druhů živočichů dle § 50 výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů.  

 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle prováděcí 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, je rorýs obecný (Apus apus) 
zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený. Také všechny druhy netopýrů 
vyskytující se v České republice jsou zákonem chráněné (opět podle zákon 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

Zhodnocení vstupních podkladů:  

Řešený objekt disponuje dvouplášťovou plochou střechou s odvětrávajícími střešními dutinami vedoucí do 
podstřešního prostoru (za atiku). 

 

Navržené opatření při zateplování objektu vzhledem k osídlení chráněných živočichů:  

V rámci zajištění ochrany volně žijících ptáků dle §5a a §50 zákona č.114/1992Sb započnou stavební 
práce v okolí atiky až po skončení data oficiálního hnízdění rorýse obecného, tedy po datu 10.8. 2015. V 
případě výstavby lešení před oficiálním datem skončení hnízdění rorýse obecného smí být lešení 
vystavěno nejvýše na úroveň předposledního podlaží a jeho dostavba bude naplánována až po 10.8.2015. 
V žádném případě není možné provádět sanaci budovy včetně stavby lešení v 6 metrech od 
svrchního okraje atiky v období hnízdění rorýsů, tj. od 24.4. do 10.8. daného roku. 

V rámci zateplení objektu se zajistí zachování vletových otvorů (přístupová cesta rorýsů ke hnízdům), která 
jsou umístěna v dutinách podstřeší. Na objektu jsou zachovány dutiny jak vodorovné tak svislé a je 
nutné zabezpečit jejich vletový otvor vyřezáním v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu 
nasazena. Minimální rozměry vletových otvorů budou převzaty z www.rorysi.cz – sekce zateplování 
objektů.  

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

V blízkosti navrhované stavby se nenachází významná lokalita území Natura 2000. Stavební úpravy 

http://www.rorysi.cz/
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nemohou tuto soustavu ovlivňovat. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

Případné podmínky budou zohledněny.  

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 

Stavba nevyžaduje žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem ke svému charakteru stavba nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Média budou odebírána z rekonstruovaného objektu. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou v průběhu stavby vsáknuty na pozemku. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Média budou odebírána ze stávajících přípojek, na které budou osazeny měřiče spotřeby. Stavy 
jednotlivých měřičů budou při předání staveniště zapsány do stavebního deníku. 

Staveniště bude napojeno na přilehlou komunikaci. Bude zajištěno včasné a pravidelné čištěním vozovek. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Výstavba bude prováděna ohleduplně tak, aby svými vlivy (zejména hluk, prašnost, otřesy) negativně 
neovlivňovala své okolí, žádný z výše uvedených faktorů nesmí během výstavby překročit limitní hodnoty 
pro danou lokalitu. Použitím vhodných stavebních mechanizmů a udržováním čistoty vozidel hlavně při 
výjezdu ze staveniště dodavatel sníží přechodný negativní vliv stavby na své okolí.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Stavební úpravy jsou navrženy uvnitř oploceného areálu, práce probíhající na hranici pozemku investora 
budou zabezpečeny dočasným mobilním oplocením výšky min. 2 m. Staveniště bude označeno zákazem 
vstupu nepovolaných osob. 

 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé): 

Zařízení staveniště bude využívat pozemky investora a pouze po dobu výstavby 

Stavba nevyžaduje trvalé zábory mimo pozemek investora. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména s odpadem se zbytkovým 
obsahem škodlivin (N). GD zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku 
ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do 
nepropustných nádob. 
Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními předpisy 

v odpadovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním související Vyhláška 

MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
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nakládání s odpady a Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. Podrobněji viz 

B2.10 e) 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Skrývka ornice bude využita k finálním úpravám. 

Zemina z výkopů bude použita na řešení hrubých terénních úprav. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Výstavba bude prováděna ohleduplně tak, aby svými vlivy (zejména hluk, prašnost, otřesy) negativně 
neovlivňovala životní prostředí, žádný z výše uvedených faktorů nesmí během výstavby překročit limitní 
hodnoty pro danou lokalitu. Použitím vhodných stavebních mechanizmů a udržováním čistoty vozidel 
hlavně při výjezdu ze staveniště dodavatel sníží přechodný negativní vliv stavby na své okolí.  

Ochrana proti hluku a vibracím 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) 
akustického tlaku A, LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v 
chráněném venkovním prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě LAeq = 
50 dB) připočítá korekce +15 dB, v době od 6:00 do 7:00 a v době od 21:00 do 22:00 hod. korekce +10 dB, 
v noční době (22:00 až 6:00) lze uplatnit korekci +5 dB. 
V průběhu realizace stavby bude minimalizován v maximální možné míře hluk šířící se ze stavební 
činnosti. Práce budou probíhat tak, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku pro hluk 
ze stavební činnosti dle NV č.148/2006Sb.  
V současné době není znám dodavatel stavby, proto se uvažuje s běžnými technologiemi a použitými 
mechanismy. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Motory dopravních 
prostředků a mechanizace budou vypínány okamžitě po ukončení práce. 
Pro eliminaci nepříznivých vlivů a dodržování platných předpisů bude při stavebních pracích povolen pouze 
denní režim.  

 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Dodavatel provede vhodná opatření k zamezení zvýšení prašnosti ze stavební činnosti, např. kropením, 
zakrýváním prašných materiálů plachtami apod. 

 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, sutí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, v případě zvýšené 
prašnosti skrápět. Je nutné, aby výsledná prašnost byla co nejmenší.  

Další povinnosti investorovi vyplývají zejména z: 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb,o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného  opatření  č. 347/92 Sb.                              

Vyhlášku MŽP ČR č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 
Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné 
v prostoru staveniště.  

 

 



Souhrnná technická zpráva   Strana 17 z 18 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy. Stavba velmi pravděpodobně nevyžaduje 
koordinátora BOZP (max. počet pracovníků se předpokládá do 10 osob v 1 pracovním dni). V případě jeho 
potřeby bude koordinátor stavebníkem objednán. 

 
Bezpečnostní předpisy 
Po dobu provádění demolic je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
1) Zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
2) Zákon č. 309/2008 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
3) Vyhláška č. 18/1979 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 
určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 
Sb. 
4) Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 552/1990 Sb. nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 
5) Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb. 
6) Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 
7) Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb. 
8) Zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 
71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. 
a prováděcí vyhlášky. 
9) Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 
207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
10) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
11) Související technické normy 
 
ČSN ISO 12480-1 Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN EN 13155 Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 
ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 
 
Obecně platí, že: 
- Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti. 
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických 
vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru ČEZ. 
- Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni 
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používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv ze dne 9.12.1986 a podle uvedených 
předpisů. 
- Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě 
Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany všech inženýrských sítí 
vedených v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí pro povolení jejich blízkosti. 
Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám na vstupech. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto 
důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy v prostoru staveniště. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření: 

Stavby svým rozsahem nezasahuje do místní komunikace, omezení navržená při krátkodobých záborech 
chodníku a komunikace budou řešeny v rámci DIR před realizací stavby. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. Další zvláštní požadavky proti vlivům vnějšího 
prostředí při provádění stavby nejsou požadovány.  

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Celková lhůta realizace se předpokládá v délce 3 měsíců v r. 2017. 

Postup výstavby je popsán v části souhrnné technické zprávy - Zásady organizace výstavby.  

Určení přesnějších termínů realizace stavby je závislé na projednání dokumentace ke stavebnímu řízení 
v rámci časových možností, které jsou dané zákonem a způsobem vlastního řízení. 

 

B.9 Požadavky na provádění stavby 

Dokumentace je zpracována v podrobnosti dokumentace ke stavebnímu řízení 

a) Požadavky na provádění stavby 

Obecně platí, že konstrukce, prvky a materiály budou vybírány tak, aby vyhověly v současné době platným 
českým normám (ČSN), harmonizovaným s normami Evropské unie (ČSN EN) a normám Evropské unie 
(EN), v případě, že neexistují ČSN EN, při dodržení zásad daných zadáním. V případě absence norem je 
uplatněna zásada, že konstrukce, prvky a materiály musí mít vlastnosti považované v době zpracování 
dokumentace za obvyklé. 

Nad rámec těchto obecných zásad bude v prováděcí dokumentaci dále uveden popis kvalitativních 
parametrů těch konstrukcí, prvků a materiálů, které tvoří finální (pohledové) povrchy, nebo jsou rozhodující 
z hlediska uživatelského komfortu a stanovené výtvarně estetické úrovně. 

Dokumentace dodavatelská či výrobní musí respektovat standard kvality stanovený v projektu pro stavební 
povolení. 

 

Podmínky provádění díla 

Všechny materiály, technologie, provedení a používané výrobky musí být atestovány pro použití v České 
republice. V mnoha případech jsou specifikovány vyšší standardy (požadavky), než určují české normy. V 
těchto případech musí zhotovitel tyto vyšší standardy respektovat. Tam, kde není blíže specifikován 
standard, musí být respektována příslušná česká norma. 

Při instalaci prvků zařízení staveniště a při následném provádění stavby budou dodržena veškerá ochranná 
pásma a respektováno uložení inženýrských sítí dané ČSN 73 6005. 

  

V Praze, 09/2016      zpracoval: Ing. Milan Matějovic 
          Ing. Václav Petrů 


